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I. MEMÒRIA 

DD  DADES GENERALS 

 

DD 1 Objecte de l’encàrrec 

L’objecte de la present memòria valorada és la descripció i valoració dels treballs relatius a la 
construcció, subministra i muntatge de tres prestatgeries en la seva ubicació definitiva en l’edifici del 
Cafè Nou de Mataró. 

 

DD 2 Identificació i agents 

Codi ED139 09 23 

Títol NOVES PRESTATGERIES PER L’ARXIU/BIBLIOTECA DE 
LA SALA POLIVALENT DEL CAFÈ NOU 

Emplaçament  La Riera, núm. 23- 08301 

Referència cadastral 3693503DF5939S 

Promotor Ajuntament de Mataró 

N.I.F. P-0812000H 

Adreça La Riera, 48, 08301 Mataró (Maresme) 

Equip redactor Anna Rabassa,  Arquitecta 

 

 

 

 

Secció d´Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats  

Marisol Carrillo, Arquitecta 

Cap del Servei d'Equipaments Municipals 
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DD 3 Pressupost i termini d´execució 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) dels treballs derivats de la memòria valorada 

ascendeixen a la quantitat de: 

 

Concepte Valor   Import 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   26.983,48 

Despeses generals 13,00 % 3.507,85 

Benefici industrial 6,00 % 1.619,01 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)  32.110,34 

IVA 21,00 % 6.743,17 

        

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  38.853,51 

    

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:   
TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN 
CÈNTIMS 

 

 

El termini d’execució de les obres es fixa en DOS (2) MESOS. 

 
  



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7B2T3TNLVPLBE5CXXG6BKTMM Data i hora 22/02/2023 14:53:48

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per MARISOL CARRILLO MUÑOZ (Cap de Servei)

Signat per ANNA RABASSA IGLESIAS (ARQUITECTE/A)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7B2T3TNLVPLBE5CXXG6BKTMM Pàgina 5/48

 
 
 

 

Servei d’Equipaments Municipals 
Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic      
Àrea de Qualitat Urbana ED1390923 MV.docx | 4
 
 
          

 

MD  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD 1 Antecedents i condicionants de partida 

El Servei d’Equipaments Municipals rep l’encàrrec per part de la Direcció de Cultura i d’acord amb el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, el Patronat Sagrada Família i la Unió de Cooperadors de 
Mataró signat el 14 de desembre de 2022, de redactar la memòria valorada per definir els treballs 
necessaris per construir i muntar un total de 3 prestatgeries en la ubicació definida en la documentació 
gràfica, en la sala polivalent de planta baixa en l’edifici del Cafè Nou. 

 

MD 2 Descripció de la proposta 

Es col·locarà una prestatgeria lineal en tot el fons de la sala, de terra a sostre i dues prestatgeries 
baixes mòbils amb rodes inferiors auto-bloquejant, segons la definició geomètrica i de materials que 
consta en la documentació gràfica. 

Cal realitzar una modificació de la xarxa elèctrica existent per dotar de il·luminació LED la prestatgeria 
mural, i deixar nous endolls en el fons de la prestatgeria. La il·luminació disposarà d’encesa 
independent. 

Cal retirar la reixa de retorn del clima existent i arranjar el parament afectat. 

Cal arranjar els revestiments laterals existents de DM que es vegin afectats en el muntatge de la nova 
prestatgeria. 

S’haurà de protegir el paviment per evitar que es malmeti durant el muntatge.  
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ANNEXES 

AN 1 FITXES 

Plànol de l’equipament del Planejament Vigent (PGO-96), extret del Portal de Informació Urbanística 
Municipal (PIUM): 
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II. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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Memòria Valorada
NOVES PRESTATGERIES PER L´ARXIU/BIBLIOTECA DE LA SALA

POLIVALENT DEL CAFÈ NOU
La Riera número 23 - 08301 Mataró (Barcelona)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ED139 09 23

Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 P1D2-XHGWS m2 Protecció provisional de paviment vel de polietilè, inclòs desmuntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts a b c

2 Zona treball 5,000 6,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 P2142-4RMN m2 Arrencada d'aplacat de fusta existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts a b c

2 PREVISIÓ-Existent en zona treballs 2,000 5,000 1,250 12,500

3 Retirar plafó de fons 7,200 1,250 9,000

TOTAL AMIDAMENT 21,500

Obra 01 PRESSUPOST ED139 09 23
Capítol 02  TREBALLS PALETA

1 PY05-X5CIH m Obertura per pas instal·lacions de paret de plaques de cartró guix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Regates noves per pas de instal·lacions 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST ED139 09 23

Capítol 03  EQUIPAMENT

1 MOB-PREST-01 u Treballs, material i medis auxiliars per:
Prestatgeria mural de dimensions totals 720 cms i alçada 332 cms (ajustar a ubicació) amb estructura amb
tauler MDF hidròfug de 40 mm i interior amb tauer MDF de diversos gruixos. Amb taulell de tapa trasera. Acabat
esmaltat com revestiment existent adjacent de l'espai.
Composta per:
- 5 mòduls alts inferiors de 115 cms tancats amb portes batents vidrieres i 2 mòduls de 55 cms tancats un amb
porta batent opaca i un amb plafó ranurat (per retorn de clima). Alçada de mòduls 216 cms. Portes amb vidre
laminar transparent 3+3 i bastiment de fusta, amb tancament per clau i passador en totes les portes.
- 5 mòduls superiors de 115 cms i 2 mòduls de 55 cms tancats amb portes batents vidrieres. Alçada de mòduls
99 cms. Portes amb vidre laminar transparent 3+3 i bastiment de fusta, amb tancament per clau i passador en
totes les portes.
Ferratges no oxidables. Frontisses amb tancament suau.

Inclou:
- Rebaix per encastar tira led de il·luminació sota tauler superior i sota tauler entre mòduls. Adaptar a
dimensions de la tira led.
- Encaixos en tapa trasera per col·locació d'endolls/electrificació.
- Acabat esmaltat de tota la prestatgeria i folrat d'escala.
- Subministrament i col·locació d'escala d'alumini corredissa metàl·lica per accedir a part alta, amb guia superior
integrada a moble de rodaments, rodes en part inferior (EN 131 1-2) amb autofré. Amb sistema d'inclinació a 15º
en ús. Folrat de laterals amb fusta amb el mateix acabat que la prestatgeria.

EUR
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Memòria Valorada

NOVES PRESTATGERIES PER L´ARXIU/BIBLIOTECA DE LA SALA
POLIVALENT DEL CAFÈ NOU

La Riera número 23 - 08301 Mataró (Barcelona)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

- Prestatges interiors de 350 mm de fons: segons documentació gràfica
- Cremallera interior per poder variar prestatges en alçada.
- Il·luminació interior amb tira led color càlid IP65, encastada sota dos prestatges (superior i sota escala).
Superior longitud en tota la longitud de la prestatgeria i sota escala entre mòduls de 115 cms.
- Mastrejat de claus.
- Ferratges diversos pel muntatge del moble.
- Medis auxiliars necessàris per la bona execució dels treballs.

Segons documentació gràfica.
Totalment muntada, acabada, amb tots els complements necessaris i ubicada en la sala.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Prestatgeria mural 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 MOB-PREST-02 u Treballs, material i medis auxiliars per:
Prestatgeria baixa mòbil amb rodes de dimensions totals 220 cms, alçada 121 cms (ajustar a ubicació per què
quedin iguals a revestiment adjacent de la sala) i fons de 45 cms.
Estructura amb tauler MDF hidròfug de 40 mm i interior amb tauler MDF de diversos gruixos. Amb taulell de
tapa trasera folrat per acabar vist. Acabat de prestatgeria esmaltat com revestiment existent adjacent de l'espai.
Composta per:
- 2 mòduls de 109 cms tancats amb 2 portes batents vidrieres cadascún. Portes amb vidre laminar transparent
3+3 i bastiment de fusta, amb tancament per clau i passador en totes les portes.

Inclou:
- Tapa superior vista
- Tapa trasera vista i per fer contrapes
- Folrat de laterals
- Prestatges interiors de 350 mm de fons: 2 prestages per mòdul.
- Cremallera interior per poder variar prestatges en alçada.
- 2 tiradors rodons D12mm d'acer inoxidable amb fixació oculta per dintre moble
- 6 rodes giratòries per cada mòdul amb fre.
- Acabat esmaltat de tota la prestatgeria.
- Mastrejat de claus.
- Ferratges diversos pel muntatge del moble.
- Medis auxiliars necessàris per la bona execució dels treballs.

Segons documentació gràfica.
Totalment muntada, acabada, amb tots els complements necessaris i ubicada en la sala.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Prestatgeria mòbil baixa 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ED139 09 23
Capítol 04  INSTAL·LACIONS

1 TRENDOLL u Trasllat i ampliació d'endolls dobles segons planols , incloent suministrament d'elements, instal·lació i cablejat
necessari fins a quadre de planta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EH11Y033 ml Suministrament i muntatge de tira LED 10W/m + perfil alumini plata mate Line25RELV + difusor blanc opal + 1
tapa final i 1 tapa foradada + 9 suports i cablejat fins a quadre general. Inclou pulsador d'encesa a definir
ubicació i protecció del quadre.

EUR
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Memòria Valorada

NOVES PRESTATGERIES PER L´ARXIU/BIBLIOTECA DE LA SALA
POLIVALENT DEL CAFÈ NOU

La Riera número 23 - 08301 Mataró (Barcelona)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats

2 Oficina energia/general 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 TRDADES u Instal·lació nova per punt de xarxa de dades, inclou cablejat fins al rack i altres materials auxiliars necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ED139 09 23

Capítol 05  REVESTIMENTS

1 P866-XHC7M m2 Revestiment de parament vertical  DM de color GRIS COM EXISTENT, junta vista, fixades mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts a b c

2 Existent en zona llibreria 2,000 10,000 1,250 25,000

3 Arranjament revestiments afectats 2,000 10,000 1,250 25,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 P89K-42YR m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts a b c

2 Existent en zona llibreria 2,000 10,000 1,250 25,000

3 Arranjament revestiments afectats 2,000 10,000 1,250 25,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 P83EA-3Y8L m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts a b c

2 Arranjament parets 7,200 3,300 23,760

3 2,000 5,000 3,300 33,000

TOTAL AMIDAMENT 56,760

4 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts a b c

2 Paraments adjacents 7,200 3,300 23,760

3 2,000 5,000 3,300 33,000

4 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 66,760

EUR
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Memòria Valorada

NOVES PRESTATGERIES PER L´ARXIU/BIBLIOTECA DE LA SALA
POLIVALENT DEL CAFÈ NOU

La Riera número 23 - 08301 Mataró (Barcelona)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST ED139 09 23

Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts a b c

2 Residus nova construcció 2,000 2,000

3 Residus enderroc 2,100 2,100

4 Plafó de fons 7,200 0,010 1,250 0,090

TOTAL AMIDAMENT 4,190

2 P2RA-EU5N m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts a b c

2 Residus nova construcció 2,000 2,000

3 Residus enderroc 2,100 2,100

4 Plafó de fons 7,200 0,010 1,250 0,090

TOTAL AMIDAMENT 4,190

Obra 01 PRESSUPOST ED139 09 23
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 SEGSALX01 u Despeses de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NOVES PRESTATGERIES PER L´ARXIU/BIBLIOTECA DE LA SALA

POLIVALENT DEL CAFÈ NOU
La Riera número 23 - 08301 Mataró (Barcelona)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ED139 09 23

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 P1D2-XHGWS m2 Protec.prov. pavim 9,39 30,000 281,70

Protecció provisional de paviment vel de polietilè, inclòs desmuntatge
(P - 4)

2 P2142-4RMN m2 Arrencada aplacat,fusta,llist.,m.man.,càrrega manual 7,69 21,500 165,34

Arrencada d'aplacat de fusta existent, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

TOTAL Capítol 01.01 447,04

Obra 01 Pressupost ED139 09 23

Capítol 02 TREBALLS PALETA

1 PY05-X5CIH m Obertura pas instal·lacions 8,88 40,000 355,20

Obertura per pas instal·lacions de paret de plaques de cartró guix (P -
12)

TOTAL Capítol 01.02 355,20

Obra 01 Pressupost ED139 09 23

Capítol 03 EQUIPAMENT

1 MOB-PREST-01u Prestatgeria mural 13.800,00 1,000 13.800,00

Treballs, material i medis auxiliars per:
Prestatgeria mural de dimensions totals 720 cms i alçada 332 cms
(ajustar a ubicació) amb estructura amb tauler MDF hidròfug de 40 mm
i interior amb tauer MDF de diversos gruixos. Amb taulell de tapa
trasera. Acabat esmaltat com revestiment existent adjacent de l'espai.
Composta per:
- 5 mòduls alts inferiors de 115 cms tancats amb portes batents
vidrieres i 2 mòduls de 55 cms tancats un amb porta batent opaca i un
amb plafó ranurat (per retorn de clima). Alçada de mòduls 216 cms.
Portes amb vidre laminar transparent 3+3 i bastiment de fusta, amb
tancament per clau i passador en totes les portes.
- 5 mòduls superiors de 115 cms i 2 mòduls de 55 cms tancats amb
portes batents vidrieres. Alçada de mòduls 99 cms. Portes amb vidre
laminar transparent 3+3 i bastiment de fusta, amb tancament per clau i
passador en totes les portes.
Ferratges no oxidables. Frontisses amb tancament suau.

Inclou:
- Rebaix per encastar tira led de il·luminació sota tauler superior i sota
tauler entre mòduls. Adaptar a dimensions de la tira led.
- Encaixos en tapa trasera per col·locació d'endolls/electrificació.
- Acabat esmaltat de tota la prestatgeria i folrat d'escala.
- Subministrament i col·locació d'escala d'alumini corredissa metàl·lica
per accedir a part alta, amb guia superior integrada a moble de
rodaments, rodes en part inferior (EN 131 1-2) amb autofré. Amb
sistema d'inclinació a 15º en ús. Folrat de laterals amb fusta amb el
mateix acabat que la prestatgeria.
- Prestatges interiors de 350 mm de fons: segons documentació
gràfica
- Cremallera interior per poder variar prestatges en alçada.

EUR
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Memòria Valorada

NOVES PRESTATGERIES PER L´ARXIU/BIBLIOTECA DE LA SALA
POLIVALENT DEL CAFÈ NOU

La Riera número 23 - 08301 Mataró (Barcelona)

PRESSUPOST Pàg.: 2

- Il·luminació interior amb tira led color càlid IP65, encastada sota dos
prestatges (superior i sota escala). Superior longitud en tota la longitud
de la prestatgeria i sota escala entre mòduls de 115 cms.
- Mastrejat de claus.
- Ferratges diversos pel muntatge del moble.
- Medis auxiliars necessàris per la bona execució dels treballs.

Segons documentació gràfica.
Totalment muntada, acabada, amb tots els complements necessaris i
ubicada en la sala. (P - 2)

2 MOB-PREST-02u Prestatgeria mòbil 2.800,00 2,000 5.600,00

Treballs, material i medis auxiliars per:
Prestatgeria baixa mòbil amb rodes de dimensions totals 220 cms,
alçada 121 cms (ajustar a ubicació per què quedin iguals a revestiment
adjacent de la sala) i fons de 45 cms.
Estructura amb tauler MDF hidròfug de 40 mm i interior amb tauler
MDF de diversos gruixos. Amb taulell de tapa trasera folrat per acabar
vist. Acabat de prestatgeria esmaltat com revestiment existent adjacent
de l'espai.
Composta per:
- 2 mòduls de 109 cms tancats amb 2 portes batents vidrieres
cadascún. Portes amb vidre laminar transparent 3+3 i bastiment de
fusta, amb tancament per clau i passador en totes les portes.

Inclou:
- Tapa superior vista
- Tapa trasera vista i per fer contrapes
- Folrat de laterals
- Prestatges interiors de 350 mm de fons: 2 prestages per mòdul.
- Cremallera interior per poder variar prestatges en alçada.
- 2 tiradors rodons D12mm d'acer inoxidable amb fixació oculta per
dintre moble
- 6 rodes giratòries per cada mòdul amb fre.
- Acabat esmaltat de tota la prestatgeria.
- Mastrejat de claus.
- Ferratges diversos pel muntatge del moble.
- Medis auxiliars necessàris per la bona execució dels treballs.

Segons documentació gràfica.
Totalment muntada, acabada, amb tots els complements necessaris i
ubicada en la sala. (P - 3)

TOTAL Capítol 01.03 19.400,00

Obra 01 Pressupost ED139 09 23

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

1 TRENDOLL u Trasllat i ampliació instal·lació elèctrica 180,00 2,000 360,00

Trasllat i ampliació d'endolls dobles segons planols , incloent
suministrament d'elements, instal·lació i cablejat necessari fins a
quadre de planta (P - 15)

2 EH11Y033 ml Il·luminació led 103,96 14,000 1.455,44

Suministrament i muntatge de tira LED 10W/m + perfil alumini plata
mate Line25RELV + difusor blanc opal + 1 tapa final i 1 tapa foradada
+ 9 suports i cablejat fins a quadre general. Inclou pulsador d'encesa a
definir ubicació i protecció del quadre. (P - 1)

3 TRDADES u Xarxa de dades 250,00 1,000 250,00

Instal·lació nova per punt de xarxa de dades, inclou cablejat fins al
rack i altres materials auxiliars necessaris. (P - 14)

EUR
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Memòria Valorada

NOVES PRESTATGERIES PER L´ARXIU/BIBLIOTECA DE LA SALA
POLIVALENT DEL CAFÈ NOU

La Riera número 23 - 08301 Mataró (Barcelona)

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.04 2.065,44

Obra 01 Pressupost ED139 09 23

Capítol 05 REVESTIMENTS

1 P866-XHC7M m2 Revestiment DM 24,88 50,000 1.244,00

Revestiment de parament vertical DM de color GRIS COM
EXISTENT, junta vista, fixades mecànicament (P - 9)

2 P89K-42YR m2 Pintat vert.fusta,esmalt sint.,1protector+1segelladora+2acab. 14,22 50,000 711,00

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat. (P - 11)

3 P83EA-3Y8L m2 Aplacat vert. placa guix lamin. tipusA,g=15mm,fix.mec.s/perfileria 20,54 56,760 1.165,85

Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15
mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 8)

4 P89I-4V8P m2 Pint.vert.guix,pintura acrílica 2capes 11,39 66,760 760,40

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues
capes (P - 10)

TOTAL Capítol 01.05 3.881,25

Obra 01 Pressupost ED139 09 23

Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I6E m3 Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió
residus,contenidor 5m3

49,91 4,190 209,12

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 6)

2 P2RA-EU5N m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,

20,39 4,190 85,43

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
7)

TOTAL Capítol 01.06 294,55

Obra 01 Pressupost ED139 09 23

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 SEGSALX01 u Despeses de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 540,00 1,000 540,00

Despeses de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. (P - 13)

TOTAL Capítol 01.07 540,00

EUR
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NOVES PRESTATGERIES PER L´ARXIU/BIBLIOTECA DE LA SALA
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La Riera número 23 - 08301 Mataró (Barcelona)

PRESSUPOST Pàg.: 4
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Memòria Valorada

NOVES PRESTATGERIES PER L´ARXIU/BIBLIOTECA DE LA SALA
POLIVALENT DEL CAFÈ NOU
La Riera número 23 - 08301 Mataró (Barcelona)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 447,04

Capítol 01.02  TREBALLS PALETA 355,20

Capítol 01.03  EQUIPAMENT 19.400,00

Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS 2.065,44

Capítol 01.05  REVESTIMENTS 3.881,25

Capítol 01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 294,55

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 540,00

Obra 01 Pressupost ED139 09 23 26.983,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26.983,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ED139 09 23 26.983,48

26.983,48

euros
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Memòria Valorada
NOVES PRESTATGERIES PER L´ARXIU/BIBLIOTECA DE LA SALA
POLIVALENT DEL CAFÈ NOU
La Riera número 23 - 08301 Mataró (Barcelona)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 26.983,48

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 26.983,48............................................................. 3.507,85

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 26.983,48................................................................ 1.619,01

Subtotal 32.110,34

21 % IVA SOBRE 32.110,34............................................................................................... 6.743,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 38.853,51

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS )
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III. NORMATIVA TÈCNICA  APLICABLE 
 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 

de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de 
qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del 

gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que 
en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi 
tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic 
i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, 
CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, 
equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de 
conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que 
la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la 
seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en 
color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen 
les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en 
funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7B2T3TNLVPLBE5CXXG6BKTMM Data i hora 22/02/2023 14:53:48

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per MARISOL CARRILLO MUÑOZ (Cap de Servei)

Signat per ANNA RABASSA IGLESIAS (ARQUITECTE/A)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7B2T3TNLVPLBE5CXXG6BKTMM Pàgina 22/48

 
 
 

 

Servei d’Equipaments Municipals 
Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic      
Àrea de Qualitat Urbana ED1390923 MV.docx | 8
 
 
          

 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 
discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Requisits bàsics de qualitat de l’edificació 
Ús de l’edifici  
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
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CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 
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Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  
Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 

d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic 

de l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 
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Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ordenances municipals 
 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
Ordenances municipals 
 

Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
 

Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 

Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 
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RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 
CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
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CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
 

Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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IV. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
PL 1 Definició i normes d'aplicació general 

Definició 

Aquesta memòria valorada té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que es 
detallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la construcció de 
les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec i a les instruccions del tècnic 
director de les obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les dificultats 
de detall que es puguin presentar. 

Els documents de la memòria valorada són els següents: 

- MEMÒRIA I ANNEXOS 

- PRESSUPOST 

- PLEC DE CONDICIONS  

- PLÀNOLS 

S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de compliment 
obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: 

- Plànols 

- Plec de Condicions 

- Programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra 

- Pressupost total 

La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, amb tots 
els Annexos, l’estat d’amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, 
sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. 
Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha 
d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 
tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte basant-se en les 
dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, 
maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 
de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir prou 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 

Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas d'incloure's 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, prevaldria el que 
prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen 
sobre les prescripcions tècniques generals. 

El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat com si 
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides 
les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 
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Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a 
la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les 
disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis 
familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, 
càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les 
condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a l'Administració Pública. 

 

PL 2 Disposicions generals 

Funcions del director de l'obra 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les següents: 

- Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de 
les condicions contractuals. 

- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modificacions 
degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 

- Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 
deixen a la seva decisió. 

- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols, 
condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les 
condicions del contracte. 

- Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per 
remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

- Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment 
normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propostes 
corresponents. 

- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 
permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns 
afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats 
amb les obres. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció 
immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haurà 
de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot tipus de l'obra. 

- Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del 
Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 

- Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del 
contracte. 

- Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals establertes. 
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El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per al  
desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 

 

Personal del contractista 

La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la resta del 
seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i terminis 
del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu designat per 
fer-ho. 

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així 
resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa 
a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de 
les obres -com els comunicats de situació, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats 
d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients 
perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell requisit. 

Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents. En 
el cas específic de les empreses instal·ladores de sistemes d'alarma, aquestes hauran d'estar 
expressament autoritzades per la Direcció General de Seguretat. 

 

Ordres al contractista 

La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre la propietat i l'adjudicatari. Les ordres 
emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de reconeguda urgència, es 
comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals 
esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència. 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, cap 
sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, peticions i reclamacions 
que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les remetrà amb la 
diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 

En aquelles obres en què la propietat nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà exclusivament 
la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, sense que pugui 
tenir -per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà aturar l'execució de 
determinada unitat d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el 
temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que 
calgui. 

 

PL 3 Inici de les obres 

Inspecció de les obres 

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les obres. 

 

Programa de treballs 
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El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de l'acta 
de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, en el 
qual ha de constar: 

a. Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del 
volum de cadascuna. 

b. Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb 
expressió dels seus rendiments mitjans. 

c. Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, 
equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

d. Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 

Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per als 
replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és exigible 
com a tal. 

 

Ordre d'inici de les obres 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi una altra 
cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del termini, des l'endemà a 
la data d'aquella. 

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l'execució del 
Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu 
dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència 
immediata i directa de les ordres que emet. 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de comprovar 
els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o d'acceptació que 
resultin necessaris. 

 

PL 4 Desenvolupament i control de les obres 

Replanteig de detall de les obres 

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció 
Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 

El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres i 
subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme. 

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 
efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 

 

Equips de maquinària 

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o compromesa per la 
Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
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Assajos 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció 
Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, com 
també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells 
que es requereixin sense cap abonament. 

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director 
de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista 
assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del 
percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell.  

 

Materials 

No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció 
Facultativa. 

En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les 
disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i 
assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o 
la part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització 
d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada idoneïtat 
es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte 
de qualitat o uniformitat.  

Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme 
municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, de 
l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. 
A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per  definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la 
durada i les mesures correctores que proposi. 

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat 
adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i 
certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la 
realització d'assajos i proves que estimi convenients. 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària 
conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspeccionables. També cal 
prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, pròpies a 
l'obra o alienes. 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per 
qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 

 

Aplecs 

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant 
de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El contractista 
delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i 
el condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest 
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requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detriment de la primera certificació que es 
produeixi dels imports necessaris per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en 
qüestió. 

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven en 
principi. 

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista. 

Treballs nocturns o festius 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les unitats 
d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i la intensitat 
que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar contaminació 
acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia de la Direcció 
Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 

Construccions i conservacions de desviaments 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunicació de 
qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra. 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el trànsit 
de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat construïts 
en aquell moment i ja no siguin necessaris. 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs 
es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 

Senyalització de les obres i instal·lacions. 

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients 
els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, com 
també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris. El responsable dels accidents 
que es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions serà l'adjudicatari. 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 

1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com a 
calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, 
aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre 
element afecte directament o indirectament als treballs en execució. 

2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals 
reglamentaris específics. 

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o 
altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions 
han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la 
jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 

4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou senyalització 
lluminosa. 
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Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu 
número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals de tot 
tipus que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 

Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d'altres organismes, el 
contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes d'aquells 
organismes interessats. 

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució origini 
el compliment de tot allò que disposa aquest article. 

Precaucions especials durant l'execució de les obres 

És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3. 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les zones 
properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una condició inherent a 
la realització d'obres dintre del domini urbà.  

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la modificació de 
plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin 
aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 

 

PL 5 Responsabilitats especials del contractista 

Danys i perjudicis 

El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona marxa 
de les feines. 

En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les obres, de tots 
els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, 
a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les responsabilitats 
que comportin. 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una ordre explícita 
de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de Règim Jurídic 
de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es causin a tercers com 
a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per 
raons d'urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que 
es derivin de tal reparació. 

 

Evitació de contaminacions 

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació 
ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic 
o privat. 

És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les adequades 
condicions de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal·lacions 
provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra a l'imprescindible, 
prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè 
les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i 
el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai públic i ostensible. 
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El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és també 
responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis d'aquesta 
o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la 
diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà exonerat 
d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes 
s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha deixat l'indret. 
El director de l'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual podrà 
convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba 
conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir d'aquest 
moment. 

 

Serveis afectats 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal·lacions i estructures d'obra 
soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no seran 
objecte de reclamació per mancances i/o omissions. L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia 
investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i  
descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. 
Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per 
tant, no seran objecte d'abonament independent. 

 

PL 6 Amidament i abonament 

Amidament de les obres 

El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de plànols, per tal 
de documentar els amidaments. 

En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols i disquets as built 
integrat per vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i les dimensions reals de tots els elements 
i les instal·lacions construïts. 

 

Abonament de les obres 

a. Certificacions 

Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa el Llibre dels Amidaments, on 
es detallarà l'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les 
dades, la Direcció Facultativa prepararà la Certificació mensual que justificarà davant de la 
Propietat l'import econòmic de les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la signatura 
de la Certificació per part de la Direcció Facultativa i de la Propietat, el Contractista podrà 
aportar la factura per a l'abonament de les feines realitzades. 

b. Preus unitaris 

El preu unitari que apareix al Quadre de Preus serà el que s'aplicarà als amidaments per a 
obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el 
Quadre de Preus inclouen sempre el subministrament del material (amb els drets de patent, 
cànon d'extracció, etc.), el transport, la manipulació i la utilització de tots els materials utilitzats 
per a l'execució de la corresponent unitat d'obra, les despeses de mà d'obra, maquinària, 
mitjans auxiliars i instal·lacions necessàries per a acabar la unitat corresponent, així com les 
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despeses indirectes. La justificació del preu unitari amb la descripció i descomposició de les 
operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra no és exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, 
les operacions i materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra en la 
seva totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

c. Partides alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, 
als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al 
Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu 
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

 

Altres despeses a càrrec del contractista 

A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a càrrec 
del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses 
següents: 

- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 
comprovacions respectives. 

- Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 

- Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i 
materials. 

- De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint 
les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants. 

- Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

- Les d’instal·lació, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i instal·lacions 
auxiliars de les obres. 

- Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, 
camins i altres vies auxiliars. 

- Les de construcció i conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la 
senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses en el 
Pla de Seguretat i Higiene. 

- Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 

- Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants. 

- Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

- Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al 
subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del 
seu consum. 

- Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 

- Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 
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- Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals o 
d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior sanejament de les zones 
afectades. 

- Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 

- Les despeses ocasionades per danys a tercers. 

- Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també  dels treballs 
topogràfics. 

- Les de compra i instal·lació dels cartells d'obra de les diferents administracions que intervinguin 
a l'obra, així com els propis d'informació, senyalització i protecció. 

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, autoritzacions, 
visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en funcionament i de 
confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells. 

Les despeses del control de qualitat fins a l'1,5 % del pressupost d'execució per contracte del projecte 
i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin 
explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa l'elaboració), són, així mateix, a càrrec 
del contractista. 
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V. SEGURETAT I SALUT EN OBRES SENSE PROJECTE 
Justificació de la documentació de seguretat i salut a presentar per part del contractista 

La present memòria valorada no cal que disposi d’Estudi de Seguretat i Salut ni tampoc Estudi Bàsic, 
ja que no té la consideració de projecte. 

No serà exigible el Pla de Seguretat i Salut, ja que d’acord amb la Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny 
de 1992, només ho serà quan compleixin algun dels requisits següents: 

- Treballs que suposin riscos especials, tal i com s’enumeren en l’annex II del RD 1627/97 per el 
que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció: 

- Treballs que exposin als treballadors a riscos de tot tipus de soterrament, d’enfonsament o de 
caiguda en alçada, particularment agreujats per la naturalesa de les activitats o dels 
procediments aplicats o per l’entorn del lloc de treball de l’obra. 

- Treballs que exposin als treballadors a substancies químiques o biològiques que presenten 
especial risc per la seguretat i la salut dels treballadors o que requereixin una exigència legal 
de vigilància de la salut. 

- Treballs amb radiacions ionitzants que exigeixin la designació de zones controlades o vigilades, 
tal como es defineixen en l’article 20 de la Directiva 80/836/Euratom (1). 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de pous, de moviments de terres subterranis i de túnels. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en calaixos d’aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

- Obres amb durada estimada superior a 30 dies laborables i que ocupin a més de 20- 
treballadors simultàniament. 

- Obres amb volum estimat superior a 500 jornades. 

Per tant, en tractar-se d’uns treballs sense projecte, que no reuneixen cap dels requisits establerts per 
la Directiva  92/57/CEE, descrits en l’apartat anterior, serà exigible, com a mínim, l’aportació per part 
del contractista d’una Avaluació de Riscos específica per a la totalitat dels treballs a desenvolupar a 
l’obra i que haurà de ser actualitzada quan sigui necessari.  

L’Avaluació de Riscos Laborals forma part de la planificació preventiva de què ha de disposar l’empresa, 
en base al RD 39/1997, i està dirigida a estimar la magnitud dels riscos que no s’hagin pogut evitar, 
obtenint la informació necessària que cal perquè l’empresari pugui adoptar mesures preventives. 

També s’acceptarà la presentació d’un Pla de Seguretat i Salut, en substitució de l’Avaluació de Riscos. 
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Coordinació d’activitats empresarials i declaració responsable 

Els empresaris (contractistes o subcontractistes) i els treballadors autònoms que intervinguin en una 
obra estan obligats a cooperar entre si en la aplicació de la normativa de PRL (Prevenció de Riscos 
Laborals), intercanviant informació i establint els mecanismes de coordinació que siguin necessaris, 
conforme al que disposa l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals (en endavant LPRL) 31/95 
i en el RD 171/04 que el desenvolupa. 

En els supòsits en què intervinguin, en fase d’execució de l’obra,  més d’una empresa, una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, amb independència de l’existència o no de 
projecte, l’Ajuntament de Mataró nomenarà un Coordinador de Seguretat i Salut. 

Per la seva part, el contractista, per complir amb el Procediment de coordinació d'activitats 
empresarials, haurà d’omplir les fitxes que s’adjunten en l’annex següent referent a la Identificació de 
Riscos Laborals. 

Tanmateix, el contractista un cop acceptada l’oferta dels treballs, haurà de presentar la documentació 
necessària pel que fa al compliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals 
a l’aplicació web E-Coordina. 

 

Annex: Fitxa d’identificació de riscos laborals 

A continuació, fitxa a omplir per empresa i a entrega abans d l’inici dels treballs..  
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Ajuntament de Mataró 

Procediment de coordinació d'activitats empresarials 
Codi PR-PRL-008-G 

Versió 1.0 

FITXA D'IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS Data Setembre 2006 

Pàgina 1 de 2 

 

EMPRESA CONTRACTISTA:  

N. DE TREBALLADORS:  DATA/HORARI:  

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT A DESENVOLUPAR A L’EDIFICI/CENTRE DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

TIPUS D’ÀREES:  NIVELL DE PERILL DE LES ACTIVITATS:  

Accés a instal·lacions de pública concurrència  Tasques sense risc (gestions administratives, correu, etc.)  

Accés a instal·lacions d’accés al personal de l’Ajuntament  Tasques amb risc específic lleu (trasllats, inspeccions, etc.)  

Accés a instal·lacions d’accés restringit a personal autoritzat  Tasques amb risc específic greus (alçada, confinats, etc.)  

TASQUES A DESENVOLUPAR EN LA ACTIVITAT CONTRACTADA: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………..……….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….... 

INDICAR SI EL TREBALL EL VAN A 
EFECTUAR TREBALLADORS 
ESPECIALMENT SENSIBLES: 

MENORS DE EDAT   DISCAPACITACIÓ 
RECONEGUDA     MATERNITAT  

CONDICIONS PERILLOSES DELS TREBALLS A EFECTUAR ENERGIES UTILITZADES EN ELS TREBALLS 

1. TREBALLS EN ALÇADA / SUSPESOS (h>2m.)   ELÈCTRICA PNEUMÀTICA HIDRÀULICA 

2. TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS  SENSE 
INTERVENCIÓ    

3. TREBALLS EN ESPAIS CLASSIFICATS (explosió, incendi, etc.)  
4. TREBALLS AMB OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  INTERVENCIONS 

BÀSIQUES    
5. TREBALLS EN ALÇADA (escales de ma, bastides, aixecadors, etc.)  
6. TREBALLS SOBRE PARAMENTS DE BAIXA RESISTÈNCIA  OPERACIONS DE 

MANTENIMENT    
7. UTILITZACIÓ D’EQUIPS MÒBILS EN ZONES DE TREBALL  
8. AMB NECESSITAT DE ABALISAR L’ÀREA DE TREBALL  OPERARIS 

AUTORITZATS    
9. QUE GENERIN DESNIVELLS O BUITS  
10. PROXIMITAT A ZONES DE PAS DE VEHICLES  OPERARIS 

QUALIFICATS    
11. TREBALLS EN ESPAIS DE DIFÍCIL EVACUACIÓ  
12. EMMAGATZEMATGES AMB RISC DE CAIGUDA  ALTRES: 

………………………………………………………………..……….…

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………...………….... 

13. EXISTÈNCIA DE CÀRREGUES SUSPESES  

14. ALTRES 

……………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………….... 

EQUIPS DE TREBALL UTILITZATS EN ELS TREBALLS CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL  

FABRICANT / MARCA MODEL Any de 
fabricació 

Marcat CE o 
Certificat TIPUS D’EQUIP DE TREBALL: 

    1. UTILITZACIÓ D’EQUIPS D’ALT RISC (Annex IV RD 1435/92)  

    2. UTILITZACIÓ D’EINES ELÈCTRIQUES  

    3. VEHICLES AUTOMOTORS  

    4. EQUIPS DE MANUTENCIÓ DE CÀRREGUES  

    5. ÚTILS DE MANEJAMENT MECÀNIC DE CÀRREGUES  

    6. EINES MANUALS  

    7. EQUIPS DE SOLDADURA, BUFADORS, ETC.  

    8. ALTRES: 

………………………………………………………………..……….…

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………...………….... 
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Codi PR-PRL-008-G 
Procediment de coordinació d'activitats empresarials 

 
Ajuntament de Mataró 

Versió 1.0 

Data Setembre 2006 
FITXA D'IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS 

Pàgina 2 de 2 

 

PRODUCTES QUÍMICS UTILITZATS EN ELS TREBALLS CONDICIONES OPERATIVES RELACIONADES AMB LA 
MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS 

NOM COMERCIAL PERILLS ASSOCIATS TIPUS D’OPERACIONS: 
E F O C T Xn Xi N Frases R Frases S 

           
1. OPERACIONS DE TRANSVASAMENT  

           
           

2. BARREGES DE PRODUCTES / SUBSTÀNCIES             
           3. CREACIÓ D’ATMOSFERES DETECTABLES 

ORGANOLÈPTICAMENT  
           
           4. UTILITZACIÓ DE PRODUCTES COMERCIALS D’US 

DOMÈSTIC EN RECIPIENTS PETITS (volum inferior a 2 litres)  
           
           

5. MANIPULACIÓ DE RECIPIENTS A PRESSIÓ  
           
           6. OPERACIONS DE TRANSPORT I 

EMMAGATZEMATGE             
           7. DESENVOLUPAMENT DE REACCIONS QUÍMIQUES, 

SÍNTESIS, DESTIL·LACIONS, ETC.  
           
           8. POSSIBILITAT DE PRODUIR ABOCAMENTS DE 

QUANTITATS SIGNIFICATIVES DE PRODUCTE  
           
           9. GENERACIÓ DE ABOCAMENTS, MANIPULACIÓ DE 

RESIDUS, MANIPULACIÓ D’ENVASOS BUITS  
           
           10. ALTRES OPERACIONS: 

………………………………………………………………..……….….…

……………….…………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………… 

           
           
           
           

EMERGÈNCIES: CONDICIONS DE TREBALL ESPECIALS 

1. TREBALLS EN SOLITARI    7. ALTRES 

………………………………………………………………..……….……

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. TREBALLS EN CALENT AMB RISC D’INCENDI    

3. NO ES DISPOSA DE SISTEMA DE COMUNICACIÓ    

4. OPERACIONS AMB RISC QUÍMIC    

5. DIFICULTATS PER A EVACUAR ACCIDENTATS    

PROTECCIONS COL·LECTIVES 

TIPUS ACTIVITAT/TASCA  

   

   

   

   
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 DISPONIBLE OBLIGATORI DETALL (tipus, categoria, fabricant, model, etc.) 

CAP, CARA, ORELLES i 
ULLS SI / NO SI / NO  

EXTREMITATS 
SUPERIORS SI / NO SI / NO  

PIT i TRONC SI / NO SI / NO  

EXTREMITATS 
INFERIORS SI / NO SI / NO  

COS SENCER SI / NO SI / NO  

 

OBSERVACIONS: 

………………………………………………………………..……….….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Data: …../……/………. 

 

 

 

 

Signat: …..………………………. 

Càrrec: …..…...…………………. 
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VI. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
Nº plànol   Escala A3 

U01 ESTAT ACTUAL SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 1/500 

DG A – DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA 

A01 ESTAT REFORMAT 
LOCALITZACIO DE LES NOVES 
PRESTATGERIES 

1/100 

A02 ESTAT REFORMAT 
PRESTATGERIA MURAL 

DETALL 
1/40 

A03 ESTAT REFORMAT 
MÒDUL 1 – PRESTATGERIA MÒBIL 

DETALL 
1/20 
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URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7B2T3TNLVPLBE5CXXG6BKTMM Pàgina 48/48
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