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2.- DADES BASIQUES DEL PROJECTE.

Situacio: Matar6. Barri Centre Historic,
Terme municipal de Matard, comarca del Maresme

Tipus d’obra: Urbanitzacio
Promotor:  Ajuntament de Mataro

Redaccio del projecte: Serveis Técnics del Servei d’Espais Publics
de ’Ajuntament de Mataro.

3.- ANTECEDENTS.
3.1.- Antecedents i objecte del projecte.

La Plaga Santa Anna, es troba en el centre historic de la poblacié de Mataro.
Té una forma triangular i una superficie de 5.210 m2, delimitada pel Cami Ral,
la Muralla de Sant Lloreng i la Riera.

El total de la superficie d’actuacié és de 2.020 m2.

L’'objecte del present projecte és definir i valorar les obres de renovacié del
paviment i de la millora de I'accessibilitat de la Plaga Santa Anna de Matar6.

Els serveis i infraestructures urbanes que s’han de instal.lar de nou afecten:
- el drenatge de les aigles pluvials

- clavegueram

- el serveis d’abastament d’aigua i xarxa contraincendis
- el servei d’electricitat

- el servei de teléfon

- 'enllumenat public

- la pavimentacio dels carrers

- la senyalitzaci6 vertical i horitzontal

- mobiliari urba.

- Carril bici

L’objectiu de I'actuacié es millorar la pavimentacié duna placa urbana situada
en el centre historic de Matard, millorant per una part el paviment existent i
alhora |'accessibilitat global de la plaga amb la supressioé d'un grad que crea un
desnivell al seu interior que la divideix, amb lobjectiu final de crear una
plataforma accessible que faciliti els desplagcaments dels vianants i els actes
que s’hi cel.lebren.
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3.2.- Descripci6 de les caracteristiques del terreny.

La Plaga Santa Anna es troba al Centre historic de la ciutat de Matar6. Es troba
totalment consolidat, havent-se edificat a les vores de la plaga.

Els carrer esta situats a la zona de La Riera de la ciutat que esta dominada per
sediments de platja, sediments procedents de torrents i sediments de
peudemont.

Els materials procedents dels torrents son el resultat de I'erosié dels materials
ignis de la Serralada Costero Catalana. Aquests materials sén els anomenats
al.luvials. També tenim materials de peudemont (graves i sorres).

Les caracteristiques de I'estat actual de la Plaga Santa Anna es que es troba
completament consolidada, delimitada per les facanes dels diferents edificis
que lI'envolent i els carrers dels seus voltants, ami Ral, La Riera, Muralla de
Sant Lloreng, Baixada de Santa Anna, carrer Santa Marta i Santa Teresa, aixi
com un aparcament soterrat que ocupa part del subsol de la placa.

Existeixen diferents elements de mobiliari urba, bancs, cadires, peérgoles,
papereres, monuments, guinguetes, etc., aixi com nombroses terrasses i
establiments de lleure i oci, que caldra respectar, desmuntant si resulta
necessari i tornant a col.locar al seu estat inicial.

Al interior de la plaga existeix una franja de punta a punta que constitueix el
punt baix de la plaga amb la col.locacié dels embornals de recollida de les
aigles pluvials de la plaga, amb diferents elements de jardineria, escocells
amb plataners de gran mida, columnes d’enllumenat public i elements de
mobiliari urba, bancs cadires.

3.3.- Localitzacio i caracteristiques dels serveis existents.

Els serveis existents sén les linies soterrades d’electricitat, telefon i enllumenat
public que travessen I'area d’actuacié.

També existeix una xarxa d’abastament d’aigua potable, i de clavegueram.

3.4.- Ocupacions i terrenys afectats.

No s’afecten propietats privades i es manté el mateix espai de via publica,
sense modificar les aliniacions existents.

Durant I'execucié de les obres no s’afectara cap terreny privat, unicament
I'espai de la mateixa plaga, eliminant el transit rodat, i restringint el trafic
peatonal als veins. S’han de mantenir totes les activitats existents la major part
del temps déxecucié de les obres, aixi com el funcionament normal de
I"aparcament soterrat, pel que s ’haura d’executar per fases.
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4.- DESCRIPCIO DEL PROJECTE.
4.1.- Justificacié de la solucio adoptada.

El Projecte es redacta seguint les Normes Tecniques per a la redaccié dels
Projectes d’Urbanitzacié en l'espai Public, del Servei d’'Obres de 'Ajuntament
de Mataro.

La xarxa de clavegueram i daigua potable es modificara per part de la
Companyia subministradora dels serveis, Aigiies de Matard.

El paviment de la placa en mal estat es renovara per un de les mateixes
caracteristiques dels carrers del centre amb pedra natural i de la mateixa plaga
Santa Anna.

Es mantindra I'enllumenat public éxistent.

La senyalitzacié es realitzara segons les indicacions del Servei de Mobilitat del
Departament de Via Publica.

Els elements del projecte soén els seglients:

« Nova pavimentacié amb la substitucidé de la pedra de Sant Viceng per la
de la Riera i la resta de la Placga.

« Millora de laccessibilitat amb I'eliminacié del grao existent al costat de la
placa de I'església Pia de Santa Anna

« Millora del drenatge de les aigues pluvials de la Plaga amb la renovacio
dels embornals existents.

« Nova senyalitzacio.

* Incorporacié de mobiliari urba (papereres, bancs, etc.).

« Arranjament i millora de la xarxa de clavegueram i d’aigua potable per
part de la Companyia subministradora (AMSA)

L execucio6 de les obres es fara per fases, ocupant diferents zones de la plaga,
de mides aproximades de 500 m2, i un cop acabades, continuant per altres fins
finalitzar les obres, perd mantenint sempre una part de la plaga lliure per
realitzar les activitats normals de la mateixa.

4.2.- Estat actual i elements exteriors condicionants.

No és de destacar cap element exterior que condicioni la definicié constructiva
del projecte. Ha calgut, pero, respectar les indicacions de les companyies de
serveis afectades (aigua potable, electricitat, telefonia i gas), que s’incorporen a
com annex a la present Memoria.

En tractar-se d’'un barri forgca consolidat s’han de respectar les al.liniacions
existents tant en planta com en alcat.

CSV (Codi segur de verificaci6)

IV67SXZLIFZCZKZG6AFIFEQIUGQ | Data i hora | 26/06/2020 14:44:16

Normativa

Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electronica

Signat per

FERNANDO APARICIO IBANEZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)

URL de verificaci6

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIJFZCZKZ6AFIFEQIU6Q | Pagina | 7/263




Projecte Executiu Renovacio del paviment i millora de [’accessibilitat de la Plaga Santa Anna

4.3.- Descripcio de I'obra.
4.3.1.- Enderrocs i Moviments de terres.

Es procedira a la retirada dels elements de mobiliari urba (papereres, baranes,
mollons, bancs, etc.) i de senyalitzacié vertical existents i es portaran a
magatzem. També es realitzaran cales manuals per a la detecci6 dels diferents
serveis.

Per delimitar les zones on s’ha de renovar el paviment es procedira al

TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINOS DE CALCADA, PEDRA
ARTIFICIAL DE FORMIGO O PEDRA NATURAL DEL PAVIMENT DE VORERA AMB
DISC.

Posteriorment es procedira a la demolicié del paviment de la plaga a renovar

DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES | CALGADA |,
FINS UNA FONDARIA DE 30 CM. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR.
INCLOS CLASSIFICACIO A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O
DEMOLICIO EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS
MANUALS, SEPARACIO DE LA PEDRA NATURAL, MORTER | FORMIGO DE BASE.

El material resultant es portara a abocador autoritzat

DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O
DEMOLICIO, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAMY/304/2002)

Referents als embornals situats a la franja dels escocells dels arbres es procedira a la
seva demolicié per a la posterior renovacié

DEMOLICIO D'EMBORNALS, INCLOS EL REBLIMENT | EL PICONATGE DEL CLOT
(ES RECUPERA REIXA). CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR

4.3.2.- Xarxa de clavegueram i impermeabilitzacio.

Es preveuen tres nous trams de canal amb reixa de formigé polimer, 100
metres en total

CANAL DE FORMIGO POLIMER SENSE PENDENT, TIPUS ULMA F250K O
SIMILAR, D'AMPLARIA EXTERIOR 312 MM | AMPLADA INTERIOR 250 MM,
DE 350 MM DALCADA EXTERIOR TOTAL, AMB PERFIL LATERAL, AMB
REIXA DE FOSA C-250, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB
TANCA A LA CANAL, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO AMB
SOLERA DE 100 MM DE GRUIX | PARETS DE 100 MM DE GRUIX

Aquestes canals serviran per a la recollida de l'aigua superficial de la placga,
situats al limit de la franja dels escocells dels arbres, enllumenat i mobiliari i el
limit del nou paviment renovat, i que constitueix el punt baix de la plaga.
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Aquests elements es connectaran a la xarxa de clavegueram general de la
placa seguint les indicacions de la companyia subministradora del servei,
Aigles de Mataré.

Els pous de registre s’adaptaran a la nova rasant i es regularitzaran les boques
col.locant noves tapes de fosa ductil (tipus D-400 PAMREX), articulades i amb
'anagrama de I'Ajuntament de Mataro.

La Companyia Aiglies de Mataro6 realitzara obres d’adequaci6 de la xarxa de
clavegueram existent .

A les zones on calgui impermeabilitzar la coberta del estacionament soterrat es
realitzara una impermeabilitzacié amb lamina.

MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES PA-6 SEGONS UNE
104402 DE 4,1 KG/M2 D'UNA LAMINA DE BETUM ASFALTIC MODIFICAT LBM
(SBS)-40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2,
ADHERIDA EN CALENT, PREVIA IMPRIMACIO

4.3.3.- Xarxa d’abastament d’aigua potable.

La xarxa d’aigua potable es revisara i millorara per part de la companyia
concessionaria del servei, Aigles de Mataré S.A. (AMSA).

4.3.4.- Pavimentacio de la plaga

A les zones on es realitza la renovacié del paviment es realitzara |'execucio6 del
nou paviment de pedra granitica natural, de diferents mides i 7 cm de gruix

PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, TALLADA
A DIFERENTS MIDES, 60X40 CM, 40X40 CM, 50X40 CM O ALTRES, DEIXADA DE
SERRA, AMB ACABAT FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM DE GRUIX,
COL-LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA. S'INCLOU
P.P. DE REPLANTEIG, TALLS D'ENTREGUES, COL.LOCACIO DE TAPES |
MOBILIARI URBA, ETC.

Aquest paviment es col.locara sobre la base existent de formigé en massa de
la plaga. On resulti necessari es realitzara una capa prévia amb morter
d’anivellament

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT 1:6, DE FINS A UN GRUIX DE 5
CM ACABAT REMOLINAT

En les zones on no existeixi base de formigd, o aquesta es trobi en mal estat,
s’executara la segiient base de suport del nou paviment

BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/ ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA |
VIBRATGE MECANIC, AMB ACABAT REGLEJAT.
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En el limit de la franja dels escocells i mobiliari urba, on es situaran les reixes
de drenatge, es col.locara una rigola d'unié d'aquests elements, Es realitzara
una rigola de lI'amplada de la reixa, 312 mm, alineada amb les reixes,
col.locada plana, que servira de transicié del nou paviment de la plaga amb el
existent dels escocells i alhora recollira les aiglies cap a les reixes, de les dos
pendents, del paviment vell que es mante i del nou.

RIGOLA MESTRA DE PEDRA GRANITICA FLAMEJADA EN FORMACIO DE
CANAL TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, AMB PECES DE 312 MM X300
MM 17 CM.DE GRUIX COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT

4.3.5.-Senyalitzacio

La senyalitzacio vertical i informativa es mantindra I'existent.

Al llarg de l'obra es realitzara la senyalitzacié vertical i horitzontal convenient,
amb la col.locaci6 dels cartells indicatius dels desviaments de transit per a cada
fase de l'obra, aixi com el desplagcament de les zones de carrega i descarrega,
guals, etc, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de 'Ajuntament de
Mataro.

4.3.6.-Mobiliari urba.

Es mantindra i sampliara el mobiliari de la plaga, elements que no estan inclosos
en el present projecte.
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5.- Condicions administratives

Es compleixen les condicions indicades a la Ley 09/2017 de 8 de novembre, de
Contratos del Sector Publico. En concret:

Article 19, contracte d’obra NO subjecte a regulacié harmonitzada, (import
inferior a 5.548.000 euros).

Article 99, objecte del contracte determinat, no fraccionat i NO esta previst
dividir en lots, motivat perque la realitzacié independent de les prestacions
compreses a I'objecte del contracte dificulten la seva correcta execucio des del
punt de vista técnic, ja que implica la necessitat de la coodinacié de I'execucié
de I'obra entre diferents contractistes sobre el mateix espai i al mateix temps
(reparacié de trams de voreres).

Article 231, el projecte present €s un projecte d’obres complert d’obres.

Article 232, sobre la classificaci6 de les obres, aquests es classifiquen de
reparacio.

Article 233, sobre el contingut del projecte, aquest és complert, amb la
memoria, planols, plecs de prescripcions técniques i pressupost.

6.- Proposta de classificacio del contractista.

Segons l'article 77, Exigencia i efectes de la classificacio, de la Ley 09/2017 de
8 de novembre, de Contratos del Sector Publico, la classificacio del contractista
proposada per a I'execucio de les obres que comprén el present projecte, en
vista del que disposa la Orden de 28 de junio de 1991 sobre la clasificacion de
Empresas contratistas de obras, és la segiient, considerant a més que el valor
ESTIMAT del contracte és INFERIOR a 500.000 euros:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
G-Vials i pistes 6 — Sense qualificacid especifica d

7.- Termini d’execucié de I’obra, programa de treballs i termini de
garantia.

El termini d’execucié de les obres projectades, és de QUATRE (4) MESOS a
comptar des de la data de signatura de I'acta de comprovacio6 del replanteig.

Aquest termini pot ésser modificat pel Plec de Prescripcions Administratives i
econdmiques que regeixin la licitacioé de les obres.

A 'Annex “Programa de treballs” s’hi indica el Pla de I'Obra. Dins d’aquest pla es
realitza una descripcié de les activitats principals del Projecte: moviments de
terres, clavegueram, serveis, paviments, enllumenat, mobiliari urba, etc., i es
reflecteix el temps d’execucié de cadascuna d’elles.

El Pla d’ Obra es realitza mitjangant un diagrama de barres activitat - temps.

El plag de garantia que es considera és d’un (1) any a partir de la recepcio de les
obres, periode de temps que es considera suficient per a observar el
comportament de les obres en qualsevol condicio de servei.
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8.- Resum del pressupost, revisio de preus i pressupost per coneixement
de ’Administracié.

Els quadres de preus del document de Pressupost defineixen els preus unitaris
dels elements i unitats d’obra en que pot descomposar-se I'obra i es justifiquen
en l'annex “Justificacié de Preus”. Aplicant el quadre de preus unitaris a I'estat
d’amidaments, que també figura en el dit document, resulten els pressupostos
parcials.La suma dels pressupostos parcials donen el pressupost d’execucio
Material, que puja a la quantitat:

RESUM DE PRESSUPOST

Pag.: 1
NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
SUBCAPITOL 01.01.01 DEMOLICIONS | TRACTAMENT DE RESIDUS 34.542,97
SUBCAPITOL 01.01.02 ANIVELLAMENT, IMPERMEABILITZACIONS | DRENATGE 27.873,41
SUBCAPITOL 01.01.03 PAVIMENTS 203.858,04
SUBCAPITOL 01.01.04 MOBILIARI | SENYALITZACIO 4.000,00
CAPITOL 01.01 RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILIT 270.274,42
SUBCAPITOL 01.02.01 ASSAJOS 0.00
CAPITOL 01.02 CONTROL DE QUALITAT 0,00
SUBCAPITOL 01.03.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.403,20
SUBCAPITOL 01.03.02 PROTECCIONS COL LECTIVES 5.954,18
CAPITOL 01.03 SEGURETAT | SALUT 1.357,38
277.631,80
277.631,80 euros
El pressupost d’execucid6 per contracta resulta daplicar al pressupost
d’execucié material els coeficients de despeses generals (13%), benefici
industrial (6%) i, a la suma dels anterior, afegir-hi 'impost del valor afegit vigent
(21%), resultant la quantitat de:
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Fag: 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ..o 277.631,80
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 277.631,80..........ccovvoomvveceoooosmesnne oo 36.092,13
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 277.631,80..........ccooovrvvve e 16.657,91
Subtotal 330.381,84
21 % IVA SOBRE 330.381,84.......ccco00vvvvvvvvreeeeesvceoessess oo oo ses e oo 69.380,19
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 399.762,03
399.762,03 euros
Donat el breu periode previst per a I'execucio de les obres (QUATRE mesos)
no es preveu cap revisioé de preus.
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9.- Seguretat i salut en obres de construccié

Atés el que disposa l'article 4 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s’aproven les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccié (que desenvolupa la vigent Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenci6 de Riscos Laborals), vist el programa de treballs i que el pressupost
total de I'obra, es redacta I'Estudi de seguretat i salut, que s’inclou en un annex
a la present memoria.

Atés el que disposa l'article 7 del dit R.D. 1627/1997, el contractista adjudicatari
de I'obra elaborara el “Pla de seguretat i salut en el treball” basat en I’Estudi de
seguretat i salut” del present Projecte.

10.- Compliment de la Normativa Contraincendis

Respecte al compliment del Codi Tecnic de I'Edificacié (CTE), publicat al BOE 74
de 29 de mar¢ de 2006, en la seccié Si4; el decret 241/1994 de 26 de juliol i la
norma NBE-CPI/96 contraincendis, derogada per I'aprovacio de la Llei 3/2010 de
18 de febrer, de prevencio6 i seguretat en matéria de incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis; i referent a la instrucci® técnica
complementaria SP120 de la Direccié General de Prevencio, Extincio d’Incendis i
Salvament, que desenvolupa aquesta Llei sobre sistemes d’hidrants d’incendi
per a Us exclusiu de bombers, els elements de la plaga dissenyats compleixen
aquesta normativa de prevencido d’incendis amb la instal-lacié dels hidrants
necessaris, indicats per la companyia concessionaria del servei d’aigua potable,
Aiglies de Mataro, S.A. (AMSA).

11.- Accessibilitat i supressio de barreres arquitectoniques
Respecte al decret 135/1995 de 24 de marg, de la normativa de supressio de

barreres arquitectoniques i el codi d’accessibilitat, els elements de vialitat
d’aquest projecte estan dissenyants complint aquesta normativa.
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12.- Contingut del projecte i cloenda.

Els documents que integren el present projecte, i el seu contingut, son:

1.- MEMORIA.

Memoria.

Annex 1.- Documentacio fotografica.

Annex 2.- Justificacio de la normativa vigent.

Annex 3.- Programa de desenvolupament dels treballs de l'obra.

Annex 4.- Programa de control de qualitat.

Annex 5.- Justificacio de preus.

Annex 6.- Redaccié de la documentacié teécnica requerida per les empreses

subministradores de serveis.

Annex 7.- Estudi de seguretat i salut
Annex 8.- Gestid de residus

2.- PLANOLS.

1.- Situacié i emplagament.
2.- Planta estat actual.

3.- Planta demolicions

4.- Planta proposta.

5.- Replanteig.

6.- Perfil longitudinal

7.- Drenatge

8.- Seccions actual-projecte.
9.- Detalls.

3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS.

1 2 PART: Prescripcions Técniques Generals
2 2 PART: Prescripcions Tecniques Particulars
32 PART: Plec TCQ

4.- PRESSUPOST.

1.- Estat d’amidaments.

2.- Quadre de preus num. I.

3.- Quadre de preus num. Il.

4 .- Pressupostos parcials.

5.- Resum de pressupost i Pressupost d’execucioé per contracta.
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Amb el contingut de la present Memoria, els seus annexes i la resta de
documents que composen el Projecte, es consideren suficientment descrites i
valorades les obres que en son objecte i s'eleva a la consideracié de l'autoritat
competent per a la seva aprovacio, si procedeix.

Mataré, maig de 2020

L’autor del projecte,

Signat, Ferran Aparicio Ibafiez
enginyer de camins, c. i p.
Técnic del Servei d’Espais Publics de ’Ajuntament de Mataro

DILIGENCIES D'APROVACIO

APROVACIO INICIAL
EL SECRETARI GENERAL / per delegacio
organ i data
APROVACIO DEFINITIVA
EL SECRETARI GENERAL / per delegacio
organ i data
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Annex n° 1.- Documentacio fotografica

CSV (Codi segur de verificaci6) IV67SXZLIFZCZKZBAFIFEQIUBQ | Data i hora | 26/06/2020 14:44:16
; Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
Normativa electronica
Signat per FERNANDO APARICIO IBANEZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)
URL de verificacié https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZ6AFIFEQIU6Q | Pagina | 16/263




Projecte Executiu Renovacio del paviment i millora de [’accessibilitat de la Plaga Santa Anna

1.- DOCUMENTACIO FOTOGRAFICA

g 3.

Vista de la Plaga Santa Anna, des del Cami Ral, on s’observa el paiment de pedra de Sant

Viceng deteriorat a substituir a la part central. La filera de platans que delimiten aquest espaifi i

el grao existent al canvi de paviment.

Vista de la Plaga Santa Anna al costat del Cami Ral, amb el paviment de pedra natural de granit
Blanco Aloya“, en bon estat que es mantindra homogeneitzant tota la plaga
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Gual d’entrada a la Plaga es del Cami Ral que s’haura de substituir.

Vista de la Plaga a la zona de la Riera, marquesina i edicle de lascensor de laparcament
soterrat existent..
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Vista de la placa en sentit del Cami Ral. El grad a eliminar, el paviment a renovar i la filera de

platans a mantenir.

Vista de la plaga del paviment a mantener, entre les faganes i la filera de platans i enllumenat.
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Vista del morter de nivelacio i del morter de base de les peces existentes de pedra natural de

Sant Viceng, de 7 cm de gruix, que es renovaran.
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Annex n° 2.- Justificacié de la Normativa vigent
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2.- JUSTIFICACIO DE LA NORMATIVA VIGENT

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars
s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les
disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuacié:

- Plec de Clausules Administratives Generals i Particulars que s'estableixin per
a la contractacié d'aquestes obres.

- Normes de resisténcia mecanica i estabilitat (NBE-AE 88)
- N.T.E. Normes Tecnologiques de I'Edificacié.

- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de
5 de Juliol de 1967 i d'11 de Maig de 1971, Normes UNE esmentades als
documents contractuals i, complementariament, la resta de les Normes UNE.

- Real Decreto, por el que se aprueba la instruccion para el proyecto y la
ejecucion de obras de hormigén estructural EHE-98.

- Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el pliego general de
condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de
construccion RL-88). (B.O.E. 3 de agosto de 1988).

- Real Decreto 823/1993, de 28 de mayo , por el que se aprueba la Instruccién
para la recepciéon de cementos (RC-93). (B.O.E. 22 de junio de 1993).

- Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, por el que se aprueba la Norma
de Construccion Sismorresistente: Parte General y Edificaciéon (NCSE-94).

- Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria
la homologacién de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados. (B.O.E. 4 de noviembre de
1988).

-Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacion de
conformiad a normas como la alternativa de la homologacion de los cementos
para la fabricacion de hormiogones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados. (B.O.E. de 25 de enero de 1989).

- Real Decreto 1723/90, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la norma
basica de edificacion NBE-FL-90, "Muros resistentes de fabrica de ladrillos".

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
(B.O.E. de 23 de septiembre de 1986).

- Plec General de Clausules Econdmico-Administratives per a la contractacio
d'obres i Plec de Bases Tecniques Generals per a Projectes d’Estacions
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Depuradores, aprovats pel Gerent de la Junta de Sanejament de la Generalitat
de Catalunya.

- Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres.
- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras.

- Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueba la instruccion 6.1 y 2-
I.C. de la Direccion General de Carreteras sobre secciones de firme. (B.O.E. de
30 de julio de 1989).

- Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instruccion de
carreteras 5.2-1.C. "Drenaje superficial". (B.O.E. de 23 de mayo de 1990).

- Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificacion de determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes P.G.-4/88 (B.O.E. 3 de febrero de 1988) y ordenes que modifican
parcialmente su contenido de 8 de mayo de 1989 (B.O.E. 18 de mayo de 1989)
y de 28 de septiembre de 1989 (B.O.E. de 9 de octubre de 1989).

- Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-I.C,
"Marcas Viales" de la Instruccién de Carreteras (B.O.E. de 4 de agosto de
1987).

- Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefalizacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado, norma 8.3-1.C.

- Orden de 3 de junio de 1986 por la que se aprueba los documentos "Obras
de paso de carreteras. Coleccion de pequefas obras de paso 4.-1.C." (B.O.E.
de 20 de junio de 1986).

- Normativa de supressio de barreres arquitectoniques ( Codi d’accessibilitat de
Catalunya)

- Tota altra Disposicié legal vigent durant l'obra i, particularment, les
urbanistiques, d’estalvi energetic i les de seguretat i higiene i senyalitzacio
d'obra (Instruccién de carreteres, capitol 8.3).

- Seran també vigents i es tindran en compte especialment, totes les Normes
vigents de les Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Teléfons, i
Gas).

- La legislaci6 que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislacié aplicable que es promulgui, sempre que estigui
vigent amb anterioritat a la data de Contracte.

- PG3 amb les modificacions aprovades fins la data (PG-4).
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Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caracter general
i contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de

l'adjudicaci6 d'aquestes.

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicacio en tots aquells casos
en que no es contradigui el que esta disposat expressament al present Plec de
Prescripcions Tecniques. En cas de contradiccidé entre Plec i Norma, queda a
judici de I'Enginyer Director decideixi les prescripcions a complir.
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Annex n° 3.- Programa de desenvolupament dels treballs de

’
I'obra
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3. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS DE
L’OBRA

Aquest Annex presenta uns proposta de programa de treballs per aquest
Projecte tenint en compte que, al marge d’aquest pla, el Contractista té I'obligacio
d’elaborar un altre segons el Plec de prescripcions técniques particulars, i
presentar-lo a la Direccié d’'Obra per a la seva aprovacio.

A continuacié es defineixen les diferents activitats de I'obra i s’ha elaborat al final
un diagrama de barres de les activitats en funcié del temps.

D’acord amb el volum d'obra de cada unitat considerada i a partir d’'uns
rendiments per equip per les mateixes, s’arriba a un niumero de dies necessaris
per a I'execucié de cada unitat d’obra, en funcié del nUmero d’equips.

1. ACTIVITATS DE LES OBRES

1.1. Replanteig, nivellacié i comprobacio de les dades

La primera activitat que tindra que realitzar el Contractista es replantejar les
obres, anivellar el terreny i , en general, comprovar que les dades del Projecte
son reals, i sense que s’hagin produit noves dades que interfereixin les obres (
altres obres, vies de comunicacio, etc. ). No es comencara cap altre activitat fins
gue aquesta no estigui totalment finalitzada i es signi 'Acta de Replanteig.

1.2. Demolicions i Moviment de terres

En aquesta activitat s'inclouen en conjunt les demolicions, excavacions en zones
de desmunt, excavacions de rases, reompliments, repas, anivellacio, i terrapléns,
necessaris per a l'execucio de les obres.

1.3. Serveis

En aquesta activitat s’inclou la realitzaci6 dels serveis previstos: xarxa
d’abastament d’aigua, clavegueram, drenatge, baixa tensio i telefonia.

1.4. Ferms i paviments

En aquesta activitat s’inclou la realitzacié del paviment de pedra natural de la
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placa.

1.5. Senyalitzacié i mobiliari urba

En aquesta activitat s’inclou les obres de senyalitzacio vertical (instal.lacié de
senyals de transit i informatives) i el mobiliari urba (lletres i papereres).

2. TERMINI D’ EXECUCIO DE LES OBRES

L’'obra a realitzar d’'acord amb el Programa de Treballs t¢ una durada de
QUATRE (4) mesos a partir de la signatura de 'Acta de Replanteig.
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Annex n° 4.- Programa de control de qualitat
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4.- PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

Abans de l'inici de les obres, el Contractista presentara a la Direccié6 d'Obra una
campanya de proves i assaigs de les diferents unitats d'obra i materials per a la seva
aprovacio. Aixi mateix el Contractista proposara tres laboratoris homologats per a la
realitzacié de I'esmentada campanya, dels quals la Direccié d'Obra designara el que
jutgi més oportu. La Direcci6 d'Obra podra no obstant, designar un laboratori
homologat si desestima els proposats.

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de
Transport i Mecanica del Sol, les de I'Institut Eduardo Torroja de la Construccio i del
Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicacié.

Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal.lador dels materials, el
contractista ho haura d'acceptar, sense que aixd sigui motiu de cap reclamacio
economica per part del contractista.

El Contractista abonara als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades,
tots els assaigs que es realitzin fins al limit de I'u i mig per cent (1,5%) del Pressupost
d'Execucio Material.

El tipus d’inspecci6é i d’assaigs a realitzar s’especifiquen en el cas dels materials al
Capitol 3 del “ Plec de prescripcions Técniques Particulars “, i en el cas de I'execuci6 de
les unitats d’obra al Capitol 4 del mateix Plec.

En la redaccio del Pla de Control s’han de considerar totes les unitats d’obra que
composen en projecte, agrupades en els diferents capitols, que en una obra
d’'urbanitzacié es poden agrupar en:

- Demolicions

- Moviment de terres

- Elements estructurals (murs)

- Elements de tancaments i divisories (parets i portes)
- Xarxa de clavegueram i drenatge

- Xarxa d’aigua potable

- Xarxa eléectrica de mitja i baixa tensio
- Ferms i paviments

- Enllumenat public

- Senyalitzacié viaria

- Mobiliari urba

- Varis.

- Seguretat i salut

1. ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT EN UNA OBRA D’URBANITZACIO.

Els diferents tipus d’assaigs en una obra d’urbanitzacid6 es poden agrupar de la
seglent manera:

1.- Assaigs dels materials basics: liquids, granulats, roques i pedres, aglomerants i
conglomerats, formigons i morters, acers, fusta, etc.

2.- Assaigs de terres.

3.- Assaigs d’estructures: d’acer, formigd, obra de ceramica, prefabricats.

4.- Assaigs de a impermeabilitzacions, aillaments i junts.
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5.- Assaigs de a revestiments: arrebossats, enguixats i pintures.

6.- Assaigs de paviments: conglomerats, vorades, pedra natural, peces de ciment per
a paviments, mescles bituminoses i paviments.

7.- Assaigs de tancaments, divisories i envidraments.

8.- Assaigs de materials per a proteccions i senyalitzacié: baranes, senyalitzacié
horitzontal, senyalitzacio vertical, proteccions de vialitat

9.- Assaigs de materials per a evacuacio, sanejament i canalitzacions

10.- Assaigs de tubs i accessoris per a gasos i fluids.

11.- Assaigs d’'instal.lacions eléctriques.

12.- Assaigs de materials i instal.lacions de lampisteria, regs, valvules i grups de
pressio.

2. EXECUCI(')' DELS ASSAIGS “IN SITU” | EN LABORATORI PER A LA
COMPROVACIO DE LES CONDICIONS DE MATERIALS | OBRES EXECUTADES

Pel que respecta al Pla de Control de Qualitat del Projecte:

e Abans de linici de l'obra, la Direccié d’'Obra adaptara el Pla de Control de
Qualitat previst en el projecte a la realitat concreta de I'obra.

e La Direccié d’Obra desenvolupara el Pla de Control de Qualitat, encarregant les
proves i assaigs establerts directament als laboratoris contractats. Si les
circumstancies ho aconsellen, la Direccié d’'Obra podra actualitzar mentre duri
I'execucio6 de les obres el Pla de Control de Qualitat establert.

o En tots els casos, els assaigs seran efectuats per laboratoris acreditats en totes
les arees a controlar. La Direcci6 d’Obra podra comprovar l'acreditacié dels
laborants.

e La Direccié d'Obra és responsable del compliment del Pla de Control de Qualitat
seguint la metodologia i emprant les eines corresponents.

A mes, caldra:

e L’establiment per la Direccié d’Obra, de la sistematica d’execucié dels assaigs, la
seva localitzacié, la freqiiéncia, etc.
La Direccié d’Obra tindra establert el desenvolupament de detall del Pla de Control de
Qualitat ,i els lots o unitats de control per al control estadistic de 'acompliment de
Condicions.
A mesura que vagi disposant de resultats la DO anira actualitzant periddicament
l'analisi estadistica d’acompliment per a cada unitat, advertint el Contractista qual
calgui o prenent les mesures convenients i formulant peridodicament la documentacié
informativa.

e Portar un Llibre de Registre en el que s’anotaran la totalitat dels assaigs
encarregats i els seus resultats, per al seu posterior seguiment.

e Vetllar per tal que tots els assaigs estiguin referenciats de manera que quedi
clarament identificat a quin element d’obra (o del procés de la seva execucid)
corresponen i per tal que aquesta identificacié s’estableixi de manera que permeti
el tractament de la informacié amb els mitjans informatics de que disposi la Direccio
d’Obra.
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o Establir I'interval de temps maxim per a cada assaig entre la recollida de mostres i
la disponibilitat dels resultats, generant-se aixi els expedients o informes de cada
assaig que el laboratori lliurara a la Direccié d’Obra.

Els resultats que no siguin conformes deuran generar un nou expedient, el qual haura
de validar la DO; i fins que aixd no es produeixi, la unitat d’'obra assajada quedara
paralitzada.

o Analitzar oportunament, en base als resultats obtinguts, si els materials i I'obra
executada acompleixen les condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Tecniques del Projecte. (Tot considerant el cas amb el Contractista i prenent, si
aixo fos convenient, les mesures procedents).

3. COMPROVACIO DE L’ OBRA EXECUTADA

El replantejament per a l'execucidé i la comprovacié posterior de caracteristiques
geometriques de I'obra executada I'haura de portar a terme el Contractista. La definicid
geometrica de les obres vénen en el projecte, o, en alguns casos, sera establerta pel
Contractista (com en el cas dels planols de detall) segons la indicacié de la Direccid
d’'Obra. En qualsevol cas, abans del replantejament, hi haura una definici6 geomeétrica i,
després de I'execucid, es portara a terme una comprovaciéo geometrica.

Les comprovacions geometriques que s’han de realitzar referents als moviments de
terres i les obres de fabrica sén: caires d’esplanada, caps de talus de desmunt, peu de
talus d’esplanada, caps d’esplanada, peu de talus de terraplé i base i coronacié dels
murs de contencié de desmunts i terraplens, caixa per a l'allotiament dels ferms en estat
d’explanacié i després de I'execucié de cada capa, col-lectors, drenatges, cunetes i
arquetes de drenatge i també punts singulars de les obres de murs i obres de fabrica.
En qualsevol cas, s’han de determinar les coordinades x, y, z, de cada punt a
comprovar.

El Contractista haura de lliurar a la Direccié d'Obra, per cada part d'obra o obra en
particular, les dades de definicié (utilitizades per al replantejament) i les dades de
comprovacié dels punts que, en cada cas, serveixin per a la definicié de I'obra i el seu
control de condicions geometriques. Aquestes dades hauran d’establir-se en la forma
que determini la Direccié d’Obra, per tal de facilitar el seu arxiu, processament i analisi.

La Direcci6 d’'Obra procedira a la recollida de les dades de contrast que estimi
oportunes, en base a les quals estimara la fiabilitat de la comprovacié del Contractista i
'acompliment de condicions geomeétriques de l'obra executada, tot prenent les
disposicions que consideri oportunes. Totes aquestes dades quedaran incorporades a
I'arxiu de definici6 de I'obra acabada.
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Annex n° 5.- Justificacio de preus
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5.- JUSTIFICACIO DE PREUS

A continuacio s’especifica la justificacio de preus amb la relacié de cost horari de
la ma d’obra i de la maquinaria necessaria i el cost unitari dels materials a peu
d’obra.

Per cada unitat d’obra es justifica la composicié del preu amb les hores
necessaries de ma d’obra, maquinaria i les unitats dels diferents materials que la
composen.

S’indican els costos directes i indirectes de cada preu, amb el % de cost
indirecte.

La justificacié de preus s’ha realitzat amb el programa informatic “TCQ-2000 .
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MATARO

MAIG 2020

PRESSUPOST

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 1

MA D'OBRA
com A DESCRIPCIO PREU
A0110001 H. CAP DE COLLA. 14,36000 €
A0110002 H OFICIAL 1A 13,46000 €
A0110005 H MANOBRE ESPECIALITZAT 11,64000 €
A0112000 H CAP DE COLLA 18,87000 €
A0121000 H OFICIAL 1A 14,39000 €
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 23,85000 €
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 11,77000 €
A0127000 H OFICIAL 1A COL-LOCADOR 23,85000 €
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 15,18000 €
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 11,53000 €
A0134000 H AJUDANT DE FERRALLISTA 10,90000 €
A0137000 H AJUDANT COL-LOCADOR 21,7000 €
A013M000 H AJUDANT DE MUNTADOR 9,85000 €
A0140000 H MANOBRE 19,47000 €
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 20,15000 €
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MATARO

MAIG 2020

PRESSUPOST

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 2

MAQUINARIA
conl UA  DESCRIPCIO FREU
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS 16,58000 €
C1110021 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP., AMB MARTELL DE 600 KG. A 800 KG. 49,58000 €
C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE MIDA PETITA 43,14000 €
C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE MIDA MITJANA 38,58000 €
€1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMATICSDE 8 A10 T 50,00000 €
€1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 28,45000 €
€1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 45,84000 €
€1310020 H RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O EQUIVALENT 30,57000 €
€1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 56,95000 €
€13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 66,20000 €
C133A0K0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLARIA 6,71000 €
€1501700 H CAMIODE7T 23,47000 €
€1501800 H CAMIODE 12T 27,65000 €
€1501900 H CAMIODE20 T 34,92000 €
C15019U0 H CAMIO DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 38,76000 €
€1502D00 H CAMIO CISTERNA DE 6 M3 28,21000 €
C1502E00 H CAMIO CISTERNA DE 8 M3 41,32000 €
€1503000 H CAMIO GRUA 30,47000 €
C1503U10 H CAMIO GRUADE 5T 31,94000 €
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,24000 €
C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGO 50,09000 €
C170H000 H MAQUINA TALLAJUNTS 8,91000 €
C170URAD H MAQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 3,35000 €
C1RA2800 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METAL-LIC DE 8 M3 DE CAPACITAT | RECOLLIDA 18,24000 €

AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS
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MATARO
MAIG 2020
PRESSUPOST
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 3
MATERIALS
CoDl uA DESCRIPCIO PREU
B0111000 L AIGUA 0,00000 €
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 17,04000 €
B0311010 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER A FORMIGONS 0,01000 €
B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A MORTERS 0,01000 €
B0312200 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, RENTADA 0,02000 €
B0321000 M3 SAULO SENSE GARBELLAR 16,36000 €
B0331Q10 KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, DE GRANDARIA MAXIMA 20 MM, PER A 0,01000 €
FORMIGONS
B03DU200 M3 TERRA ADEQUADA 1,98000 €
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN 103,30000 €
SACS
B0514301 KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA 11-S/35, EN SACS 0,08000
B051U012 T CIMENT PORTLAND CEM /32,5 67,40000
B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA 62,16000
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM
B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/1 73,53000
B060U110 M3 FORMIGO DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESSIO, 56,27000
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANULAT MAXIM 20 MM, INCLOS TRANSPORT A L'OBRA
B064300C M3 FORMIGO HM-20/P/20/I DE CONSISTENCIA PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL 59,55000 €
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIO |
B0718U00 M3 MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS 71,01000 €
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT D'1,3 MM DE D 0,77000 €
B0A31000 KG CLAUS D'ACER 0,94000 €
B0B27000 KG ACER AEH 400 S DE LIMIT ELASTIC 4100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES 0,41000 €
B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,35000 €
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTADE PI 207,85000 €
B0D41010 M2 POST DE FUSTA DE PI, PER A 3 USOS 2,34000 €
BODZA000 L DESENCOFRANT 1,61000 €
B0ODZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 1,11000 €
BODZUMOK U TUB METAL.LIC DE 2,3' DE D, PER A 150 USOS 0,08000 €
B0G1UCO03 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, DEIXADA DE SERRA, 79,00000 €
AMB ACABAT FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM DE GRUIX, DE DIFERENTS MIDES.
B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE, AMB UN PES MAXIM DE 400 G, 1,73000 €
HOMOLOGAT SEGONS MT-1, CLASSE N | E-AT
B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL 8,45000 €
HOMOLOGADA SEGONS MT-16, AMB VISOR TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT HOMOLOGAT SEGONS MT-17, CLASSE D
B142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MA | 7,30000 €
SUPORT DE POLIESTER REFORGAT AMB FIBRE DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE
GRUIX, AMB VISOR INACTINIC SEMIFOSC AMB PROTECCIO DIN 12
B142BA00 U PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIO DE PARTICULES | A 11,12000 €
L'ENCEBAMENT D'ARCS ELECTRICS, DE POLICARBONAT TRANSPARENT, PER A
ACOBLAR AL CASC AMB ARNES
B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNES | ORELLERES 16,04000 €
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS MT-2, CLASSE D
B1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA 0,78000 €
SEGONS MT-9
B1451110 U PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES | DITS INDEX 2,01000 €
| POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE INTERIOR | SUBJECCIO
ELASTICA AL CANELL
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MATARO
MAIG 2020
PRESSUPOST
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 4
MATERIALS
CoDl A DESGRIPGIO PREU
B1456821 U PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB MANIGUETS 33,40000 €
FINS A MIG AVANTBRAG, HOMOLOGATS SEGONS MT-4, CLASSE II, PER A 1000 V, COM A
MAXIM
B1461110 U PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT | 5,59000 €
FOLRADES DE NILO RENTABLE
B1463253 U PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, 16,77000 €
AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT | ANTIESTATICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENDIMENT RAPID,
SENSE FERRAMENTA METAL.LICA, AMB PUNTERA REFORCADA, HOMOLOGADES
SEGONS DIN 4843
B146J364 u PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG 2,16000 €
DE RESISTENCIA A LA PERFORACIO, PINTADES A PINTURA EPOXI | FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS MT-5
B1481131 GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | DE COTO, AMB BUTXAQUES EXTERIORS 13,70000
B1487460 VESTIT IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS PER A OBRES 15,76000 €
PUBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU
B15AC000 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE FLAMA, PER A EQUIP DE TALL OXICETILENIC 20,63000
B2RA61HO T DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGO INERTS 8,00000
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB
CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
B44Z501A KG ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, TREBALLAT A 0,75000 €
TALLER | AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT
B7119080 M2 LAMINA DE BETUM MODIFICAT NO PROTEGIDA LBM (SBS) 40-FV AMB ARMADURA DE 4,98000 €
FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2
B7224000 KG EMULSIO BITUMINOSA, TIPUS ED 0,76000
B9611U20 M PEDRA GRANITICA, GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, 28,88000
ESCAIRADA | BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM
B974U020 M RIGOLA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30 CM D'AMPLADA | 8 CM DE 8,08000 €
GRUIX
BI9B1UCHA M2 PECA DE PEDRA GRANITICA FLAMEJADA 'NEGRO EXTREMADURA' DE 7CM DE GRUIX 87,21000
BIF1U100 M2 LLAMBORDINS DE FORMIGO,DE COLOR NEGRE, TIPUS 'VITRAZ PETREQ' DE PIERA O 28,04000
SIMILAR DE 18X12X8CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.
BBC12302 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALCARIA, PER A 2 USOS 5,87000
BBC1A000 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA 4,35000
BBC1GFJ2 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 29,57000 €
V, PERA2USOS
BBC1KJ04 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE LLARGARIA | 1 M D'ALCARIA, PER A4 USOS 21,37000 €
BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 25,39000 €
BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A2 USOS 30,93000 €
BD131770 M TUB DE PEAD, DE D 200 MM, AUTOPORTANT PER SANEJAMENT 17,19000 €
BD5H29A5 M CANAL DE FORMIGO POLIMER SENSE PENDENT, TIPUS ULMA F250K O SIMILAR, 98,59000 €
D'AMPLARIA EXTERIOR 312 MM | AMPLADA INTERIOR 250 MM, DE 350 MM DALGADA
EXTERIOR TOTAL, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DDE FOSA C-250, SEGONS NORMA
UNE-EN 1433
BD5P86J8 U PERICO DE FORMIGO POLIMER FORMAT PER TRES COSSOS, SENSE PERFIL LATERAL, 206,01000 €
DE 304X500 MM | ENTRE 930 | 1200 MM D'ALCARIA, PER ACOBLAR A CANALS DE 250 MM
D'AMPLARIA, AMB CISTELL | REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250 SEGONS NORMA
UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA AL PERICO
BDC1U316 U PEGA DE FORMIGO PREFABRICAT PER A EMBORNAL. 39,12000
BDCZU270 U BASTIMENT | REIXA DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL 124,30000
BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA | PINTAT 30,77000
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MATERIALS
CoDl uA DESCRIPCIO PREU
BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,22000 €
BQU1H534 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFO D'ACER 216,88000 €
LACAT | AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENOLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILAMENT DE FIBRA DE
VIDRE | TAULER FENOLIC, AMB INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES
AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS | PROTECCIO DIFERENCIAL, PER A 4 USOS
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D060P021 M3 FORMIGO DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO Rend.: 1,000 60,91000 €
EN VOLUM 1:3:6 GRANULAT CALCARI DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /Rx 20,15000 22,16500
Subtotal: 22,16500 22,16500
Maquinaria
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /Rx 1,24000 0,74400
Subtotal: 0,74400 0,74400
Materials
B0311010  KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER 650,000 X 0,01000 6,50000
A FORMIGONS
B0331Q10  KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, DE 1.550,000 X 0,01000 15,50000
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS
B0111000 L AIGUA 180,000 X 0,00000 0,00000
B0514301 KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA 1-S/35, EN 200,000 X 0,08000 16,00000
SACS
Subtotal: 38,00000 38,00000
COST DIRECTE 60,90900
COST EXECUCIO MATERIAL 60,90900
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER Rend.: 1,000 74,82000 €
CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PRQPORCIO EN VOLUM 16 |
5 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT A L'OBRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,15000 20,15000
Subtotal: 20,15000 20,15000
Maquinaria
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /Rx 1,24000 0,86800
Subtotal: 0,86800 0,86800
Materials
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,250 X 103,30000 25,82500
1I/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630 X 17,04000 27,77520
B0111000 L AIGUA 0,200 X 0,00000 0,00000
Subtotal: 53,60020 53,60020
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150
COST DIRECTE 74,81970
COST EXECUCIO MATERIAL 74,81970
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D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRA AMB Rend.: 1,000 66,62000 €
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /Rx 20,15000 20,15000
Subtotal: 20,15000 20,15000
Maquinaria
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,24000 0,86800
Subtotal: 0,86800 0,86800
Materials
B0111000 L AIGUA 200,000 0,00000 0,00000
B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, 1.520,000 0,01000 15,20000
PER A MORTERS
B0514301 KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA 11-S/35, EN 380,000 X 0,08000 30,40000
SACS
Subtotal: 45,60000 45,60000
COST DIRECTE 66,61800
COST EXECUCIO MATERIAL 66,61800
D0B27100 KG ACER AEH 400 S DE LIMIT ELASTIC 4100 KP/CM2 Rend.: 1,000 0,55000 €
EN BARRES CORRUGADES, MANIPULAT A
TALLER | ELABORAT A L'OBRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /Rx 11,77000 0,05885
A0134000 H AJUDANT DE FERRALLISTA 0,005 /Rx 10,90000 0,05450
Subtotal: 0,11335 0,11335
Materials
BOA14200 KG FILFERRO RECUIT D'1,3 MM DE D 0,010 X 0,77000 0,00770
B0B27000 KG ACER AEH 400 S DE LIMIT ELASTIC 4100 KP/CM2 1,050 X 0,41000 0,43050
EN BARRES CORRUGADES
Subtotal: 0,43820 0,43820
COST DIRECTE 0,55155
COST EXECUCIO MATERIAL 0,55155
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P-1 E7119785 M2 MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIO DE Rend.: 1,000 17,00 €
COBERTES PA-6 SEGONS UNE 104402 DE 4,1
KG/M2 D'UNA LAMINA DE BETUM ASFALTIC
MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV AMB ARMADURA
DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2,
ADHERIDA EN CALENT, PREVIA IMPRIMACIO
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 H AJUDANT COL-LOCADOR 0,150 /Rx 21,17000 = 3,17550
A0127000 H OFICIAL 1A COL-LOCADOR 0,300 /R x 23,85000 = 7,15500
Subtotal: 10,33050 10,33050
Materials
B7Z24000 KG EMULSIO BITUMINOSA, TIPUS ED 0,300 X 0,76000 = 0,22800
B7119080 M2 LAMINA DE BETUM MODIFICAT NO PROTEGIDA 1,100 X 4,98000 = 5,47800
LBM (SBS) 40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE
DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2
Subtotal: 5,70600 5,70600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15496
COST DIRECTE 16,19146
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,80957
COST EXECUCIO MATERIAL 17,00103
P-2 E7Z26D31 M2 CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT Rend.: 1,000 5,29 €
1:6, DE FINS A UN GRUIX DE 5 CM ACABAT
REMOLINAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,050 /Rx 23,85000 = 1,19250
A0140000 H MANOBRE 0,080 /Rx 19,47000 = 1,55760
Subtotal: 2,75010 2,75010
Materials
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER 0,030 X 7481970 = 2,24459
CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIO ENVOLUM 1:6 |
5N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT A L'OBRA
Subtotal: 2,24459 2,24459
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04125
COST DIRECTE 5,03594
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,25180
COST EXECUCIO MATERIAL 5,28774
F2191305 M DEMOLICIO DE VORADA DE PEDRA GRANITICA Rend.: 1,000 4,28 €
DE MIDES 20X25 CM, COL-LOCADA SOBRE
FORMIGO, AVMB COMPRESSCR | CARREGA
MANUAL | MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR | TRANSPORT A ABOCADOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /Rx 20,15000 = 2,01500
Subtotal: 2,01500 2,01500
Maquinaria
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMATICS DE 8 0,024 /Rx 50,00000 = 1,20000
A10T
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0,050 /Rx 16,58000 = 0,82900
PNEUMATICS
Subtotal: 2,02900 2,02900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03023
COST DIRECTE 4,07423
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,20371
COST EXECUCIO MATERIAL 4,27794
F2193A05 M DEMOLICIO DE RIGOLA DE MORTER DE CIMENT Rend.: 1,000 4,77 €
DE MIDES 30X30 CM | 8 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR | CARREGA MANUAL | MECANICA
SOBRE CAMIO | TRANSPORT A ABOCADOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,112 /Rx 20,15000 = 2,25680
Subtotal: 2,25680 2,25680
Maquinaria
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMATICS DE 8 0,0265 /R x 50,00000 = 1,32500
A10T
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0,056 /Rx 16,58000 = 0,92848
PNEUMATICS
Subtotal: 2,25348 2,25348
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03385
COST DIRECTE 454413
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,22721
COST EXECUCIO MATERIAL 477134
P-3 F219U150 M2 DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE Rend.: 1,000 16,00 €
PAVIMENT EN VORERES | CALGCADA AMB
MITJANS MANUALS | MECANICS, FINS UNA
FONDARIA DE 30 CM. CARREGA | TRANSPORT A
L'ABOCADOR. INCLOS CLASSIFICACIO A PEU
D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O
DEMOLICIO EN FRACCIONS SEGONS REAL
DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS,
SEPARA(}IO DE LA PEDRA NATURAL, MORTER |
FORMIGO DE BASE.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /Rx 20,15000 = 4,03000
Subtotal: 4,03000 4,03000
Magquinaria
C1501900 H CAMIODE 20 T 0,150 /Rx 34,92000 = 5,23800
C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE 0,100 /Rx 43,14000 = 4,31400
MIDA PETITA
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C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0,100 /Rx 16,58000 = 1,65800
PNEUMATICS
Subtotal: 11,21000 11,21000
COST DIRECTE 15,24000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,76200
COST EXECUCIO MATERIAL 16,00200
P-4 F219U240 M TALL LONGITUDINAL EN EL  PAVIMENT Rend.: 1,000 4,00 €
BITUMINOS DE CALGADA, PEDRA ARTIFICIAL
DE FORMIGO O PEDRA NATURAL DEL PAVIMENT
DE VORERA AMB DISC.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,150 /Rx 19,47000 = 2,92050
Subtotal: 2,92050 2,92050
Maquinaria
C170H000 H MAQUINA TALLAJUNTS 0,100 /Rx 8,91000 = 0,89100
Subtotal: 0,89100 0,89100
COST DIRECTE 3,81150
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,19058
COST EXECUCIO MATERIAL 4,00208
P-5 F21DU000 U DEMOLICIO  DEMBORNALS,  INCLOS  EL Rend.: 1,000 41,79 €
REBLIMENT | EL PICONATGE DEL CLOT (ES
RECUPERA REIXA). CARREGA | TRANSPORT A
L'ABOCADOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,500 /Rx 19,47000 = 9,73500
Subtotal: 9,73500 9,73500
Maquinaria
C133A0K0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,400 /Rx 6,71000 = 2,68400
D'AMPLARIA
C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE 0,100 /Rx 38,58000 = 3,85800
MIDA MITJANA
C1501700 H CAMIODE7T 0,200 /Rx 23,47000 = 4,69400
C1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 0,400 /Rx 45,84000 = 18,33600
Subtotal: 29,57200 29,57200
Materials
BO3DU200 M3 TERRA ADEQUADA 0,250 X 1,98000 = 0,49500
Subtotal: 0,49500 0,49500
COST DIRECTE 39,80200
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,99010
COST EXECUCIO MATERIAL 41,79210
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F221C420 M3 EXCAVACIO | CARREGA DE TERRES PER A Rend.: 1,000 6,10 €
FORMACIO DE CAIXA DE PAVIMENT DE
CALGADA DEL NOU ESTACIONAMENT DE TAXIS,
EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MANUALS | MECANICS. S'INCLOU LA P.P. DE
CATES | PROTECCIONS DE SERVEIS.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,100 /Rx 19,47000 = 1,94700
Subtotal: 1,94700 1,94700
Maquinaria
C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE 0,100 /Rx 38,58000 = 3,85800
MIDA MITJANA
Subtotal: 3,85800 3,85800
COST DIRECTE 5,80500
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,29025
COST EXECUCIO MATERIAL 6,09525
P-6 F222U009 U LOCALITZACIO DE SERVEIS EXISTENTS | Rend.: 1,000 58,99 €
CLAVEGUERES MITJANCANT CALES, DE FORMA
MANUAL  I/O  MECANICA. SINCLOU  EL
REBLIMENT | PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 2,000 /Rx 19,47000 = 38,94000
Subtotal: 38,94000 38,94000
Maquinaria
C133A0K0 H PICOVIBRANTAMBPLACADEGOCM 0,450 /Rx 6,71000 = 3,01950
D'AMPLARIA
C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,500 /Rx 28,45000 = 14,22500
Subtotal: 17,24450 17,24450
COST DIRECTE 56,18450
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,80923
COST EXECUCIO MATERIAL 58,99373
P-7 F227L00F M2 REPAS | PICONATGE DE SOL DE RASA DE Rend.: 1,000 1,99 €
QUALSEVOL AMPLARIA, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,060 /Rx 19,47000 = 1,16820
Subtotal: 1,16820 1,16820
Maquinaria
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0,011 /Rx 66,20000 = 0,72820
14T
Subtotal: 0,72820 0,72820
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COST DIRECTE 1,89640
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,09482
COST EXECUCIO MATERIAL 1,99122
F227TO0F M2 NIVELLACIO, REPAS | PICONATGE DE PAVIMENT Rend.: 1,000 3,88 €
DE LA NOVA VORERA AMB COMPACTACIO DEL
95% PM, AMB MITJANS MANUALS | MECANICS.
INCLOU LA P.P. DE REPLANTEIG DE LES
RASANTS DE LA VORERA, MOVIMENT DE
TERRES (APORTACIO DE SAULO /0 RETIRADA
DE TERRES).
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,030 /Rx 56,95000 = 1,70850
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0,030 /Rx 66,20000 = 1,98600
147
Subtotal: 3,69450 3,69450
COST DIRECTE 3,69450
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,18473
COST EXECUCIO MATERIAL 3,87923
P-8 F228LBOF M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA Rend.: 1,000 8,90 €
DE FINS A 2 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT
(SORRA  DE RIU RENTADA O SAULO
GARBELLAT), EN TONGADES DE GRUIX FINS A
25 CM, UTILITZANT CORRO VIBRATORI PER A
COMPACTAR/PICO VIBRANT, AMB
COMPACTACIO DEL 95 % PM. SINCLOU
APORTACIO, TRANSPORT | ACOPI DEL
MATERIAL A L'OBRA
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0,045 /Rx 66,20000 = 2,97900
147
C1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 0,120 /Rx 4584000 = 5,50080
Subtotal: 8,47980 8,47980
COST DIRECTE 8,47980
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,42399
COST EXECUCIO MATERIAL 8,90379
F2414267 M3 TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR Rend.: 1,000 7,26 €
APROVAT PER LA D.F., | TEMPS D'ESPERA PER
A LA CARREGA, AMB CAMIO DE 12 T CARREGAT
MECANICAMENT, AMB UN RECORREGUT DE
MES DE 5 KM | FINS A 10 KM. SINCLOU LA P.P.
D'ESPONJAMENT DEL TERRENY, EL CANNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1501800 H CAMIODE 12T 0,250 /Rx 27,65000 = 6,91250
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Subtotal: 6,91250 6,91250
COST DIRECTE 6,91250
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,34563
COST EXECUCIO MATERIAL 7,25813
F2R24200 M3 CLASSIFICACIQ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE Rend.: 1,000 20,75 €
CONSTRUCCIO O DEMOLICIO EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB
MITJANS MANUALS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,000 /Rx 19,47000 = 19,47000
Subtotal: 19,47000 19,47000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29205
COST DIRECTE 19,76205
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,98810
COST EXECUCIO MATERIAL 20,75015
F2R540H0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO Rend.: 1,000 19,15 €
ESPECIALS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 8
M3 DE CAPACITAT
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1RA2800 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR 1,000 /Rx 18,24000 = 18,24000
METAL-LIC DE 8 M3 DE CAPACITAT | RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS
Subtotal: 18,24000 18,24000
COST DIRECTE 18,24000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,91200
COST EXECUCIO MATERIAL 19,15200
P-9 F2RA61HO M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE Rend.: 1,000 12,18 €
RECICLATGE DE RESIDUS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA61HO T DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE 1,450 X 8,00000 = 11,60000
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGO INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 11,60000 11,60000
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COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,58000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,18000
F922101L M3 SUBBASE DE SAULO, AMB ESTESA | PICONATGE Rend.: 1,000 28,84 €
DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,050 /Rx 19,47000 = 0,97350
Subtotal: 0,97350 0,97350
Maquinaria
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /Rx 56,95000 = 1,99325
C1502E00 H CAMIO CISTERNA DE 8 M3 0,025 /Rx 41,32000 = 1,03300
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0,070 /Rx 66,20000 = 4,63400
14T
Subtotal: 7,66025 7,66025
Materials
B0321000 M3 SAULO SENSE GARBELLAR 1,150 16,36000 = 18,81400
B0111000 L AIGUA 0,050 0,00000 = 0,00000
Subtotal: 18,81400 18,81400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460
COST DIRECTE 27,46235
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,37312
COST EXECUCIO MATERIAL 28,83547
P-10  F9363B21 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/I ABOCAT DES Rend.: 1,000 87,70 €
DE CAMIO AMB ESTESA | VIBRATGE MECANIC,
AMB  ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU P.P.
D'ENCOFRAT DE TAPES | SERVEIS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,067 /Rx 11,53000 = 0,77251
A0140000 H MANOBRE 0,200 /Rx 19,47000 = 3,89400
Subtotal: 4,66651 4,66651
Maquinaria
C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGO 0,033 /Rx 50,09000 = 1,65297
Subtotal: 1,65297 1,65297
Materials
B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/1 1,050 X 73,53000 = 77,20650
Subtotal: 77,20650 77,20650
COST DIRECTE 83,52598
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,17630
COST EXECUCIO MATERIAL 87,70228
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P11 F961U110

M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS Rend.: 1,000 42,85 €
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA | BUIXARDADA DE
20X25 CM, COL-.LOCADA AMB FONAMENT DE

FORMIGO
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /Rx 14,39000 = 1,43900
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /Rx 20,15000 = 6,04500
Subtotal: 7,48400 7,48400
Materials
B9611U20 M PEDRA GRANITICA, GRIS QUINTANA, GRIS 1,000 X 28,88000 = 28,88000
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA | BUIXARDADA, PER A VORADA, DE
20X25 CM
B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE 0,060 X 62,16000 = 3,72960
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRA AMB 0,009 X 66,61800 = 0,59956
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
Subtotal: 33,20916 33,20916
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11226
COST DIRECTE 40,80542
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,04027
COST EXECUCIO MATERIAL 42,84569
P-12  F9B4UA60 M2 PAVIVENT DE PEDRA GRANITICA TIPUS Rend.: 1,000 108,66 €
BLANCO ALOYA O SIMILAR, TALLADA A
DIFERENTS MIDES, 60X40 CM, 40X40 CM, 50X40
CM O ALTRES, DEIXADA DE SERRA, AMB
ACABAT FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM DE
GRUIX, COL'LOCADA AMB MORTER DE CIMENT
1:6, ELABORAT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE
REPLANTEIG, TALLS D'ENTREGUES,
COL.LOCACIO DE TAPES | MOBILIARI URBA,
ETC.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /Rx 14,39000 = 7,19500
A0140000 H MANOBRE 0,600 /Rx 19,47000 = 11,68200
Subtotal: 18,87700 18,87700
Materials
BOG1UC03 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA TIPUS 1,020 X 79,00000 = 80,58000
BLANCO ALOYA O SIMILAR, DEIXADA DE SERRA,
AMB ACABAT FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM
DE GRUIX, DE DIFERENTS MIDES.
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER 0,050 X 74,81970 = 3,74099
CALCARI CEM I/B-L | SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:6 |
5 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT A L'OBRA
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Subtotal: 84,3209 84,3209

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28316
COST DIRECTE 103,48115
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,17406
COST EXECUCIO MATERIAL 108,65520

P13 FIB5UORI M  RIGOLA MESTRA DE PEDRA GRANITICA Rend.: 0,226 55,20 €

FLAMEJADA EN FORMACIO DE CANAL TIPUS
BLANCO ALOYA O SIMILAR, AMB PECES DE 312
MM X300 MM | 7 CM.DE GRUIX COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT PASTAT S'NCLOU P.P. DE

REPLANTEIG, TALLS D'ENTREGUES,
COL.LOCACIO DE TAPES | MOBILIARI URBA,
ETC.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /Rx 14,39000 = 12,73451
A0140000 H MANOBRE 0,125 /Rx 19,47000 = 10,76881
Subtotal: 23,50332 23,50332
Maquinaria
C170URAD H MAQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0,020 /Rx 3,35000 = 0,29646
Subtotal: 0,29646 0,29646
Materials
BOG1UC03 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA TIPUS 0,350 X 79,00000 = 27,65000
BLANCO ALOYA O SIMILAR, DEIXADA DE SERRA,
AMB ACABAT FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM
DE GRUIX, DE DIFERENTS MIDES.
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER 0,015 X 74,81970 = 1,12230
CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:6 |
5 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT A L'OBRA
Subtotal: 28,77230 28,77230
COST DIRECTE 52,57208
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,62860
COST EXECUCIO MATERIAL 55,20068
FIF1U218 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGO DE Rend.: 1,000 48,84 €
COLOR NEGRE, TIPUS 'VIBRAZ PETROLIT' DE LA
CASA ESCOFET O SIMILAR DE 18X12X8 CM,
AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES,
COL.LOCADES SOBRE BASE AMB ARID D'ULL
DE PERDIU, SORRA O MORTER M-40A, DE 4 CM
DE GRUIX | REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU
L'ANIVELLAT | COL.LOCACIO DE TAPES | EL TALL
DE PECES.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500
A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /Rx 14,39000 = 7,19500
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Subtotal: 16,93000 16,93000
Maquinaria
C170URAD H MAQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0025 /Rx 3,35000 = 0,08375
Subtotal: 0,08375 0,08375
Materials
BOF1U100 M2  LLAMBORDINS DE FORMIGO,DE COLOR NEGRE, 1,060  x 2804000 = 29,44200

TIPUS 'VITRAZ PETREO' DE PIERA O SIMILAR DE
18X12X8CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A

LES 4 CARES.
B0312200 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, 3,000 X 0,02000 = 0,06000
RENTADA
Subtotal: 29,50200 29,50200
COST DIRECTE 46,51575
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,32579
COST EXECUCIO MATERIAL 48,84154
P-14  FD5P86J8 U PERICO DE FORMIGO POLIMER FORMAT PER Rend.: 1,000 244,95 €
TRES COSSOS, SENSE PERFIL LATERAL, DE
304X500 MM | ENTRE 930 | 1200 MM D'ALGARIA,
PER ACOBLAR A CANALS DE 250 MM
D'AMPLARIA, AMB CISTELL | REIXA DE FOSA
NERVADA CLASSE (€250, SEGONS NORMA
UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA AL PERICO,
COL-LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGO AMB
SOLERA DE 150 MM DE GRUIX | PARETS DE 150
MM DE GRUIX
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012NO00 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,350 /Rx 11,53000 = 4,03550
A0140000 H MANOBRE 0,520 /Rx 19,47000 = 10,12440
Subtotal: 14,15990 14,15990
Materials
B064300C M3 FORMIGO HM-20/P/20/I DE CONSISTENCIA 0,2167 X 59,55000 = 12,90449
PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE DEXPOSICIO |
BD5P86J8 U PERICO DE FORMIGO POLIMER FORMAT PER 1,000 X 206,01000 = 206,01000
TRES COSSOS, SENSE PERFIL LATERAL, DE
304X500 MM | ENTRE 930 | 1200 MM D'ALCARIA,
PER ACOBLAR A CANALS DE 250 MM
D'AMPLARIA, AMB CISTELL | REIXA DE FOSA
NERVADA CLASSE €250 SEGONS NORMA
UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA AL PERICO
Subtotal: 218,91449 218,91449
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21240
COST DIRECTE 233,28679
DESPESES INDIRECTES 500 % 11,66434
COST EXECUCIO MATERIAL 24495113
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FDCJU270 U EMBORNAL SIFONIC AMB BASTIMENT | REIXA Rend.: 1,000 273,77 €
DE FOSA TIPUS DELTA-80 O MARESME.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE
FORMIGO HM-20/P/12/l DE 10 CM DE GRUIX,
PECA PREFABRICADA DE FORMIGO O PARET
DE MAO CALAT ARREBOSSADA | LLISCADA AMB
MORTER M-40A.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /Rx 14,39000 = 28,78000
A0140000 H MANOBRE 2,000 /Rx 19,47000 = 38,94000
Subtotal: 67,72000 67,72000
Magquinaria
C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,200 /Rx 28,45000 = 5,69000
C1501700 H CAMIODET7T 0,150 /Rx 23,47000 = 3,52050
C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE 0,050 /Rx 38,58000 = 1,92900
MIDA MITJANA
Subtotal: 11,13950 11,13950
Materials
B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/1 0,250 X 73,53000 = 18,38250
BDC1U316 U PECA DE FORMIGO PREFABRICAT PER A 1,000 X 39,12000 = 39,12000
EMBORNAL.
BDCzU270 U BASTIMENT | REIXA DE FOSA DUCTIL PER A 1,000 X 124,30000 = 124,30000
EMBORNAL
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER 0,001 X 74,81970 = 0,07482
CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA P.ROPORCIO EN VOLUM 1:6 |
5 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT A L'OBRA
Subtotal: 181,87732 181,87732
COST DIRECTE 260,73682
DESPESES INDIRECTES 500 % 13,03684
COST EXECUCIO MATERIAL 273,77366
P-15  FDD1U246 U ADAPTACIO DE POU DE REGISTRE EXISTENT A Rend.: 1,000 134,90 €
LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O
ESCURGANT-LO | CANVI DE LA TAPA DE
REGISTRE PER NOVA TAPA SUBMINISTRADA
PER LA COMPANYIA AIGUES DE MATARO
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 3,000 /Rx 19,47000 = 58,41000
A0121000 H OFICIAL 1A 3,000 /Rx 14,39000 = 43,17000
Subtotal: 101,58000 101,58000
Maquinaria
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 1,000 /Rx 16,58000 = 16,58000
PNEUMATICS
Subtotal: 16,58000 16,58000
Materials
B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/1 0,120 X 73,53000 = 8,82360
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D0701641 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER 0020  x 7481970 = 1,49639

CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:6 |
5 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,

ELABORAT A L'OBRA
Subtotal: 10,31999 10,31999
COST DIRECTE 128,47999
DESPESES INDIRECTES 500 % 6,42400
COST EXECUCIO MATERIAL 134,90399
P-16  G2260005 M3 EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS Rend.: 1,000 7,03 €
| MECANICS EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, FINS A 2 M DE FONDARIA. S'INCLOU
EL TRANSPORT | L'ARREPLEGA DEL MATERIAL A
L'OBRA 1/0 EL TRANSPORT FINS A ABOCADOR
AUTORITZAT PER LAD.F.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0110002 H OFICIAL 1A 0,200 /Rx 13,46000 = 2,69200
A0110005 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,050 /Rx 11,64000 = 0,58200
A0110001  H. CAP DE COLLA. 0,100 /Rx 14,36000 = 1,43600
Subtotal: 4,71000 4,71000
Maquinaria
C1110021 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP., AMB MARTELL 0,040 /Rx 49,58000 = 1,98320
DE 600 KG. A 800 KG.
Subtotal: 1,98320 1,98320
COST DIRECTE 6,69320
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,33466
COST EXECUCIO MATERIAL 7,02786
P-17  G974U020 M RIGOLA PREFABRICADA DE MORTER DE Rend.: 55,000 19,04 €
CIMENT BLANC DE 30 CM D'AMPLADA | 8 CM DE
GRUIX, ADOSSADA A LA VORERA, INCLOSA
EXCAVAQIO, BASE DE 30 CM DE GRUIX DE
FORMIGO DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA A LA COMPRESSIO | TOTES
LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT
COL-LOCADA, NIVELLADA | REJUNTADA AMB
BEURADA DE CIMENT BLANC
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 6,000 /Rx 19,47000 = 2,12400
A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /Rx 14,39000 = 1,04655
A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /Rx 18,87000 = 0,34309
Subtotal: 3,51364 3,51364
Maquinaria
C131U020 H RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 0,400 /Rx 30,57000 = 0,22233
O EQUIVALENT
C1503U10 H CAMIO GRUADE5 T 0,250 /Rx 31,94000 = 0,14518
C15019U0 H CAMIO DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 0,400 /R x 38,76000 = 0,28189
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Subtotal: 0,64940 0,64940
Materials
B974U020 M RIGOLA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR 1,050 X 8,08000 = 8,48400
BLANC, DE 30 CM D'AMPLADA | 8 CM DE GRUIX
BODZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 0,050 X 1,11000 = 0,05550
BOGOU110 M3  FORMIGO DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA 0080  x 5627000 = 450160

CARACTERISTICA A LA COMPRESSIO,
CONSISTENQIA PLASTICA | GRANULAT MAXIM
20 MM, INCLOS TRANSPORT A L'OBRA

B051U012 T CIMENT PORTLAND CEM /32,5 0,001 X 67,40000 = 0,06740
BODZA000 L DESENCOFRANT 0,010 X 1,61000 = 0,01610
B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,000 X 0,35000 = 0,35000
B0718U00 M3 MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS 0,007 X 71,01000 = 0,49707
PLASTIFICANTS
Subtotal: 13,97167 13,97167
COST DIRECTE 18,13471
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,90674
COST EXECUCIO MATERIAL 19,04145
P-18  GD5H29A5 M CANAL DE FORMIGO POLIMER  SENSE Rend.: 1,000 121,65 €
PENDENT, TIPUS ULMA F250K O SIMILAR,
D'AMPLARIA EXTERIOR 312 MM | AMPLADA
INTERIOR 250 MM, DE 350 MM DALGADA
EXTERIOR TOTAL, AMB PERFIL LATERAL, AMB
REIXA DDE FOSA C-250, SEGONS NORMA
UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL,
COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO AMB
SOLERA DE 100 MM DE GRUIX | PARETS DE 100
MM DE GRUIX
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,290 /Rx 11,53000 = 3,34370
A0140000 H MANOBRE 0,430 /Rx 19,47000 = 8,37210
Subtotal: 11,71580 11,71580
Materials
BD5H29A5 M CANAL DE FORMIGO POLIMER SENSE 1,000 X 98,59000 = 98,59000
PENDENT, TIPUS ULMA F250K O SIMILAR,
D'AMPLARIA EXTERIOR 312 MM | AMPLADA
INTERIOR 250 MM, DE 350 MM DALGADA
EXTERIOR TOTAL, AMB PERFIL LATERAL, AMB
REIXA DDE FOSA C-250, SEGONS NORMA
UNE-EN 1433
B064300C M3 FORMIGO HM-20/P/20/1 DE‘CONSISTENCIA 0,0902 X 59,55000 = 5,37141
PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE DEXPOSICIO |
Subtotal: 103,96141 103,96141
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17574
COST DIRECTE 115,85295
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,79265
COST EXECUCIO MATERIAL 121,64559
P-19 GDCONEMB UT CONNEXIO DE PERICO DE RECOLLIDA DE REIXA Rend.: 1,000 250,17 €
DE DRENATGE A LA XARXA DE SANEJAMENT
SEGUINT INDICACIONS DE LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA  DEL  SERVEI,  AMSA.
TOTALMENT ACABADA. SINCLOU ELS COLZES,
DERIVACIONS |  ELEMENTS  AUXILIARS,
PROTECCIO DE FORMIGO, EXCAVACIO |
TRANSPORT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,000 /Rx 19,47000 = 19,47000
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 2,000 /Rx 11,53000 = 23,06000
Subtotal: 42,53000 42,53000
Materials
BD131770 M TUB DE PEAD, DE D 200 MM, AUTOPORTANT 7,000 X 17,19000 = 120,33000
PER SANEJAMENT
B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/1 1,000 X 73,53000 = 73,53000
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER 0,025 X 74,81970 = 1,87049
CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA P.ROPORCIO ENVOLUM 1:6 |
5N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT A L'OBRA
Subtotal: 195,73049 195,73049
COST DIRECTE 238,26049
DESPESES INDIRECTES 500 % 11,91302
COST EXECUCIO MATERIAL 250,17351
P-20 GDMOBO0001 PA DESMUNTATGE, TRANSPORT | COL.LOCACIO Rend.: 1,000 1.500,00 €
DINS DE LA PLACA DE SANTA ANNA DE
MOBILIARI URBA, SEGONS INDICACIONS DE LA
DF.
GDSEGUREE PA SEGURETAT | SALUT A L'OBRA Rend.: 1,000 2.625,00 €
P-21  GDSENYALS1 PA SENYALITZACIO DE LES OBRES A LA PLACA Rend.: 1,000 2.500,00 €
SANTA ANNA, INCLOENT SENYALS VERTICALS |
HORITZONTALS.
P-22  GSEG0001 uT CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE Rend.: 1,000 1,82 €
POLIETILE
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE 1,000 X 1,73000 = 1,73000
POLIETILE, AMB UN PES MAXIM DE 400 G,
HOMOLOGAT SEGONS MT-1, CLASSE N | E-AT
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Subtotal: 1,73000 1,73000
COST DIRECTE 1,73000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,08650
COST EXECUCIO MATERIAL 1,81650
P-23  GSEG0002 uT ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES Rend.: 1,000 8,87 €
ESTANDARD
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES 1,000 X 8,45000 = 8,45000
ESTANDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL
HOMOLOGADA SEGONS MT-16, AMB VISOR
TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT HOMOLOGAT SEGONS MT-17,
CLASSED
Subtotal: 8,45000 8,45000
COST DIRECTE 8,45000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,42250
COST EXECUCIO MATERIAL 8,87250
P-24  GSEG0003 uT PANTALLA  FACIAL PER A SOLDADURA Rend.: 1,000 7,67 €
ELECTRICA
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA 1,000 X 7,30000 = 7,30000
ELECTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MA |
SUPORT DE POLIESTER REFORGAT AMB FIBRE
DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX,
AMB VISOR INACTINIC SEMIFOSC AMB
PROTECCIO DIN 12
Subtotal: 7,30000 7,30000
COST DIRECTE 7,30000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,36500
COST EXECUCIO MATERIAL 7,66500
P-25  GSEG0004 uT PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA Rend.: 1,000 11,68 €
LA PROJECCIO DE PARTICULES
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B142BA00 U PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA 1,000 X 11,12000 = 11,12000
PROJECCIO DE PARTICULES | A LENCEBAMENT
D'ARCS ELECTRICS, DE POLICARBONAT
TRANSPARENT, PER A ACOBLAR AL CASC AMB
ARNES
Subtotal: 11,12000 11,12000
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COST DIRECTE 11,12000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,55600
COST EXECUCIO MATERIAL 11,67600
P-26  GSEG0005 uT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR Rend.: 1,000 16,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT 1,000 X 16,04000 = 16,04000
AL CAP AMB ARNES | ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS MT-2, CLASSE D
Subtotal: 16,04000 16,04000
COST DIRECTE 16,04000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,80200
COST EXECUCIO MATERIAL 16,84200
P-27  GSEG0006 uT MASCARETA AUTOFILTRANT Rend.: 1,000 0,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS 1,000 X 0,78000 = 0,78000
| VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA SEGONS MT-9
Subtotal: 0,78000 0,78000
COST DIRECTE 0,78000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,03900
COST EXECUCIO MATERIAL 0,81900
P-28  GSEG0007 uT PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL Rend.: 1,000 2,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1451110 U PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB 1,000 X 2,01000 = 2,01000
PALMELL, ARTELLS, UNGLES | DITS INDEX |
POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET
DE COTO, FOLRE INTERIOR | SUBJECCIO
ELASTICA AL CANELL
Subtotal: 2,01000 2,01000
COST DIRECTE 2,01000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,10050
COST EXECUCIO MATERIAL 2,11050
P-29  GSEG0009 uT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS Rend.: 1,000 35,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1456821 U PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA 1,000 X 33,40000 = 33,40000
TENSIO, DE CAUTXU, AMB MANIGUETS FINS A
MIG AVANTBRAG, HOMOLOGATS SEGONS MT-4,
CLASSE II, PER A 1000 V, COM A MAXIM
Subtotal: 33,40000 33,40000
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COST DIRECTE 33,40000
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,67000
COST EXECUCIO MATERIAL 35,07000
P-30 GSEG0011 ut PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA Rend.: 1,000 5,87 €
ALTA
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1461110 U PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA 1,000 X 559000 = 5,59000
ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT | FOLRADES DE
NILO RENTABLE
Subtotal: 5,59000 5,59000
COST DIRECTE 5,59000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,27950
COST EXECUCIO MATERIAL 5,86950
P-31  GSEG0012 ) PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES Rend.: 1,000 17,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1463253 U PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES 1,000 X 16,77000 = 16,77000
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL
ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT |
ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL
TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE
DESPRENDIMENT RAPID, SENSE FERRAMENTA
METAL.LICA, AMB PUNTERA REFORGADA,
HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843
Subtotal: 16,77000 16,77000
COST DIRECTE 16,77000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,83850
COST EXECUCIO MATERIAL 17,60850
P-32  GSEG0014 uT PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS Rend.: 1,000 2,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B146J364 U PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX 1,000 X 2,16000 = 2,16000
D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTENCIA A LA PERFORACIO, PINTADES A
PINTURA EPOXI | FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS MT-5
Subtotal: 2,16000 2,16000
COST DIRECTE 2,16000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,10800
COST EXECUCIO MATERIAL 2,26800
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P-33  GSEG0017 uT GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO Rend.: 1,000 14,39 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481131 U GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | DE 1,000 X 13,70000 = 13,70000
COTO, AMB BUTXAQUES EXTERIORS
Subtotal: 13,70000 13,70000
COST DIRECTE 13,70000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,68500
COST EXECUCIO MATERIAL 14,38500
P-34  GSEG0018 uT VESTIT IMPERMEABLE Rend.: 1,000 16,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487460 U VESTIT IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA 1,000 X 15,76000 = 15,76000
| PANTALONS PER A OBRES PUBLIQUES, DE
PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR
VIU
Subtotal: 15,76000 15,76000
COST DIRECTE 15,76000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,78800
COST EXECUCIO MATERIAL 16,54800
P-35  H151AJ01 M2 PROTECCIO HORITZONTAL D'OBERTURES, AMB Rend.: 1,000 10,75 €
FUSTA | PLANXES METALLIQUES AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 14,39000 = 3,59750
Subtotal: 8,46500 8,46500
Materials
BOD31000 M3 LLATA DE FUSTADE PI 0,002 X 207,85000 = 0,41570
B0OD21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,600 X 0,35000 = 1,26000
BOA31000 KG CLAUS D'ACER 0,100 X 0,94000 = 0,09400
Subtotal: 1,76970 1,76970
COST DIRECTE 10,23470
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,51174
COST EXECUCIO MATERIAL 10,74644
P-36 H151AJ02 M3 ACCES PROVISIONAL | RAMPES DE PAS Rend.: 1,000 22,35 €
FORMADES AMB MATERIAL GRANULAR -SAULO-.
SINCLOU  EL  MATERIAL,  TRANSPORT,
COL.LOCACIO | DESMONTATGE | NETEJA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,100 /Rx 19,47000 = 1,94700
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Subtotal: 1,94700 1,94700
Maquinaria
C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE 0,050 /Rx 43,14000 = 2,15700
MIDA PETITA
Subtotal: 2,15700 2,15700
Materials
B0321000 M3 SAULO SENSE GARBELLAR 1,050 X 16,36000 = 17,17800
Subtotal: 17,17800 17,17800
COST DIRECTE 21,28200
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,06410
COST EXECUCIO MATERIAL 22,34610
P-37  H1522111 M BARANA DE PROTECCIO EN EL PERIMETRE DE Rend.: 1,000 11,00 €
LA CORONACIO D'EXCAVACIONS, D1 M
D'ALCARIA, AMB TRAVESSER  SUPERIOR,
TRAVESSER INTERMEDI | MUNTANTS DE TUB
METAL.LIC DE 2,3', SOCOL DE POST DE FUSTA,
ANCORADA EN EL TERRENY AMB DAUS DE
FORMIGO | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,250 /Rx 19,47000 = 486750
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /Rx 14,39000 = 3,59750
Subtotal: 8,46500 8,46500
Materials
B0D41010 M2 POST DE FUSTA DE PI, PER A 3 USOS 0,220 X 2,34000 = 0,51480
BODZUMOK U TUB METAL.LIC DE 2,3' DE D, PER A 150 USOS 3,500 X 0,08000 = 0,28000
D060P021 M3 FORMIGO DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO 0,020 X 60,90900 = 1,21818
EN VOLUM 1:3:6 GRANULAT CALCARI DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Subtotal: 2,01298 2,01298
COST DIRECTE 10,47798
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,52390
COST EXECUCIO MATERIAL 11,00188
P-38  H153A9F1 u TOPALL PER A DESCARREGA DE CAMIONS EN Rend.: 1,000 19,59 €
EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLARIA AMB TAULO
DE FUSTA | PERFILS IPN 100 CLAVATS AL
TERRENY | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,150 /Rx 19,47000 = 2,92050
A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 14,39000 = 2,15850
Subtotal: 5,07900 5,07900
Materials
B44Z501A KG ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS SERIE IPN, 12,500 X 0,75000 = 9,37500

IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, TREBALLAT A TALLER
| AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT
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B0OD21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 12,000 X 0,35000 = 4,20000
Subtotal: 13,57500 13,57500
COST DIRECTE 18,65400
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,93270
COST EXECUCIO MATERIAL 19,58670
P-39  H15AC002 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE Rend.: 1,000 23,17 €
FLAMA, PER A EQUIP DE TALL OXIACETILENIC,
COL.LOCADA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /Rx 14,39000 = 1,43900
Subtotal: 1,43900 1,43900
Materials
B15AC000 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE 1,000 X 20,63000 = 20,63000
FLAMA, PER A EQUIP DE TALL OXICETILENIC
Subtotal: 20,63000 20,63000
COST DIRECTE 22,06900
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,10345
COST EXECUCIO MATERIAL 2317245
P-40 HBB11111 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE Rend.: 1,000 47,10 €
COSTAT, PER A SENYALS DE TRANSIT | DE
PERILL, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000
Subtotal: 19,47000 19,47000
Materials
BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA 1,000 X 25,39000 = 25,39000
REFLECTORA, PER A 2 USOS
Subtotal: 25,39000 25,39000
COST DIRECTE 44,86000
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,24300
COST EXECUCIO MATERIAL 47,10300
P-41  HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE Rend.: 1,000 52,92 €
DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRANSIT | DE
PERILL, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,000 /Rx 19,47000 = 19,47000
Subtotal: 19,47000 19,47000
Materials
BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA 1,000 X 30,93000 = 30,93000

REFLECTORA, PER A 2 USOS
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Subtotal: 30,93000 30,93000
COST DIRECTE 50,40000
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,52000
COST EXECUCIO MATERIAL 52,92000
P-42 HBBREGCA UT CAMIO CISTERNA PER A REG Rend.: 1,000 29,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1502D00 H CAMIO CISTERNA DE 6 M3 1,000 /Rx 28,21000 = 28,21000
Subtotal: 28,21000 28,21000
COST DIRECTE 28,21000
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,41050
COST EXECUCIO MATERIAL 29,62050
P-43  HBC12300 u CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM Rend.: 1,000 6,57 €
D'ALCARIA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,020 /Rx 19,47000 = 0,38940
Subtotal: 0,38940 0,38940
Materials
BBC12302 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM 1,000 X 5,87000 = 5,87000
D'ALCARIA, PER A 2 USOS
Subtotal: 5,87000 5,87000
COST DIRECTE 6,25940
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,31297
COST EXECUCIO MATERIAL 6,57237
P-44  HBC1A081 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN Rend.: 1,000 5,97 €
SUPORT CADA 5 M | AMB EL DESMUNTATGE
INCLOS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,065 /Rx 19,47000 = 1,26555
Subtotal: 1,26555 1,26555
Materials
BBC1A000 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA 1,000 X 4,35000 = 4,35000
D0B27100 KG ACER AEH 400 S DE LIMIT ELASTIC 4100 KP/CM2 0,120 X 0,55155 = 0,06619
EN BARRES CORRUGADES, MANIPULAT A
TALLER | ELABORAT A L'OBRA
Subtotal: 4,41619 4,41619
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COST DIRECTE 5,68174
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,28409
COST EXECUCIO MATERIAL 5,96583
P-45 HBC1GFJ1 0] LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR Rend.: 1,000 34,12 €
AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V |
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050
Subtotal: 2,92050 2,92050
Materials
BBC1GFJ2 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR 1,000 X 29,57000 = 29,57000
AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12V,
PER A2 USOS
Subtotal: 29,57000 29,57000
COST DIRECTE 32,49050
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,62453
COST EXECUCIO MATERIAL 34,11503
P-46  HBC1KJ00 M TANCA MOBIL METALLICA DE 25 M DE Rend.: 1,000 10,20 €
LLARGARIA | 1 M D'ALGARIA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,060 /Rx 19,47000 = 1,16820
Subtotal: 1,16820 1,16820
Materials
BBC1KJ04 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE 0,400 X 21,37000 = 8,54800
LLARGARIA | 1 M D'ALGARIA, PER A 4 USOS
Subtotal: 8,54800 8,54800
COST DIRECTE 9,71620
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,48581
COST EXECUCIO MATERIAL 10,20201
P-47  HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE Rend.: 1,000 37,80 €
CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET | AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT DE MUNTADOR 0,200 /Rx 9,85000 = 1,97000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 15,18000 = 3,03600
Subtotal: 5,00600 5,00600
Materials
BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS 1,000 X 0,22000 = 0,22000
PER A EXTINTORS
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PREU

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE 1,000 X 30,77000 = 30,77000
CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA |
PINTAT

Subtotal: 30,99000

30,99000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 500 %

35,99600
1,79980

COST EXECUCIO MATERIAL

37,79580

P-48  HQU1H532 u LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE Rend.: 1,000
MENJADOR, DE 6X2,3X2,3 M DE PLAFO D'ACER
LACAT | AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENOLIC, PAVIMENT DE LAMELLES D'ACER
GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE | TAULER FENOLIC, AMB INSTAL.LACIO
DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS |
PROTECCIO DIFERENCIAL, COL.LOCAT | AMB EL
DESMUNTATGE

Unitats Preu Parcial
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /Rx 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 5,84100
Maquinaria
C1503000 H CAMIO GRUA 0,300 /Rx 30,47000

9,14100

Subtotal: 9,14100
Materials

BQU1H534 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE 1,000 X 216,88000 = 216,88000
MENJADOR, DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFO D'ACER
LACAT I AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENOLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AILAMENT DE FIBRA DE
VIDRE | TAULER FENOLIC, AMB INSTAL.LACIO
DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS |
PROTECCIO DIFERENCIAL, PER A 4 USOS

Subtotal: 216,88000

243,46 €

Import

5,84100

9,14100

216,88000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 500 %

231,86200
11,59310

COST EXECUCIO MATERIAL

243,45510

J0304L03 U ANALISI  GRANULOMETRICA PER TAMISATGE Rend.: 1,000
D'UNA MOSTRA DE GRANULAT , SEGONS LA
NORMA UNE_EN 933-1 1998

0,00 €

J03D2202 U ANALISI  GRANULOMETRICA PER TAMISATGE Rend.: 1,000
D'UNA MOSTRA DE SOL, SEGONS LA NORMA
UNE 103-101-95 O NLT 104-91

0,00 €
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CoDl

A

DESCRIPCIO

PREU

J03D4204

DETERMINACIO DELS LIMITS D'ATTERBERG
(LIMIT LIQUID I LIMIT PLASTIC) D'UNA MOSTRA
DE SOL, SEGONS LA NORMA UNE 103-103-94 O
NLT 105-91 | UNE 103-104-93 O NLT 106-91

Rend.:

1,000

0,00 €

J03D5205

COMPROVACIO DE LA NO PLASTICITAT D'UNA
MOSTRA DE SOL, SEGONS LA NORMA UNE
103-104-93 O NLT 106-91

Rend.:

1,000

0,00 €

J03D6206

DETERMINACIO DE L'EQUIVALENT DE SORRA
D'UNA MOSTRA DE SOL, SEGONS LA NORMA
UNE 103-109-95 O NLT 113-87

Rend.:

1,000

0,00 €

J03D8208

ASSAIG DE PICONATGE PEL METODE DEL
PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SOL,
SEGONS LA NORMA UNE 103-501-94 O NLT 108-91

Rend.:

1,000

0,00 €

JO3DK20H

DETERMINACIO DEL CONTINGUT DE MATERIA
ORGANICA, PEL METODE DEL PERMANGANAT
DE SODIC D'UNA MOSTRA DE SOL, SEGONS LA
NORMA NLT 118-91

Rend.:

1,000

JO3DR10P

DETERMINACIO IN SITU DE LA HUMITAT | LA
DENSITAT PEL METODE DELS ISOTOPS
RADIOACTIUS D'UN SOL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017-96 E1

Rend.:

1,000

0,00 €

P-49

J0607608

MOSTREIG, REALITZACIO DE CON D'ABRAMS,
ELABORACIO DE LES PROVETES, CURA,
RECAPCAMENT | ASSAIG A COMPRESSIO D'UNA
SERIE DE TRES PROVETES CILINDRIQUES DE
15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84,
UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
| UNE 83-313-90

Rend.:

1,000

0,00 €

P-50

JO60SA09

MOSTREIG, REALITZACIO DEL CON D'ABRAMS,
ELABORACIO DE PROVETES, CURA | ASSAIG A
FLEXOTRACCIO DUNA SERIE DE TRES
PROVETES PRISMATIQUES DE 15X15X60 CM,
SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-305-86 | UNE 83-313-90

Rend.:

1,000

0,00 €

P-51

J9B15203

ASSAIG DE DESGAST PER FREGAMENT D'UNA
MOSTRA DE LLAMBORDI GRANITIC, SEGONS LA
NORMA UNE 7-069-53

Rend.:

1,000

0,00 €

P-52

JOB17202

DETERMINACIO DE LA RESISTENCIA A LA
COMP’RESSIO D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDI
GRANITIC, SEGONS LA NORMA UNE 7-068-53

Rend.:

1,000

P-53

J9B18201

DETERMINACIO DEL PES ESPEC[FIC D'UNA
MOSTRA DE LLAMBORDI GRANITIC, SEGONS LA
NORMA UNE 7-067-54

Rend.:

1,000

0,00 €
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PC23 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT Rend.: 1,000 14,48 €
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGO INERTS
AMB UNA DENVSITAT 1,45 T/M'3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN  MAM/304/2002),  INCLOENT  P.P.
COEFICIENTS  D'ESPONJAMENT, CARREGA |
DESCARREGA DE RESIDUS, TOT INCLOS.
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Annex n° 6.- Redaccié de la documentacié técnica requerida

per les empreses subministradores de serveis
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Projecte Executiu Renovacio del paviment i millora de [’accessibilitat de la Plaga Santa Anna

6.- REDACCIO DE LA DOCUMENTACIO TECNICA REQUERIDA
PER LES EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS

A continuacié es presenta la documentacié tecnica requerida per les empreses
subministradores dels serveis de telefonia ( “TELEFONICA” ), d’electricitat (
“‘FECSA - ENDESA® ), gas (“GAS NATURAL”) i aigua potable i clavegueram
(“AIGUES DE MATARO ), per a definir les instal.lacions necessaries d’aquests

serveis.
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C/ Pitagores, 1-7 - 08304 Matar6 - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01 ENTRADA ] SORTIDA

info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat -
NOM s | Nl';m'&.:l..\?{

AJUNTAMENT DE MATARO

A/a del Sr. Jordi Audet Bonet

Assumpte: RV: RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L"ACCESSIBILITAT A LA PLACA SANTA ANNA

N/ref.: RE: 11819

Senyor,

En resposta al vostre correu amb data 16 d’abril de 2020, de sol-licitud de serveis existents
que Aigues de Matar6é S.A. té a la Plagca Santa Anna i la Rambla, us enviem els planols
de la xarxa d’aigua potable i de la xarxa de clavegueram de les esmentades zona.

Cal tenir en compte, perd, que la informacié reflectida en els planols referent a les xarxes
té caracter orientatiu, degut a que en alguns casos el seu tragcat no coincideix amb la
realitat.

Aixi mateix, us comuniquem que en el cas dels claveguerons, en molts casos, desconeixem
la informaci6 de la seva ubicacié, i per tant no surten reflectits en els nostres planols.

Us agrairiem que tota aquesta informacio es fes constar en el projecte que esteu redactant.

Restem a la vostra disposicio per a resoldre qualsevol dubte o aclariment.

Atentament,

TCATP
Cristobal
Jurado
Corredor - DNI
38841660L
2020.04.23
08:20:36
+02'00'

‘MgﬂudeMataré

Cristébal Jurado Corredor
Responsable Oficina Técnica i Projectes de clavegueram

Mataro, 23 d’abril de 2020

Aigiies de Matard SA, socielat municipal. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en cl full nim. 14.762, foli 181, votum 167 del Llibre de Societats — CIF: A-0800727()
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/nedgia
Catalunya
Grupo Naturgy

Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante
NEDGIA):

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situacién aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacion de las instalaciones grafiadas.

La informacién refleja la situacién de las redes en el momento de su instalacion. Esta informacion puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicion de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavacion a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA.

Si el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lizacion de la informacion.

El envio de esta informacion no supone la autorizacion ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafos y per-
juicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicara el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
cion, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacion a través de la plataforma de internet. La direcciéon de envio de esta documen-
tacion es uinicio@nedgia.es:

Si fuera necesario realizar calas de investigacion deberan realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:
*= Labanda de sefalizacion se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.
= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse grias o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafios, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-
damente sefalizados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizandose en todo momento el acceso a la canalizacion
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacién adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacién final provocar desliza-
mientos o movimientos del terreno soporte de la conduccion, deberan ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizacion
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningin momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tuberia de
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo imprescindible
y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de NEDGIA.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento v, si por cualquier circunstancia, se produjera algiin dafio en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacién. En caso contrario se puede originar un punto de corrosién acelerado que desem-
bocaria en una perforacién de la tuberia.
Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosion mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de proteccion catédica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicara a NEDGIA cualquier dafio que se advierta en el
mismo.
En el caso de tuberias de acerose instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia

de la Proteccion Catodica a los gasoductos y viceversa.
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En el caso de que se efectlien compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuacién, asegurando queésta se realizara de forma que la transmisién de vibraciones a la tuberia de
gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberé estar en posesion
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

Debera comunicarse a NEDGIA la aparicion de cualquier registro o accesorio complementario de la instalacién
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisién de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafos a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacion en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y
se debe comprobar, mediante el cddigo de colores, la presion de la red proxima a su actuacion. Se adjunta

tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >=5 bar®) 0,2m 0,4 m
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m
Recomendada MOP >= 5 bar () 0,8m 0,6 Mm

(1) 2,5men zona semiurbanay 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

adoptar las medidas de proteccioén que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualizacién:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacién, en la cual la
ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalacion, para la
adopcién de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacion.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilizacién de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tuberia o ante la aparicién de la malla o banda amarilla de sefalizacién, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecénico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tuneles, vaciado de terrenos, perforacion dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo

o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacién de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-
tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotacién, es decir, CON gas a presion.

o Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacién y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencion
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalacion mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcion de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o Enlaejecucion de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

o En esta informacion de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacion de los mismos y la adopcion de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de mas informacion acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtencion de Urgencias) de NEDGIA
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas
durante todos los dias del afo)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN
EL LUGAR DE TRABAJO
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MODIFICACION DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TECNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio
indicando como referencia el n® de solicitud de informacion, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente direccion:

OFICINA TECNICA
Placa del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la direccién de correo electrénico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposicion para estudiar los Condicionantes Técnicos, especi-
ficos a su tipologia de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su

documentacién (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

Ntra Ref: (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacidén realizada a
través de la Plataforma web)

- Razon Social de la empresa
€JECULOIa dE 18S ODIAS: ..o e

- Domicilio de la empresa

€JECULOra dE 188 ODFAS: ..o i
N H o - Lo Lo - T o] o = ST PR OPR PP
- Denominacion de 18 OBFa: ........oieiiiiiie e
I © o] 1] (o 3o (=3 =] o = LU UR SRR PPR
- Fecha de inicio de €JeCUCION & ODIaS: ......c.oiciiiiiiiiiiie et
- Duracion prevista de [as 0Dras: ........ooioiiiiiiie e
- Nombre del Jefe de OBra: ..o e
- Teléfono de contacto con el Jefe de ODra: .......oooiiiiiiiiiieiieee e e
I @ o1=1=1 V= Tog o] o[- ST R PR OPRORRPPP

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar dafios en la instalaciones de distribucion de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ......cccoceeviiniicciicceee a...... e i de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

En la cartografia disponible en la web de informacién de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribucion de NEDGIA, se identificara la tuberia de Polietileno de color negro con un cédigo diferente
al objeto de facilitar su identificacion previa antes del inicio de la obra:

Cddigo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada
Codigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

AN i LMW1 0ooeor epb i smmm s 0021
IWES & durasinn g mn 1 "
e

El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:

= Labanda de sefalizacion se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.
= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz...etc.)
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Ejemplo de visualizacion

POLIETILENO NARANJA
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Direccion Operaciones Catalunya
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

S/Referencia:

28, 280

N/Referencia: 511477-13497612
Fecha: 04/03/2020
Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefores,
Nos complace remitirles la informacion solicitada referente a la obra situada en:

13.170 del Libro de Sociedades, CIE A-82018474 Sede Social Gran Via

P_(453660.466/4598573.580)
Projecte: 511477
Coordenades: 453660.466,4598573.58

Toma

ia M-213180, Folio 6,

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una informacion
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten danados, no se podra eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada informacion es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geografico sufren constantes

3 modificaciones.
3 Por otra parte, les significamos que la informacién que se proporciona es sobre las
s infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
'gf solo se sefalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
2 mismas en visita sobre el terreno.
g
® Si resultase necesaria la modificacion de nuestras instalaciones telefonicas, deberan
solicitarla a la direccion de correo electronico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,
i
Francisco Ridao Rodriguez
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya Il
AENOR
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endesa

Distribucion

Ref: 511477
Sefores:

En relacion a su solicitud con fecha 04/03/2020, Ref: 511477, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecucion de este proyecto, deberan volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectacion, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposicion para cualquier duda y aprovechamos la ocasion para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 511477 - 13497609 - AT-MT, 511477 - 13497830 - BT
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Location: Barcelona
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Tramos AT |Tramos MT |Tramos BT
Aéreo Aéreo desnudo e Aéreo Trenzado
- an an e Subterraneo o Submarino _—- Aéreo Aéreo desnudo
Aereo Fuera de Servico = =s=—ese- Subterraneo o Submarino ~ ===—————- Subterraneo o Submarino
Subterraneo o Submarino Fuera de Servicio Aéreo Trenzado Fuera de Servicio Aéreo Trenzado Fuera de Servicio
Aéreo Desnudo Fuera de Servicio Aéreo Desnudo Fuera de Servicio
Subterraneo Fuera de Servicio Subterraneo Fuera de Servicio
Trazas AT ITrazas MT |Trazas BT
- Aérea AT Aérea MT Aérea BT
- - SubterrdneaAT  ooooooooos Subterrénea MT Subterranea BT
e Canalizacién —_— Canalizacién —_— Canalizacién
= e Galeria de servicio e Galeria de servicio

Galeria de servicio

[Subestaciones AT

[Centros de Distribucién

|Comunicaciones

(Al

Subestacion

Subestacion Fuera de Servicio

Arquetas

AT
MT
BT

A
@®

PT

Centro de Distribucién

PT Fuera de Servicio

Centro de Distribucion Fuera de Servicio

Nodos FO
Subterrdneo
Aéreo

candaesa

Distribucion
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endesa

Distribucion RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1.

Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalacion eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

El personal que efectue la apertura, en el momento de realizacién de catas
para la localizacion de cables eléctricos, afiada a su equipo de proteccién
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de proteccion
mecanica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de proteccion
Senalizar la zona de existencia de cables.
No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si estan en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecucion de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con angulos cerrados, de forma que mantengan su
posicion inicial.

Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervision de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudandose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalizacion y de 50 cm. como minimo en sentido transversal a cada lado de:

e La futura traza de la canalizacion.
e La cota del eje de la canalizacion.

1
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endesa

RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE

Distribuciéon \
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RESTITUCION DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las lineas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de sefalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribuciéon Eléctrica DMHO001 (MT) y

CMLO003 (BT).

CINTA DE POLIETILENO
NORMALIZADA POR ENDESA
z
CAPAS DE TIERRA 2
COMPACTADA X
PLACAS DE POLIETILENO
NORMALIZADAS POR ENDESA
z 3
© a2
4@ CM., CABLE SUBTERRANED
ARENA

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribucion correspondiente de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L...

SEPARACION DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, asi como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).

2
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Projecte Executiu Renovacio del paviment i millora de [’accessibilitat de la Plaga Santa Anna

Annex n°7.- Estudi de seguretat i salut
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7. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.- MEMORIA

1.1. OBJECTE | JUSTIFICACIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
1.2. TECNIC AUTOR
1.3. CARACTERISTIQUES DE L'OBRA

1.3.1. Situacio i descripcié de I'obra

1.3.2. Serveis afectats i accessos

1.3.3. Unitats constructives que componen I'obra

1.3.4. Tipologia i caracteristiques dels materials

1.3.5. Procés constructiu i ordre d'execucio de les obres
1.4. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

1.4.1. Riscos professionals

1.4.2. Riscos de danys a tercers

1.4.3. Riscos catastrofics
1.5. MESURES DE PREVENCIO DEL RISC

1.5.1. Proteccions individuals

1.5.2. Proteccions col.lectives

1.5.3. Formacio

1.5.4. Medicina preventiva i primers auxilis

1.5.5. Prevencié de risc de danys a tercers

2.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

2.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIO ]

2.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO
2.2.1. Proteccions personals

2.2.2. Proteccions (;ol.lectives
2.3. INSTAL.LACIONS MEDIQUES | HIGIENE

3.- PLANOLS

4.- PRESSUPOST

CSV (Codi segur de verificaci6)

IV67SXZLIFZCZKZG6AFIFEQIUGQ | Data i hora | 26/06/2020 14:44:16

Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura

hommatya electronica
Signat per FERNANDO APARICIO IBANEZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)
URL de verificacié https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZ6AFIFEQIU6Q | Pagina | 91/263




Projecte Executiu Renovacio del paviment i millora de [’accessibilitat de la Plaga Santa Anna

MEMORIA
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1.1. OBJECTE | JUSTIFICACIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

L'estudi de seguretat i salut estableix, durant el projecte i I'execuci6 de I'obra,
les previsions quant a prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals.
aixi com les derivades dels treballs de reparacio, conservacio, entreteniment i
manteniment, i les instal.lacions preceptives d'higiene i benestar dels
treballadors.

Servira per a donar les directrius a I'empresa constructora per a dur a terme el
Pla de Seguretat i salut, segons la seva obligacié en el camp de la prevencié
de riscos professionals, que haura d'ésser aprovat pel coordinador en materia
de Seguretat i Salut o per la Direccio facultativa, segons el cas, durant
I'execucié de l'obra; i per I'Administracié publica que adjudiqui I'obra, d'acord
amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els mecanismes
especifics per l'aplicacié de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals i del Real
Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica l'obligatorietat de l'estudi de
seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut a les obres (Article 4).

Segons aquest article, a la fase de redaccié del projecte s’ha d’elaborar un
estudi de seguretat i salut quan es doni algun dels suposits seglients:

a) Pressupost d’execucié per contracte del projecte igual o superior a
450.759,08 euros (75 milions de pessetes). En aquest cas és SUPERIOR.

b) Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun
moment. En aquest cas la durada estimada és de QUATRE mesos (120
dies), amb un nombre maxim de treballadors de 15 i una mitjana de 7.

c) El volum de la ma d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui
superior a 500 dies. En aquest cas serien 120 x 7 = 840 dies.

Les obres de tunels, conduccions subterranies i preses. Cap d’aquests és el

cas, en ser una obra de re-urbanitzacio.

1.2.- TECNIC AUTOR

L'estudi de seguretat i salut és el.laborat per en Ferran Aparicio lbafiez, amb
titol professional d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, sense que calgui un
coordinador en materia de seguretat i salut, segons els articles 3 i 5 del Reial
Decret 1627/1997.

1.3.- CARACTERISTIQUES DE L'OBRA

1.3.1. SITUACIO | DESCRIPCIO DE L'OBRA

L'obra esta situada a la poblaci6 de Matard, capital de la comarca del
Maresme, dins del barri del Centre Historic de la ciutat.

Les obres es troben descrites a la Memoria.
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1.3.2. SERVEIS AFECTATS | ACCESSOS

Les obres intercepten diferents serveis entre els que cal destacar:
- Linies telefoniques

- Linies eléctriques de baixa i mitja tensio

- Enllumenat public

- Semaforitzacio

- Xarxa de clavegueram

- Conduccions d’aigua

També s’afecten elements de senyalitzacio vertical i elements de mobiliari
urba.

Al tractar-se d’'una zona urbana forga consolidada, s’haura de tallar el transit
rodat de vehicles a la Plaga Santa Anna, perd mantenint el pas de vianants i
les diferents activitats que es desenvolupen normalment a la placa,pel que les
obres es realitzaran per fases, tancant la zona on es realitzin aquestes i
mantenint lliure la resta. .

L’accés normal a l'obra s’efectuara des de la mateixa plaga Santa Anna,
accedint des del Cami Ral normalment, i excepcionalment per altres carrers
dels voltants de la plagaN La Riera, Santa Mara i Santa Teresa.

1.3.4. TIPOLOGIA | CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

La tipologia i les caracteristiques dels materials es troben detallades al
Document n° 3 del Projecte: " Plec de Prescripcions Técniques".

1.3.5. PROCES CONSTRUCTIU | ORDRE D'EXECUCIO DE LES OBRES

El procés constructiu i I'ordre d'execucié de les obres es troben detallats a I

Annex " Programa de desenvolupament dels treballs de I'obra " de la Memoria
del Projecte.

1.4.- IDENTIFICACIO DELS RISCOS

1.4.1. RISCOS PROFESSIONALS

Enderrocs i moviments de terres

- Atropellaments per maquines o vehicles
- Atrapaments

- Col.lisions i bolcades
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- Caigudes al mateix i diferent nivell
- Caigudes de material

- Esllavissades

- Interferéncia amb linies eléctriques
- Pols

- Projeccié6 de particules als ulls

- Soroll

- Talls i cops

- Vibracions

Execuci6 d'obres de formigd i fabrica

- Cops contra objectes

- Caigudes a diferent nivell

- Caiguda d'objectes

- Dermatosi per ciment

- Ferides punxants a peus i mans

- Interferéncia amb les esteses eléctriques
- Esquitxades de formigé als ulls

- Erosions i contusions per manipulacio

- Atropellaments per maquinaria

- Atrapaments per maquinaria

- Ferides per maquines talladores

Pavimentacions

- Atropellaments per maquinaria i vehicles

- Atrapaments per maquinaria i vehicles
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- Col.lisions i bolcades

- Interferéncia amb linies eléctriques
- Esquitxades

- Pols

- Soroll

Senvyalitzacié i acabaments de I'obra

- Atropellaments per maquinaria i vehicles
- Atrapaments

- Colisions i volcaments

- Caigudes d’altura

- Caigudes d’objectes

- Talls i cops

Riscos produits per agents atmosférics

Riscos eléctrics

Riscos d'incendi

1.4.2. RISCOS DE DANYS A TERCERS

Es cuidara especialment la senyalitzacié de les obres per evitar danys a
persones alienes a elles, ja que es tracta d’unes obres dins del casc urba.

S’hauran de habilitar tanques i taulons metal.lics i de fusta per 'accés de veins
a les seves cases.

1.4.3. RISCOS CATASTROFICS

No es preveuen al tractar-se d’una zona no perillossa.

1.5.- MESURES DE PREVENCIO DEL RISC

CSV (Codi segur de verificaci6) IV67SXZLIFZCZKZG6AFIFEQIUGQ | Data i hora | 26/06/2020 14:44:16

Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electronica

FERNANDO APARICIO IBANEZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)

URL de verificaci6

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIJFZCZKZ6AFIFEQIU6Q | Pagina | 96/263




Projecte Executiu Renovacio del paviment i millora de [’accessibilitat de la Plaga Santa Anna

1.5.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS

- Cascs: per a totes les persones que participen a l'obra, inclosos visitants
- Guants d'us general

- Guants de goma

- Guants de soldador

- Guants dieléctrics

- Botes d'aigua

- Botes de seguretat de lona

- Botes de seguretat de cuir

- Botes dieléctriques

- Granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de I'obra, segons
Conveni Col.lectiu provincial

- Vestits d'aigua

- Ulleres contra impactes i antipols
- Ulleres per a oxitallada

- Pantalla de soldador

- Mascaretes antipols

- Protectors auditius

- Polaines de soldador

- Maneguins de soldador

- Davantals de soldador

- Cinturd de seguretat de subjeccié
- Cintur6 antivibratori

- Armilles reflectants

1.5.2. PROTECCIONS COL.LECTIVES
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En moviments de terres

- Xarxes o teles metal.liques de proteccio per esllavissaments localitzats
- Tanques de limitacio i proteccio

- Cinta de balisament

- Senyals acustics i lluminosos d'avis en maquinaria

- Senyals de trafic

- Senyals de seguretat

- Detectors de corrents erratiques

- Marquesines

- Regat de pistes

- Topalls en abocadors

En obres de formigé i de fabrica

- Tanques de limitacio i proteccio

- Cinta de balisament

- Senyals de seguretat

- Xarxes o lones de proteccié amb suports i ancoratges
- Baranes

- Cables de subjeccio de cinturons de seguretat

- Valvules antiretrocés

En risc eléctrics

- Interruptors diferencial
- Preses de terra
- Transformadors de seguretat

- Portics limitadors de galib per a linies eléctriques
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En incendis

- Extintors portatils

1.5.3. FORMACIO

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a I'obra, una exposiciod dels metodes
de treball i els riscs que se'n poguessin derivar, juntament amb les mesures de
seguretat que haura de fer servir

1.5.4. MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

Farmacioles

Es disposara d'una farmaciola que contingui el material especificat a la

Normativa vigent en relaci6 a la Seguretat i Salut.

Assisténcia a accidentats

S'haura d'informar a l'obra abans del seu inici de I'emplagament dels diferents
Centres Medics ( Serveis propis, Mutues Patronals, Mutualitats Laborals,
Ambulatoris, etc. ) on s'han de traslladar els accidentats per al seu tractament
rapid i efectiu.

Es preceptiu disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els
telefons i adreces dels Centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis,
etc., per tal de garantir un transport rapid dels possibles accidentats als
Centres d'assistencia.

Reconeixement Médic

Tot el personal que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un
reconeixement medic previ a la feina, i que es repetira en el periode d'un any.

S'analitzara l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva
potabilitat periddicament, si no prové de la xarxa d'abastament de la poblacié.
En cas necessari s'instal.laran aparells per la seva cloracio

1.5.5. PREVENCIO DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enlla¢c amb els vials d'accés,
senyals d'adverténcia de sortida de camions i limitaci6 de velocitat, i es

prendran les adients mesures de seguretat que requereixi cada cas.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i s'hi prohibira el pas a tota
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persona que en sigui aliena, col.locant-se en el seu cas les tanques
necessaries.

L'enginyer autor de I'estudi de seguretat i salut:

Signat, Ferran Aparicio Ibafez
Enginyer de camins, canals i ports

Matard, maig de 2020
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
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2.1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIO

Son d'obligat compliment les disposicions contingudes a:

- Reial decret 1627/1997, del 24-10-1997, que estableix les disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccio.

- Orden de 29 de mar¢ de 1996, per la que es modifica el Reial Decret
245/1989, de 27 de febrer, sobre determinacié i limitaci6 de la poténcia
acustica admisible del material i maquinaria d’obra.

- Llei de Prevencio de riscos laborals ( Llei 31/1995, de 8 de novembre ).

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevencié.

- Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes en materia
de senyalitzacio de seguretat i salut al treball.

- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes de seguretat
i salut al treball.

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la proteccié dels treballadors
contra els riscos relacionats amb 'exposicié d’agents bioldgics en el treball

- Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre disposicions minimes
de_'stinades a protegir la seguretat i salut dels treballadors a les activitats
mineres.

- Estatut dels Treballadors

- Homologaci6 de medis de proteccio personal dels treballadors (O.M. 15-5-74)
- Reglament d'Explosius (Reial Decret 2114/78, 2-3-78 ), (B.O.E. 7-9-78)

- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6 (O.M. 20-9-73), (B.O.E. 9-10-73)

- Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77), (B.O.E. 14-6-77)

- Reglament dels Serveis Médics d'Empresa ( O.M. 21-11-59), 27-11-59)

- Codi de circulacioé

- Conveni Col.lectiu Provincial de la Construccio

- Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Salut del treball que
puguin afectar als treballadors que realitzin I'obra.
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2.2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Totes les peces de roba de proteccié personal o elements de proteccid
col.lectiva tindran fixat un periode de vida util, i es llengaran quan aquest acabi.

Quan per les circumstancies de la feina es produeixi un deteriorament més
rapid en una determinada peca de roba o equip, es reposara independentment
de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peca o equip de proteccid que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el
maxim per al qual fou concebut ( per exemple, per un accident ), es llencara i
es reposara immediatament.

Aquelles peces de roba que pel seu Us hagin adquirit més folgueres o
tolerancies de les admeses pel fabricant, es reposaran immediatament.

L'Us d'una peca de roba o equip de protecciéd mai no representara un risc en si
mateix.

2.2.1. PROTECCIONS PERSONALS

Tot element de proteccié personal s'ajustara a les Normes d'Homologacié del
Ministeri de Treballs (O.M. 17/5/74) ( B.O.E. 29/5/74 ), sempre que existeixi al
mercat.

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologaci6 oficial, seran de qualitat
adequada a les seves respectives prestacions.

2.2.2. PROTECCIONS COL.LECTIVES

Portics limitadors de galib per a proteccions de les linies aéries

Disposaran de llinda degudament senyalitzada

Tangues autonomes de limitacié i proteccid

Tindran com a minim 90 cm d'al¢cada, i estaran construides a base de tubs
metal.lics i disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat.

Topalls de desplacament de vehicles

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixes al terreny
mitjangant rodons clavats al mateix, o d'una altra forma eficag
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Passadissos de seguretat

Podran realitzar-se a base de portics amb peus drets i llinda a base de taulons,
fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests
elements també podran ser metal.lics ( els portics a base de tub o perfils i la
coberta de xapa ).

Seran capacos de suportar I'impacte dels objectes que es prevegui que puguin
caure, podent col.locar elements amortidors sobre la coberta ( sacs, terres,
capa de sorra, etc.).

Baranes

Disposaran de llisté superior a una algada de 90 cm. de suficient resisténcia
per garantir la retencié de persones, i portaran un llisté horitzontal intermig, aixi
com el corresponent entornapeu.

Xarxes

Seran de poliamida. Llurs caracteristiques generals seran les que compleixin,
amb garantia, la funcio protectora per la qual estan previstes.

Lones

Seran de bona qualitat i de gran resistencia a la propagacio de la flama.

Cables de subjeccié de cinturé de seguretat, llurs ancoratges, suports i
ancoratges de xarxes

Tindran suficient resisténcia per suportar els esforcos a que puguin ser
sotmesos d'acord amb la seva funci6 protectora.

Interruptors diferencials i preses de terra

La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera per a enllumenat de 30
m.A. i per forca de 300 m.A. La resisténcia de les preses de terra no sera
superior a la garantida, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial,
una tensié de contacte indirecte maxima de 24 V.

Es mesurara la seva resistencia periodicament, i com a minim, a I'época més
seca de l'any

Extintors

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es
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revisaran cada 6 mesos com a maxim.

Regatges

Les pistes per vehicles es regaran convenientment per evitar aixecament de
pols pel transit dels mateixos.

Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dieléctrics,
donat el risc d'electrocucié per les linies eléctriques.

2.3.- INSTAL.LACIONS MEDIQUES | HIGIENE

L'empresa disposara d'un Servei Médic d'Empresa propi 0 mancomunat.

La farmaciola es revisara mensualment i es repondra immediatament el
material consumit. Es disposara de vestidor, serveis higiénics i menjador,
correctaments dotats.
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PLANOLS DE SEGURETAT | SALUT
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: GAFAS DE SEGURIDAD
OCULARES PATILLA DE SUJECCION TIPO ESPATULA
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ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD

CASCO DE SEGURIDAD BOTAS DE SEGURIDAD -REFUERZOS -

SEGUROS AUTOMATICOS ANTICAIDA ANCLAJES CINTURON DE SEGURIBAD

31 VIVIENDAS, 1 LOGAL COMERGIAL GARAJES Y
TRASTEROS. AVENIDA DIAGONAL 195-121,
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BARANDILLA LISTON INTERMEDIO RODAPIE
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Distancia segln el tipo de tereno
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Proteccions de rases, buits i obertures Proteccions de rases, buits | obertures

Passarella de vianants

Barana de proteccis

Protecold de rases

Llums vermels
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SCNYAUTZACIO
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PRESSUPOST
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Els quadres de preus del document del Pressupost defineixen els preus unitaris dels
elements i unitats d’obra en que pot descomposar-se I'obra i es justifiquen en 'annex
“Justificacidé de Preus”. Aplicant el quadre de preus unitaris a I'estat d’amidaments, que
també figura en el dit document, resulten els pressupostos parcials, que puja a la
quantitat:

7.357,38 euros

El pressupost d’execucié per contracta resulta d’aplicar al pressupost d’execucio
material els coeficients de despeses generals (13%), benefici industrial (6%) i, a la
suma dels anterior, afegir-hi I'impost del valor afegit vigent (21%), resultant una
quantitat de:

10.593,89 euros

Matar6, maig de 2020

L’autor del projecte,

Signat, Ferran Aparicio Ibafiez
enginyer de camins, c. i p.
Técnic de '’Ajuntament de Matar6

| DILIGENCIES D'APROVACIO
APROVACIO INICIAL

EL SECRETARI GENERAL / per delegaci6

organ i data
APROVACIO DEFINITIVA
EL SECRETARI GENERAL / per delegacio
organ i data
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Annex n° 8.- Gestio de residus.
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8.- GESTIO DE RESIDUS. PROJECTE D’ENDERROCS DE LES
EDIFICACIONS.

INDEX

1.- OBJECTE

2.- LOCALITZACIO

3.- CARACTERISTIQUES GENERALS DEL PROJECTE D’URBANITZACIO.

4.- TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

4.1.- Residus principals
4.2.- Volum de residus

5.-VIES DE GESTIO DE RESIDUS

5.1.- Marc legal

5.2.- Procés de deconstruccié

5.3.- Gestio dels residus.

5.4.- Gestio de residus toxics i/o perillosos

6.- GESTORS DE RESIDUS

7.- PROJECTE D’ENDERROCS DE LES EDIFICACIONS.
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1.- OBJECTE

L’'objecte del present annex es determinar la correcta gestio dels residus generats
durant les obres d’execuci6 del present Projecte de Renovacié del paviment i millora de
laccessibilitat de la Plaga Santa Anna, dins del terme municipal de Mataré.

2.- LOCALITZACIO

Les obres contemplades al present Projecte, es situen a la Plaga Santa Anna, dins del
barri del Centre Historic delmunicipi de Mataro.

3.- CARACTERISTIQUES GENERALS DEL PROJECTE.

Les obres més importants contemplades al Projecte sén:

e Demolici6 i/o desviaments de totes les unitats preexistents no adequades a les
noves determinacions.

e Explanacio, moviment de terres, realitzacié de rases per la canalitzacié dels
nous serveis.

e Reposicié dels paviments de la plaga afectats

4.- TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS.

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant 'obra i la
seva classificacié segons el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des
de 1 de gener de 2002. Amb el nou cataleg, mitjancant un sistema de llista Unica
s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de
la codificacié el mateix que en el Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que
aquests no tenen per qué coincidir.
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El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestio que ha de tenuir
cadascun dels residus (valoitzacio, tractament o disposicid), sempre que no entri en
contradiccio amb l'aplicacié del nou Cataleg Europeu de Residus, com és el cas de la
seva classificacio.

4.1. Residus principals

Els principals residus de la present obra de demolicié son els seglents:
Terres

Roca

Formigé (paviments, murs,...)

Pedra natural

Altres: fusta, vidre i plastic

Segons el cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients
grups:

16 RESIDUS NO ESPECIFICATS ANTERIORMENT EN EL CATALEG (EQUIPS
INDUSTRIALS, GASOS, PRODUCTES QUIMICS DE LABORATORI, RESIDUS
D’EXPLOSIUS, MOVIMENT DE TERRA, INDUSTRIA DE PRODUCTES MINERALS)

16 04 Moviment de terra

16.04.04 Terres brutes
16.04.05 Terres netes

17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, DEMOLICIO | DRENATGE.
17 01 Residus de construccio i demolicié

17 01 01 Formigo

17 01 04 Metalls

17 01 05 Fibrociment

17 01 06 Residus de construccié i demolicid

17 02 Paviments, sols i productes de dragatge

17 02 01 Aglomerats asfaltics i mescles de terra i asfalt

17 02 02 Paviments
17 02 03 Terres, sorres, soOls i pedres

20 RESIDUS GENERALS, INCLOENT-HI LES FRACCIONS RECOLLIDES
SEL.LECTIVAMENT

20 01 Residus generals

2001 21 Terra, runa i restes d’obra

20 02 Altres residus no especificats
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20 02 01 Residus organics de parcs i jardins
20 02 02 Residus de jardins d’origen mineral (terra, pedres,...)

20 03 Envasos i embalatges (excepte els del grup 15)
20 03 01 Envasos i embalatges de paper i cartro

20 03 02 Envasos i embalatges de plastic

2003 03 Envasos i embalatges de fusta

20 03 99 Altres envasos i embalatges

4.2. Volum de residus

Els volums aproximats dels principals residus generats a I'obra soén els seglients:

Tipus de residu Amidament aproximat
Enderrocs inerts d’obra m2 2.021
Paviment de pedra natural
Restes vegetals (arbrat, vegetacio, etc.) 10
ut

Als amidaments indicats anteriorment s’ha de tenir en compte que:

- A l'amidament dels cables eléctrics, s’han considerat el nimero de circuits de
cadascuna de les tres linies i 3 cables per a cada circuit.

- En principi i donat que I'obra es deficitaria en terres, s’ha considerat que només
un 25 % del volum de terres o roca, obtinguts en les excavacions en desmunt de
'obra, no seran aprofitables en els terraplens o reblerts necessaris, ja sigui per
que no compleixin els requisits minims indicats al Plec de Prescripcions
Técniques del Projecte, o segons el criteri de la Direccié d’Obra i per tant hauran
de ser portats a abocador controlat.
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5.- VIES DE GESTIO DE RESIDUS.
5.1.- Marc legal

Durant les obres, tal com s’ha descrit anteriorment, es generaran una serie de residus
que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol
impacte sobre I'entorn.

La gestido de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonodmic per la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13
de juny, aixi com la Llei 3/1998 de la Intervencié Integral de '’Administracio Ambiental.
A nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus,
desenvolupada reglamentariament pel Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Real
Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes basiques sobre
els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors de les operacions de
gestio.

5.2.- Procés de desconstruccio

Per a una correcta gestié dels residus generats cal tenir en compte el procés de
generacidé dels mateixos, és a dir, la técnica de deconstruccio. Com a procés de
deconstruccio s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construccidé que
fa possible un alt grau de recuperacio i aprofitament dels materials, per tal de poder-los
valoritzar. Aixi, amb l'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestid dels
residus, cal disposar de materials de naturalesa homogeénia i exempts de materials
perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant
l'enderroc de paviments i altres elements i la desinstal.lacié de xarxes en estesa aéria,
majoritariament mitjancant disposicio, la desconstruccié es realitzara de tal manera que
els diversos components puguin separar-se facilment en l'origen, i ser disposats
segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses sueprficies
degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva
naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials
i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separacio son les
seglents:

- Adequacié de diferents superficies o recipients per a la segregacio correcta dels
residus

Asfalt

Formigé

Terres, roca

Material vegetal

Cablejat

Metalls

Altres: vidre, fusta, plastic

O O O O O O O

- ldentificacié mitjancant cartells de la ubicaci6 dels diferents residus
- Codi d’ldentificacié segons el Cataleg Europeu de Residus
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Nom, direccio i telefon del titular dels residus
Naturalesa dels riscs.

Es realitzara un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gesti6 de tots ells.

5.3.

Gestio dels residus

Els objectius generals de l'aplicacié d’'un Pla de Gesti6 de Residus consisteixen
principalment en:

Incidir en la cultura del personal de 'obra amb I'objectiu de millorar en la gesti

dels residus.

Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En
aquest cas, els objectius es centraran en la classificacié en origen i la correcta

gestio externa dels reisdus.

Consultat el “Cataleg de Residus de Catalunya” els residus generats en la present

obra es gestionen mitjangant els seglients processos:

T11 — Deposici6é de residus inerts

Formigé
Metalls
Vidres, plastics

T12 — Deposicidé de residus no especials

Fibrociment
Paper i cartro
Residus organics

T15 — Disposicié en diposit de terres i runes

Vidre

Terres

Paviments

Derivats asfaltics i mescles de terra i asfalt

V11 — Reciclatge de paper i cartré

V12 —

Reciclatge de plastics

V14 - Reciclatge de vidre

V15 -

Reciclatge i recuperacio de fustes

V41 — Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal.lics
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V83 - Compostatge

El seguiment es realitzara documentalment i visual tal com indiquen les normes del
Cataleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovara mitjangant:

5.4,

Fitxa d’acceptacié (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha
de subscriure entre el productor o posseidor del mateix i 'empresa gestora
escollida.

Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport
individual de residus al llarg del seu recorregut.

Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint
productors o posseidors de residus.

Fitxa de destinacié: Document normalitzat que te que subscriure el productor o
posseidor d'un residu i el destinatari d’aquets i que te per objecte el
reconeixement de I'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sol, per Us
agricola o en profit de I'ecologia.

Justificant de recepcio (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcio
del residu, al productor o posseidor del residu.

Gestio de residus toxics i/o perillosos

Es consideren residus toxics i/o perillosos aquells que siguin: toxics, inflamables,
irritants, cancerigens o provoquin reaccions nocives en contacte amb altres materials.
El tractament d’aquests consisteix en la recuperacié selectiva, a fi d’aillar-los i facilitar
el seu tractament especific o la deposicid controlada en abocadors especials,
mitjancant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta
categoria els seglents:

Residus de productes utilitzats com a dissolvents, aixi com els recipients que
els contenen.

Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria,
aixi com envasos que els contenen.

Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels
treballs de manteniment de maquinaria i equips.

Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

A continuaci6 s’indiquen les diverses possibilitats de gestié segons I'origen del residu:
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Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria
es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la
legislacié sobre residus toxics i perillosos i es concertara amb una empresa
gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestié de
la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha
assumit la titularitat en la gestié d’olis residuals. La Junta de Residus, despres
del corresponent Concurs Public, ha fet concessionaria a I'empresa CATOR,
S.A,, la qual és encarregada en I'actualitat de la recollida, transport i tractament
dels olis usats que es generen a Catalunya.

En cas que es produeixi 'abocament accidental d’aquests tipus de residus
durant la fase d’execucié, 'empresa licitadora notificara d'immediat del que s’ha
produit als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal
de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitucio.

En I'aplicacio de la legislacio vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que
contenen residus perillosos figurara:

El codi d’identificacié dels residus

El nom, direcci6 i teléfon del titular dels residus
La data d’envasament

La naturalesa dels risc que presenten els residus.

O O O O

Respecte als olis usats, mencionar la prohibici6 de realitzar qualsevol
abocament en aiglies superficials, subterranies, xarxes de clavegueram o
sistemes d’evacuacié d’aiglies residuals, prohibici6 que es fa extensible als
residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

6.- GESTORS DE RESIDUS.

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti sera a abocador
controlat o a planta de reciclatge. A continuacié es proposen alguns dels diferents
abocadors de residus propers a l'ambit d’actuacido per gestionar tots els residus
previstos al llarg de I'obra, especialment per cada gestor, el tipus de residu admes;
situats a la comarca del Maresme.

Es poden trobar més abocadors autoritzats a la web: www.arc-cat.net/aplicatius, de la
Generalitat de Catalunya.
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DIPOSIT CONTROLAT DE DOSRIUS
INSTAL-LACIO

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat  Adreca fisica
en Servei E-939.06 Runes CTRA. B-510, PK 1,900
08319 DOSRIUS
Teléefon Fax ale
934147488 Web
DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO
Nom del titular
UTE PEDRERA D'EN BUSQUE
Adreca Teléfon
C/ MILANESAT, 33,2N,1A 934877031
BARCELONA (08017)
LOCALITZACIOCoordenades UTM
El Veure X:449263 // Y:4603865
Localitzacid
PLANTA DE TRIATGE DE CABRERA DE MAR
INSTAL-LACIO
Estat . . . Adreca fisica
en E‘p“s de residu gestionat 1,1 I\ BT CROS CAMI
Construccié unes DEL MIG, 40-46
08349 CABRERA DE MAR
Telefon Fax ale
937560006 Web
DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO
Nom del titular
GOMEZ BAREA, SA
Adreca Telefon
CTRA. MATARO-GRANOLLERS, KM 1.8 937560006
ARGENTONA (08310)
Memoria i annexes
CSV (Codi segur de verificaci6) IV67SXZLIFZCZKZBAFIFEQIUBQ | Damihora | 26/06/2020 14:44:16
N Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electronica
Signat per FERNANDO APARICIO IBAREZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)
URL de verificaci6 https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZEAFIFEQIUGQ |  Pagina | 128/263




Projecte Executiu Renovacio del paviment i millora de [’accessibilitat de la Plaga Santa Anna

LOCALITZACIOCoordenades UTM

ElVeure X:451324 // Y:4597713
Localitzacid

PLANTA DE TRANSVASAMENT D'ARENYS DE MUNT
INSTAL-LACIO

Codi Adreca fisica
Gestor Ti d d POL. IND. 9 PDA.
Estat E-897.05  'Pusderesidu RUALS-RIAL
en Servei ﬁelfrtl:;“at BUTIFARRA, FCA. 708,
PARC. 10
08358 ARENYS DE
MUNT
Teléfon Fax ale Web
937943838 937957847 casas(@jcasas.com

WWW.jcasas.com

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular
EXCAVACIONS GERMANS CASAS, SL

Adreca Telefon
C/RIALL VALLMARIA, S/N 937943838
ARENYS DE MAR (08350)

LOCALITZACIOCoordenades UTM

EVeure X:463397 // Y:4605580
Localitzacid
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12 PART: PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS
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1. DEFINICIO | NORMES D'APLICACIO GENERAL

Definicio

Aquest projecte té per objecte la realitzacio, fins a I'execucio total, de totes les obres que es
detallen en els documents que l'integren i que es representen en els planols adjunts, la
construccié de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec
particular i a les instruccions del tecnic director de les obres, a qui correspon la interpretacio
autoritzada d'aquells i que resoldra les dificultats de detall que es puguin presentar.

Els documents del projecte son els seglents:

- Document 1 : MEMORIA | ANNEXOS
- Document 2 : PLANOLS

- Document 3 : PRESSUPOST

- Document 4 : PLEC DE CONDICIONS

S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que sén de
compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en
cas de licitacié sota pressupost, son:

- Planols

- Plec de Condicions amb els dos capitols (Prescripcions
Tecniques Generals i Prescripcions Técniques Particulars)

- Quadre de preus, nim. 1

- Quadre de preus, nim. 2

- Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte son informatius, i els constitueixen la Memoria,
amb tots els Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de
I'Administracio, sense que aixo signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que
es subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement
d'informacié que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals definits a I'apartat anterior constitueixen la base del
contracte; per tant, el contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del
contracte basant-se en les dades que contenen els documents informatius (com, per exemple,
preus de bases de personal, maquinaria i materials, préstecs o abocadors, distancies de
transport, caracteristiques dels materials de I'explanacio, justificacié de preus, etc.), llevat que
aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no
obtenir prou informacio directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius
del projecte.

Si hi havia contradiccié entre els planols i les prescripcions técniques particulars, en cas
d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals,

Plec de Condicions Tecniques 3
CSV (Codi segur de verificaci6) IV67SXZLIFZCZKZBAFIFEQIUBQ | Data i hora | 26/06/2020 14:44:16
; Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
Normativa electronica
Signat per FERNANDO APARICIO IBANEZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)

URL de verificaci6 https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZEAFIFEQIUGQ |  Pagina | 146/263




Projecte Constructiu: Renovacio del paviment i millora de |’ accessibilitat de la Plaga Santa Anna

prevaldria el que prescriuen les prescripcions técniques particulars. En qualsevol cas, ambdés
documents prevalen sobre les prescripcions técniques generals.

El que s'ha esmentat al plec de condicions i omés als planols, o viceversa, ha de ser executat

com si hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que, a criteri del director, quedin
prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte.

Normes d'aplicacié general

Ambit general

Ley de Ordenacion de la Edificacion.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacioé: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels
Pressupostos generals de I'estat per a 'any 2003. art. 105

Codi Técnic de I’Edificacio
RD 314/2006, de 17 de marg¢ de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redaccion de proyectos y direccidon de obras de edificacion
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcci6 d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'O.
14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccion de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

Requisits basics de qualitat

REQUISIT BASIC DE FUNCIONALITAT

Funcionalitat

Normativa en funcié de I’Gs: Habitatge

Acreditacio de determinats requisits préviament a l'inici de la construccioé
d'habitatges
D. 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Llei de I'habitatge
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)

Llibre de I'edifici
D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)
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Es regula el llibre de I'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a
la revisié de I'estat de conservacio dels edificis d'habitatges
D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)

Requisits minims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cédula

d’habitabilitat
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correccié d’errades: DOGC: 6/02/04)

Accessibilitat

Llei de promocio de I'accessibilitat i supressio de barreres arquitectoniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95

Ley de integracion social de los minusvalidos
Ley 13/82 BOE 30/04/82

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificacié Ley 10/2005 (BOE
15/06/2005)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y
de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicacié a Catalunya en quant al servei de
telefonia basica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion
de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto
401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Modificacio de I’'ambit d’aplicacio del RD Ley 1/98 en la modificacio de la Ley de
Ordenacioén de la Edificacion
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusié sonora, televisio, telefonia
basica i altres serveis per cable als edificis.
D. 172/99 (DOGC: 07/07/99)
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Norma técnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis
per a ’accés al servei de telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma técnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captacio,
adaptacio i distribucio dels senyals de radiodifusio, televisié i altres serveis de
dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satél-lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Reglament del registre d’instal-ladors de telecomunicacions de Catalunya
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

REQUISIT BASIC DE SEGURETAT

Seguretat estructural

SE 1 DB SE 1 Resisténcia i estabilitat

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Seguretat en cas d’incendis

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis
complementaris a ’'NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos
en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales
(RSCIEI)
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d’utilitzacié

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio
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CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

REQUISIT BASIC D’HABITABILITAT

Estalvi d’energia
CTE DB HE-1 Limitacio de la demanda energética

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques (RITE)
CTE DB HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacio
CTE DB HE-4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria

CTE DB HE-5 Contribucio6 fotovoltaica minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Es regula I'adopcioé de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidéncia en diferents ambits es torna a
referenciar en cadascun d’ells

Salubritat

CTE DB HS 1 Proteccié enfront de la humitat
CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
CTE DB HS 3 Qualitat de I’aire interior

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

CTE DB HS 5 Evacuacio d’aigiies
RD 314/2006 “Codi Téecnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Proteccio enfront del soroll
NBE-CA-88 condiciones acusticas en los edificios
O 29/9/88 BOE: 8/10/88
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Llei de proteccié contra la contaminacié acustica
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Sistemes estructurals

CTE DB SE 1 Resisténcia i estabilitat
CTE DB SE 2 Aptitud al servei

CTE DB SE AE Accions en I'edificacio
CTE DB SE C Fonaments

CTE DB SE A Acer

CTE DB SE M Fusta

CTE DB SE F Fabrica
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentaria d'edificacié sobre accions en l'edificaci6 en
les obres de rehabilitacio estructural dels sostres d'edificis d'habitatges
0. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

EFHE Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigén estructural realizado con elementos prefabricados

RD 642/2002 (BOE: 6/08/02)

EHE Instruccion de Hormigon Estructural
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccio enfront de la humitat
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006

Materials i elements de construccio

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepcion de
bloques de hormigon en las obras de construccion
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O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 Instruccidn para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I'is de cendres volants en el formigé
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instruccion para la recepcion de cementos
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en
las obras de construccion
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos
en las obras de construccién
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

Instal-lacions

Instal-lacions de proteccié contra incendis

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI)
RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal-lacions de fontaneria

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

CTE DB HE-4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Regulacion de los contadores de agua fria
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Mesures de foment per a I’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges
(d’aplicacié obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la generalitat de
catalunya, aixi com en els habitatges financats amb ajuts atorgats o gestionats
per la generalitat de catalunya).

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
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Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Es regula I'adopcioé de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Instal-lacions térmiques

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 “Codi Téecnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006

RITE Reglament d’Instal-lacions Térmiques en els edificis
RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002

Procediment d’actuacio de les empreses instal-ladores-mantenidores de les
entitats d’inspeccié i control i dels titulars en les instal-lacions regulades pel
reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions
técniques complementaries.

0O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios
(DOCE 04.01.2003)

Requisitos minimos de rendimiento de las calderas
RD 275/1995

Aplicacion de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presion y que
modifica el RD 1244/1979 que aprobo el reglamento de aparatos a presion.
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al disefio, fabricacién y evaluacion de
conformidad)

RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presién. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos 0 no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcci6 d'errades (BOE: 28/6/79) modificacio (BOE:
12/3/82)

Instal-lacions de ventilacio
CTE DB HS 3 Qualitat de I’aire interior
RD 314/2006 “Codi Téecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal-lacions d’electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tensiéon (REBT). Instrucciones Técnicas
Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificaci6” BOE 28/03/2006
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Procediment administratiu per a I’aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a I’aplicacié del reglament electrotécnic de baixa

tensio

Instruccio 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensié
d’habitatges
Instruccié 9/2004, de 10 de maig

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i
construccions a linies eléctriques
Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacion
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correccié d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion
Resolucio 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de lineas aéreas de alta tensién
D 3151/1968

Actividades de transporte, distribuciéon, comercializaciéon, suministro y
procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal-lacions d’il-luminacié

CTE DB HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacio
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal-lacions de parallamps

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per I’accio del llamp
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006

Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacio d’aigiies
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006
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Instal-lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales
RD 1853/93 (BOE: 24/11/93)

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84)

Instrucciéon sobre documentacién y puesta en servicio de las instalaciones
receptoras de gases combustibles
O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correccié d'errades (BOE: 26/4/86)

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

mig

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84)

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del
petroleo (glp) en depésitos fijos
O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correccié d'errades (BOE: 10/6/86)

Normes per a instal-lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb diposits mobils
de capacitat superior a 15 kg
Resoluci6 24/07/63 (BOE: 11/09/63)

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els diposits mobils amb
capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva
instal-lacio

Resolucié 25/02/63 (BOE: 12/03/63)

Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones
técnicas complementarias
RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correccié d'errades (BOE: 21/7/88)

Aparatos a gas
RD 1428/1992

Gas-oil

Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso
propio”
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

Plec de Condicions Técniques 12

CSV (Codi segur de verificaci6)

IV67SXZLIFZCZKZG6AFIFEQIUGQ | Data i hora | 26/06/2020 14:44:16

Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura

Normativa electronica
Signat per FERNANDO APARICIO IBAREZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)
URL de verificaci6 https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZEAFIFEQIUGQ |  Pagina | 155/263




Projecte Constructiu: Renovacio del paviment i millora de |’ accessibilitat de la Plaga Santa Anna

Instal-lacions d’ascensors

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Aplicacioé del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicacio de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors

0O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correccié d’errades (DOGC: 05/08/99)

Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccio d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE:
28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion

Instrucciones Técnicas Complementarias

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23)

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de I'aplicacié (DOGC: 19/1/87)modificacions
(DOGC: 7/2/90)

ITC-MIE-AEM-1 Instruccion Técnica Complementaria referida a ascensores
electromecanicos.

(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del
reglament anteriorment esmentats)

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobacién de
descripciones técnicas

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del
reglament anteriorment esmentats.

Resoluci6 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar
las inspecciones periédicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Condicions técniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliacié de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Aplicacio per entitats d’inspeccio i control de condicions técniques de seguretat i
inspeccié periodica
Resolucio 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
Resolucio 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correccio d'errors (BOE: 23/5/97)
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Control de qualitat

Directiva 89/106/CEE de productes de construccio
Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos
en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Control de qualitat en I'edificacié
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correccié d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament
(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades
referents a l'autoritzaciéo administrativa relativa als sostres i elements resistents
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d’utilitzacio en I’obra publica de determinats productes utilitzats en
I'edificacio.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorizacion de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
D 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autoritzacié administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i
cobertes i d'elements resistents components de sistemes
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (0. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

Residus d’obra i enderrocs

Residus
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003,
de 13 de juny.

Operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccié d’errades: (DOGC: 6/02/04)

Normativa de Seguretat i Salut
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24
Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MiINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD

R.D. 1627/1997. 24

EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION octubre (BOE:
25/10/97)Transposicio
LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995. 8

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DE LA

noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12
diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de
enero (BOE:
31/01/97).
Madificacions: RD

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE

R. D. 2177/2004, de
12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MiINIMAS EN MATERIA DE
SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

LA

R.D. 485/1997. 14 abril
(BOE:

OO AL

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LOS LUGARES DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de
abril (BOE:
23/04/97)

En el capitol 1 exclou
les obres de
construccio, pero el RD
1627/1997 I'esmenta
en quant a escales de

a e

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D. 487/1997 .14 abril

RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS (BOE:
QUE ENTRANE RIESGOS. EN PARTICULAR DORSO 23/04/97)
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD R.D. 488/97. 14 abiril
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE (BOE:
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION 23/04/97)
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS R.D. 664/1997. 12
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A mayo (BOE:
AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO 24/05/97)
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS R.D. 665/1997. 12
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A mayo (BOE:
AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO 24/05/97)
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, R.D. 773/1997.30
RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS . mayo (BOE:
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION 12/06/97)

Plec de Condicions Tecniques

15

CSV (Codi segur de verificaci6)

IV67SXZLIFZCZKZG6AFIFEQIUGQ

| Damihora | 26/06/2020 14:44:16

Normativa

electronica

Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura

Signat per

FERNANDO APARICIO IBANEZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)

URL de verificaci6

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZG6AFIFEQIU6Q

| Pagina |

158/263




Projecte Constructiu: Renovacio del paviment i millora de |’ accessibilitat de la Plaga Santa Anna

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de
julio (BOE:
07/08/97)

transposicio de la
directiva 89/655/CEE

O 1Y .- S

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27
octubre (BOE:
02/11/89)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8
junio (BOE:

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-
006. ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

(BOE:
O. de 20 de mayo de
1952 (BOE:
15/06/52)

modificacions: O. 10
diciembre de 1953
(BOE: 22/12/53)
0.23
septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE
LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de
1970. ART. 1° A 4°,
183° A 291°Y
ANEXOS I Y Il (BOE:

SENALIZACIQN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA'Y
TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE

O. de 31 de agosto de
1987 (BOE:

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA
OBRAS

O. de 23 de mayo de
1977 (BOE:
14/06/77)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM
2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27
juny, (BOE:
17/07/03). vigent a
partir del 17 d’octubre

de 2003. (deroga la O.
da.28.da. unin.de.1088

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS
CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 31 octubre
1984 (BOE:

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO
SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO

PN AR ALA AT

O.de 7 enero 1987
(BOE:

A IO AL,
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE

1971

(BOE: 16 |1 17/03/71)
correccio

d'errades (BOE:

06/04/71)

modificacio: (BOE:

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN
OBRES DE CONSTRUCCIO

O. de 12 de gener de
1998 (DOGC:

O AOA MO,

EOLUDS. NE.DRATECCLAINDIMIDLLAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre
de 1974 (BOE:

AnLAni= 4 ALES. B AT A

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de
1975 (BOE:

A lon e AL B AT A

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de
1975 (BOE:
02/09/75): N.R._MT-3:

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de
1975 (BOE:
03/09/75): N.R. MT-4

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS

R. de 28 de julio de

MECANICOS 1975 (BOE:
04/09/75): N.R. MT-5
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R. de 28 de julio de
1975 (BOE:
05/09/75): N.R. MT-6
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS R. de 28 de julio de
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 1975 (BOE:
ADAPTADORES FACIALES 06/09/75): N.R. MT-7
maadifianoicen D05
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS R. de 28 de julio de
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS 1975 (BOE:

08/09/75): N.R. MT-8

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de
1975 (BOE:
09/09/75): N.R. MT-9

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS

RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS

R. de 28 de julio de
1975 (BOE:
10/09/75): N.R. MT-10

modificacid. ROE:
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Es considera aplicable la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislacié aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb
anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte,
en tot moment, les condicions més restrictives.

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en I'execuci6 d'aquestes obres, a tot alld que sigui aplicable en les
disposicions vigents en relacié a la reglamentacié de treball, assegurances de malalties,
subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials,
hores extres, carregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es
dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb destinacié a
I'Administracié Publica.

2. DISPOSICIONS GENERALS

Funcions del director de I'obra

Les funcions del director, pel que fa a la direccio, el control i la vigilancia de les obres, son les
seguents:

- Exigir al contractista, directament o per mitja del personal a les seves ordres, el
compliment de les condicions contractuals.

- Garantir I'execuci6 de les obres amb estricta subjeccio al Projecte aprovat o a les
modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball.

- Definir i precisar aquelles condicions teécniques que els Plecs de Prescripcions
corresponents deixen a la seva decisio.

- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall.

- Resoldre totes les gliestions tecniques que s'escaiguin pel que fa a interpretacio de
planols, condicions de materials i d'execucié d'unitats d'obra, sempre que no es
modifiquin les condicions del contracte.

- Atendre les interpel-lacions que qualsevol ciutada pugui realitzar a I'execucié de I'obra
per remetre-les a |'autoritat competent segons el tema plantejat.

- Estudiar les incidéncies o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el
compliment normal del contracte o n'aconsellin la modificacio, i tramitar, si escau, les
propostes corresponents.

- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels
particulars, els permisos i les autoritzacions necessaris per a I'execucio de les obres i
I'ocupacié dels béns afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels
serveis i les servituds relacionats amb les obres.

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgéncia o gravetat, la
direccié immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el
contractista haura de posar a la seva disposicié el personal, el material i els mitjans de
tot tipus de I'obra.
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- Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les analisis i altres operacions
del Control de Qualitat, com també la interpretacio i valoracié dels resultats.

- Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els
documents del contracte.

- Participar en les recepcions i redactar la liquidacio, d'acord amb les normes legals
establertes.

El contractista restara obligat en tot moment a prestar la seva col-laboracié al director per al
desenvolupament normal de les funcions que li sén encomanades.

Personal del contractista

La Direccié de I'obra vetllara especialment perque les funcions de delegat del contractista i la
resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulacié requerida.

La Direccié podra suspendre els treballs, sense que aixo signifiqui cap alteracié dels termes i
terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direccié del personal
facultatiu designat per fer-ho.

El Director Facultatiu podra exigir al contractista la designacié de nou personal facultatiu quan
aixi resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes
o de negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el
desenvolupament de les obres -com els comunicats de situacio, les dades d'amidaments
d'elements a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la Direccio i d'altres definits per les
disposicions del contracte o convenients perqué es desenvolupi millor- es presumira que hi ha
aquell requisit.

Les empreses instal-ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions
pertinents. En el cas especific de les empreses instal-ladores de sistemes d'alarma, aquestes
hauran d'estar expressament autoritzades per la Direccié General de Seguretat.

Ordres al contractista

La Direccié Facultativa sera I'Unic interlocutor ordinari entre la propietat i I'adjudicatari. Les
ordres emanades de la superioritat jerarquica del director, llevat de casos de reconeguda
urgéncia, es comunicaran sempre al contractista per mitja de la Direccié d'obra. | en els casos
excepcionals esmentats, I'autoritat promotora de 'ordre la comunicara a la Direccié amb la
mateixa urgencia.

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autoritzacio expressa del director
facultatiu, cap sol-licitud de modificacio de les obres de procedéncia aliena. Les observacions,
peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades
per les obres les remetra amb la diligéncia requerida a la Direcci6 de I'obra perquée disposi el
que calgui en cada cas.

En aquelles obres en qué la propietat nomeni un inspector d'obra, la missié d'aquest sera
exclusivament la de permanent vigilancia i informacié a la Direcci6 d'obra sota les ordres
d'aquesta, sense que pugui tenir -per si mateix o per delegacio- cap altra prerrogativa.
Excepcionalment podra aturar I'execucié de determinada unitat d'obra que no s'estigui fent
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d'acord amb les indicacions emanades de la Direccid, el temps suficient per informar-la
immediatament de I'adopcié d'aquesta mesura per tal que disposi el que calgui.

3. INICI DE LES OBRES

Inspeccio de les obres

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direccié durant les visites d'inspeccié de
les obres.

Programa de treballs

El contractista ha de presentar, com a maxim en el termini d'una setmana a comptar de la data
de l'acta de comprovacié del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execucio
contractat, en el qual ha de constar:

a) Ordenacio en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb
expressié del volum de cadascuna.

b) Determinacié dels mitjans necessaris com ara personal, instal-lacions, equip i
materials, amb expressio dels seus rendiments mitjans.

c) Estimacié, en dies, dels terminis d'execucié de les diverses obres o operacions
preparatories, equip i instal-lacions i dels d'execucio de les diverses parts o classes
d'obra.

d) Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de les obres o
operacions preparatories, equip i instal-lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.

e) Grafics de les diverses activitats o treballs.

El programa de treballs ha de tenir en compte els periodes que la Direccié d'obra necessita
per als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptacié.

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direccié Facultativa, té caracter contractual i és
exigible com a tal.

Ordre d'inici de les obres

La subscripcié de I'Acta de Comprovacié del Replanteig dona inici -llevat que I'Acta expressi
una altra cosa- al periode d'execucio de I'obra, que es comenga a comptar, a l'efecte del
termini, des I'endema a la data d'aquella.

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar I'execucié
del Projecte, el director decidis iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense
perjudici del seu dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a 'Administracié incumbeix
com a conseqiliencia immediata i directa de les ordres que emet.

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direccié Facultativa, després de
comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les analisis previs i/o
d'acceptacié que resultin necessaris.
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4. DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES

Replanteig de detall de les obres

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la
Direcci6 Facultativa, ha de confeccionar els planols geométrics de replanteig general i de
detall.

El director aprovara els replanteigs general i de detall necessaris per a I'execucié de les obres i
subministrara al contractista tota la informacié de qué disposi per tal que es puguin dur a
terme.

El contractista haura de proveir, a carrec seu, tots els materials, equips i ma d'obra necessaris
per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referéncia que calguin.

Equips de maquinaria

Qualsevol modificacié de I'equip adscrit o aportat a I'obra exigible per contracte o compromesa
per la Licitacio requerira la aprovacié prévia de la Direccié Facultativa.

Assajos

El contractista esta obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la
Direcci6 Facultativa per a la realitzacio de les proves, els assajos o les analisis del Control de
Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els

materials i els aparells que es requereixin sense cap abonament.

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el
director de I'obra podria exigir la realitzacié dels assaigs complementaris que estimi pertinents.
El contractista assumira totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran
els efectes del percentatge maxim del cost del Control de Qualitat a carrec d'aquell.

Materials

No s'aportara ni s'utilitzara cap material a obra si préviament no ha estat acceptat per la
Direcci6 Facultativa.

En consequencia el contractista notificara a la Direccio, amb prou antelacid, la procedéencia i
les disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar I'execucié de les
proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneitat. D'acord amb aixo, es considerara
defectuosa I'obra o la part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i
aprovats per la Direccié Facultativa.

L'acceptacio de les procedencies proposades sera condicio prévia imprescindible per a la
realitzacié d'aplecs a I'obra, sense perjudici que la Direccié pugui verificar en tot moment que
I'esmentada idoneitat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en
el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat.

Els préstecs, tant de titularitat publica com privada, situats parcialment o totalment en el mateix
terme municipal requeriran I'aprovacioé prévia formal, especifica per a la realitzacié d'aquesta
obra, de I'Ajuntament. Sense perjudici de la subjeccio a llicencia i a qualsevol altra autoritzacié
que s'escaigui. A tal efecte el contractista aportara tot el que calgui per definir la intervencio,
I'abast de l'impacte, la durada i les mesures correctores que proposi.
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Els materials necessaris per a I'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de
qualitat adequada a la utilitzacié a que se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar
mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la Direccidé
Facultativa pot ordenar la realitzacié d'assajos i proves que estimi convenients.

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la
necessaria conservacio caracteristiques, aptitud, forma... com perque siguin facilment
inspeccionables. També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als
béns com per a les persones, propies a I'obra o alienes.

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui
inutilitzable per qualsevol altre concepte sera retirat de I'obra immediatament.

Aplecs

L'emplacament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme
municipal, tant de titularitat publica com privada, requerira I'aprovacioé prévia de la Direccio
Facultativa. El contractista delimitara de manera ben ostensible la totalitat del perimetre utilitzat
i sera responsable de la neteja i el condicionament de I'espai propi, com també de I'entorn i la
zona d'influéncia. L'omissié d'aquest requisit sera motiu de sancid, clausura de la utilitzacio i
detraiment de la primera certificacié que es produeixi dels imports necessaris per afrontar les
despeses de restitucio de les condicions al lloc en questié.

Les superficies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldra restituir-les tal com estaven
en principi.

Qualsevol despesa o indemnitzacié que se'n derivi anira a carrec del contractista.
Treballs nocturns o festius

Els treballs nocturns hauran de ser previament autoritzats pel director i es podran fer només
les unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haura d'instal-lar els equips d'il-luminacioé del
tipus i la intensitat que la Direccié ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els
treballs.

Sera objecte d'autoritzacid expressa la utilitzacié de qualsevol mitja que pugui implicar
contaminacié acustica o qualsevol altra moléstia al veinat.

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran I'aprovacié prévia de la
Direcci6 Facultativa. Els dissabtes tindran la consideracié de festius en la totalitat de la
jornada.

Construccions i conservacions de desviaments

El contractista construira, habilitara i mantindra al seu carrec els camins o les vies de
comunicacié de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinaria
i la seva maniobra.

També fara els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o
el transit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolira i retirara els que
hagin estat construits en aquell moment i ja no siguin necessaris.

Llevat que siguin explicitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests
treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives.
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Senyalitzacio de les obres i instal-lacions.

L'adjudicatari restara obligat a disposar i col-locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat
suficients els senyals de transit i proteccioé -informatius i preceptius- necessaris per evitar
qualsevol accident, com també tots aquells addicionals que el técnic director estimi necessaris.
El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes
prescripcions sera |'adjudicatari.

En qualsevol cas, cal complir els requisits minims segients:

1. S'encerclara completament qualsevol obstacle ocasionat a la via publica, tant a
voreres com a calgades, o a qualsevol altre ambit public viari, ja estigui integrat per
personal que treballa, aplecs de material, runa, maquinaria, mitjans de transport, rases,
pous o qualsevol altre element afecte directament o indirectament als treballs en
execucio.

2. Mai no es pot prescindir de la senyalitzacié genérica de obres en execucié segons
els senyals reglamentaris especifics.

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els ambits on hi hagi pous,
rases o altres elements que puguin comportar un perill fisic. El conjunt del tancament i
les subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es
cobreixin al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament.

4. A la nit no hi pot mancar la definicié integra de qualsevol obstacle amb prou
senyalitzacioé lluminosa.

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rétol que indiqui el nom de I'empresai el
seu numero de teléfon. Es prohibeix la col-locacié d'altres anuncis a les tanques, rétols o
senyals de tot tipus que ha d'instal-lar I'adjudicatari amb motiu de les obres.

Quan la senyalitzacié s'apliqui sobre obres, ambits o instal-lacions dependents d'altres
organismes, el contractista restara, a més, obligat a alld que sobre el particular estableixin les
normes d'aquells organismes interessats.

Restaran de carrec de I'adjudicatari les despeses que per material de senyalitzacié i precaucio
origini el compliment de tot allé que disposa aquest article.

Precaucions especials durant I'execucio de les obres

Es aplicable el que estableix I'article 104.10 del PG-3.

La cura per ocasionar el minim de pertorbacions als usuaris de la via publica i als veins de les
zones properes sera objecte d'especial atencid del contractista pel fet de tractar-se d'una
condicié inherent a la realitzacié d'obres dintre del domini urba.

La Direccié Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qliestio i pot ordenar la

modificacié de plans o sistemes d'execucio de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar
les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificacio.

5. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA
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Danys i perjudicis

El contractista té I'obligacié de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la
bona marxa de les feines.

En qualsevol cas, el contractista és I'Unic i exclusiu responsable, durant I'execucié de les
obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o
ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumira, en
consequencia, totes les responsabilitats que comportin.

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a consequéncia immediata i directa d'una
ordre explicita de I'Administracio, aquesta sera responsable dintre dels limits assenyalats en la
Llei de Regim Juridic de I'Administracié de I'Estat. Aquesta també sera responsable dels danys
que es causin a tercers com a consequencia de vicis de projecte. En aquests casos
I'Administracié pot exigir al contractista, per raons d'urgéncia, la reparacié del dany causat, i
aquest tindra dret que se li abonin les despeses que es derivin de tal reparacio.

Evitacio de contaminacions

El contractista té I'obligacié de complir les ordres de la Direccié per tal d'evitar la contaminacié
ambiental, sanitaria i sonica, de 'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de
bé public o privat.

Es obligacié del contractista el manteniment permanent de I'obra i els seus entorns i de les
adequades condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no utilitzables,
instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, limitar el temps de presencia d'aplecs en
obra a l'imprescindible, prendre cura de I'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar
els treballs necessaris perqué les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un
aspecte compatible amb I'ordre, la higiene i el decorum exigible a qualsevol activitat urbana, i
més si es desenvolupa en un espai public i ostensible.

El contractista, com a conseqiiéncia de la seva obligacié de mantenir la policia de I'obra, és
també responsable de la runa o deixalles que agents aliens a I'obra puguin abocar dins els
dominis d'aquesta o de la seva area d'influéncia. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar
les deixalles amb la diligéncia necessaria per evitar la degradaci6 generalitzada de l'indret.
Només resultara exonerat d'aquesta obligacidé quan, en un ambit perfectament definit i allunyat
de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direccié d'Obra hagi donat el
vistiplau a la forma com s'ha deixat l'indret. El director de I'obra, acompanyat del contractista,
ha de fer aleshores una inspecci6 -a la qual podra convocar la Policia municipal o una altra
autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la
responsabilitat de la vigilancia i el manteniment a partir d'aquest moment.

Serveis afectats

Els planols i altra documentacié que el projecte incorpora relatius a l'existéncia i situacié de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal-lacions i
estructures d'obra soterrades, tenen un caracter informatiu i no garanteixen |'exhaustivitat ni
I'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions.
L'adjudicatari esta obligat a la seva propia investigacio, per la qual cosa sol-licitara als titulars
d'obres i serveis planols de situacié i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades
per mitja dels treballs d'excavacié manual necessaris. Les despeses ocasionades o la
disminucioé dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d'abonament independent.
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6 AMIDAMENT | ABONAMENT

Amidament de les obres

El contractista facilitara tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i I'elaboracié de
planols, per tal de documentar els amidaments.

En finalitzar les obres lliurara a la Direccié Facultativa un conjunt complet de planols i disquets
as built integrat per vegetals i dues copies, que defineixin la situacio i les dimensions reals de
tots els elements i les instal-lacions construits.

Abonament de les obres

A) Certificacions:

Mensualment, el Contractista aportara a la Direcci6 Facultativa el Llibre dels Amidaments, on
es detallara 'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les
dades, la Direccié Facultativa preparara la Certificaci6 mensual que justificara davant de la
Propietat I'import econdmic de les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la
signatura de la Certificacio per part de la Direccié Facultativa i de la Propietat, el Contractista
podra aportar la factura per a I'abonament de les feines realitzades.

B) Preus unitaris:

El preu unitari que apareix al Quadre de Preus sera el que s'aplicara als amidaments per a
obtenir I'import d'execucié material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el
Quadre de Preus inclouen sempre el suministre del material (amb els drets de patent, canon
d'extraccio, etc.), el transport, la manipulacié i la utilitzacié de tots els materials utilitzats per a
I'execucio de la corresponent unitat d'obra, les despeses de ma d'obra, maquinaria, mitjans
auxiliars i instal-lacions necessaries per a acabar la unitat corresponent, aixi com les despeses
indirectes. La justificacio del preu unitari amb la descripcié i descomposicio de les operacions i
materials necessaris per a executar cada unitat d'obra no és exhaustiva sind enunciativa, per a
la millor comprensioé dels conceptes que compren la unitat d'obra. Per aixo, les operacions i
materials no relacionats, perd necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat,
formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

C) Partides algades:

Les partides que figuren com de "pagament integre" a les Prescripcions Técniques Particulars,
als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al
Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides algcades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificacié de Preus.

Altres despeses a carrec del contractista

A part de les especificament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, sén a
carrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explicitament el contrari, les
despeses seguents:
- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també
les comprovacions respectives.

- Les de construccio, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.

- Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o diposits de
magquinaria i materials.
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- De proteccio d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot
complint les disposicions vigents en matéria d'emmagatzemament d'explosius i
carburants.

- Les de neteja i evacuacié de deixalles i escombraries.

-Les d'instal-lacio, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i
instal-lacions auxiliars de les obres.

- Les de construccio, conservacié i demolicio i retirada de rampes, desviaments,
accessos, camins i altres vies auxiliars.

- Les de construccio i conservacié de desguassos.

- Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacié dels mitjans necessaris
per a la senyalitzacié adequada o la proteccié de les obres que no estiguin
explicitament incloses en el Pla de Seguretat i Higiene.

- Les de subministrament, col-locacié i retirada dels cartells indicatius d'obra.

- Les de retirada d'instal-lacions, eines, materials i, en general, neteja de I'obra i els
seus voltants.

- Les de restitucio, reposicid o correccio de les zones de préstecs o aplecs.

- Les de muntatge, contractacié, conservacio i retirada de les instal-lacions per al
subministrament d'aigua, energia eléctrica o altres necessaries per a les obres, com
també del seu consum.

- Les de demolicié i retirada de les instal-lacions provisionals.

- Les de correccié de les deficiencies observades i retirada dels materials inservibles.

- Les de construccio d'obres de fabrica necessaries per a |'evacuacié d'aigies residuals
o d'escorrentia durant I'execucié de les obres, i també el posterior saneig de les zones
afectades.

- Les del personal necessari per portar a terme la vigilancia de les obres.

- Les despeses ocasionades per danys a tercers.

- Les de confeccié de planols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també dels
treballs topografics.

- Les de compra i instal-lacié dels cartells d'obra de les diferents administracions que
intervinguin a I'obra, aixi com els propis d'informacio, senyalitzacié i proteccié.

L'adjudicatari s'ha de fer carrec de les despeses per a I'obtencio de lliceéncies, permisos,
autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalitzacié de les obres i instal-lacions i la posada
en funcionament i de confeccié dels documents que calgui presentar per a I'obtencié d'aquells.

Les despeses del control de qualitat fins a I'1,5 % del pressupost d'execucio per contracte del
projecte i totes les necessaries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball
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que no siguin explicitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa I'elaboracié), sén,
aixi mateix, a carrec del contractista.

EL TECNIC MUNICIPAL EL CONTRACTISTA

| DILIGENCIES D'APROVACIO |
APROVACIO INICIAL

EL SECRETARI GENERAL / per delegacio

organ i data
APROVACIO DEFINITIVA
EL SECRETARI GENERAL / per delegacio
organ i data
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22 PART: PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
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CAPITOL 1: DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES

301 DEMOLICIONS

Consisteix en la demolicié i I'enderroc de tots els elements que obstaculitzin I'obra o que
calgui fer desapareixer per donar per acabada I'obra.

S'inclou la demolicié de tot tipus de paviments (de panot, de formigd, de llambordes,
d'aglomerat asfaltic, base de formigd, etc.), vorades, qualsevol element de la xarxa de
sanejament, fonaments i I'enderroc de tot tipus d'elements de fabrica i elements urbans
(bancs, fanals, etc.).

Les llambordes i vorades de pedra que estiguin en bon estat shan de netejar i
emmagatzemar de la forma i en el lloc que indiqui la Direccié Facultativa.

L'execucio inclou les operacions segiients:

- Demolicié i/o enderroc
- Carrega i transport de runa a I'abocador

Les operacions de demolicié /o enderroc s'han de dur a terme amb les precaucions
necessaries per obtenir unes condicions de seguretat i evitar damnatges a les construccions
properes, d'acord amb el que ordeni la Direccié Facultativa, i que produeixin el minim de
molésties als veins.

S'ha de tenir especial cura de no deixar elements a mig enderrocar que produeixin
situacié de risc en finalitzar els treballs.

La runa procedent de I'enderroc s'ha de transportar al més aviat possible a I'abocador.

S'ha de presentar a la Direccid Facultativa un certificat d'abocador autoritzat que
demostri que la runa de l'obra s'hi ha dipositat.

Amidament i abonament:

S'ha de mesurar i abonar segons el quadre de preus num. 1. Les unitats de mesura varien
segons els diferents elements que cal executar, i sén: ml, m2, m3, ut, realment realitzats.

El preu corresponent inclou la carrega sobre el camio, el transport de les runes a
I'abocador o el lloc que designi la Direccié Facultativa, i les taxes de I'abocador.
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320 EXCAVACIO DE TERRES (ESPLANACIO)

S'entén per excavacio de terres I'excavacio per sota de la rasant natural del terreny un
cop feta l'esbrossada fins a la cota de la rasant del projecte, I'anivellacié la carrega i el
transport dels materials sobrants a I'abocador o al lloc previst per a una posterior utilitzacié.

Les excavacions s'han d'executar d'acord amb les dades dels planols de detall del
projecte, del replanteig de les obres i de les ordres de la Direccié Facultativa.

S'ha de incloure l'ampliacié, la millora o la rectificacié dels talussos de la zona de
desmuntada, i llur refi i I'execucid.

Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant, necessaries, la
Direcci6 Facultativa podra ordenar una excavacié addicional.

Les excavacions es consideren no classificades a I'efecte de l'article 320.2 del PG3, i
sera la Direccié Facultativa qui determinara les unitats que corresponen a I'excavacié en roca
0 en qualsevol tipus de terreny.

A l'esplanada es preveuran uns punts de desguas connectats a la claveguera per tal
d'evitar el seu anegament en cas de pluja.

S'inclou el transport de terres a qualsevol distancia, i si a criteri de la Direccid
Facultativa les terres no sén adequades per a la formacié de terraplens, es transportara a
I'abocador.

Amidament i abonament

S'ha de mesurar i abonar per metres cubics (m®), realment excavats, mesurats per
diferéncia entre els perfils presos abans i després dels treballs.

En el preu s'inclou la carrega i tots els elements auxiliars de proteccid, senyalitzacio i
passos provisionals.

No s'abonaran els aplecs ni transports interiors de terres que hagin d'anar a I'abocador.

No s'abonaran els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que
préviament s'hagin fixat en el projecte.
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321 EXCAVACIO DE RASES | POUS

Consisteix en totes les operacions necessaries per obrir les rases definides per a
I'execucio del clavegueram, proveiment d'aigua, la resta de la xarxa de serveis i les rases i
pous per a fonaments i drenatges.

L'execucié inclou l'excavacid, l'anivellament i el repas i compactacié de la base,
I'evacuacié del terreny i, per tant, el transport de les terres a I'abocador o lloc d'Us.

Les excavacions es consideraran no classificades, i sera la Direccié Facultativa la que
determinara les unitats que corresponen a l'excavacié en roca o en qualsevol tipus de terreny.

Les excavacions s'han de fer d'acord amb els planols del projecte, amb les dades del
replanteig de les obres, els planols de detalls i les ordres de la Direccié Facultativa.

Una vegada realitzat el replanteig de les rases, la Direccié Facultativa autoritzara l'inici
de les obres d'excavacio; I'excavacié arribara fins a la profunditat assenyalada en els planols i
s'obtindra una superficie ferma i neta. La Direccié Facultativa podra modificar la profunditat si
les condicions de I'obra aixi ho requereixen.

Si durant I'excavacié apareixen filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran
els mitjans que siguin necessaris, per esgotar l'aigua.

Es realitzaran apuntalaments i estrebaments, quan la Direccié Facultativa ho consideri
necessari -i immediatament quan aixi s'ordeni-, i no es retiraran sense I'ordre de la Direcci6
Facultativa.

Els productes de les excavacions es dipositaran al costat de la rasa deixant una
banqueta de 60 cm, com a minim, o en el lloc que indiqui la Direccié Facultativa.

Es respectaran tots els serveis i les servituds que es descobreixin en obrir les rases i
s'hi disposaran els apuntalaments necessaris. Es prendran les precaucions necessaries per
evitar que la pluja inundi les rases obertes.

Durant el temps que estiguin obertes les rases, el contractista establira els senyals de
perill, especialment a la nit, i disposara les tanques necessaries, llums intermitents, etc. per
evitar el perill, tant per al transit rodat, com per als vianants.

No es procedira al rebliment de les rases o les excavacions per les obres de fabrica,
sense que la Direccidé Facultativa en faci el reconeixement i doni 'autoritzacié corresponen
després de prendre les dades necessaries per a valorar-les.

Amidament i abonament

Es mesurara i s'abonara per metres cubics (m3), excavats, d'acord amb I'amidament
teoric dels planols del Projecte i la profunditat realment executada, sempre que no sigui per
sobreexcavacio.

El preu inclou la carrega i el transport de la terra sobrants, a I'abocador. | tots els
elements de proteccid, senyals de perill, esgotaments, passos provisionals i apuntalament de
la canalitzacié dels diferents serveis, com també el repas, I'anivellacié i la compactaci6 de la

base.
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332 REBLIMENT | PICONAMENT DE RASES

Es aplicable alld que estableix I'article 332 del PG3 en el que no resulti expressament
modificat pel que es diu a continuacié.

Consisteix en el rebliment i el piconament de rases amb les terres procedents de
I'excavacio i, si no sén idonies, de préstec.

Els tipus dels materials han de complir les condicions que defineix l'article 330
TERRAPLENS del PG-3.

El material s'estendra en tongades uniformes d'un gruix no superior a vint-i-cinc
centimetres (25), perqué amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el gruix, el grau de
compactacié com a minim del 95 % del P.M. o el que estipuli el projecte. No s'estendra cap
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superficie subjacent compleixi les condicions
exigides.

Les obres de rebliment s'han d'executar quan la temperatura ambient, a I'ombra, sigui
superior a 2 graus centigrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldra aturar
les obres.

Les caracteristiques dels materials per emprar s'han de comprovar abans d'utilitzar-los
mitjancant la realitzacié d'assaigs segons la frequéncia i el tipus que indiqui el Pla de Control
de Qualitat, les normes vigents o la Direccié Técnica.

També es duran a terme les corresponents proves de compactacié amb la freqiiéncia i
distribucié que es determini.

En qualsevol cas, la correcta composicio i execucié del rebliment, independentment de
la realitzaci6 dels assaigs, sera de responsabilitat de I'adjudicatari.
Amidament i abonament

Es mesurara i s'abonara per metres cubics (m?), mesurats amb els planols dels perfils
transversals.

El canvi de métode de compactacié o de la maquinaria no implicara canvi de preu.

El preu inclou el repas, I'anivellacio i la compactacio de la darrera tongada del material
quan els treballs posteriors de pavimentacioé aixi ho requereixin.
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340 REPAS | PICONAMENT DE LA CAIXA

Consisteix en el conjunt d'operacions necessaries per aconseguir un acabat geometric
de la caixa, i també la compactacié exigida al projecte de la capa d'assentament.

Les obres de repas i piconament s'han de dur a terme després de les obres de
sanejament, enllumenat public, pas de carrers i totes les obres que necessitin la construccio
de rases, una
vegada reomplertes i piconades i tot just abans de comencar el paviment.

No s'estendra cap capa de paviment sobre |'esplanada sense que es comprovin les
condicions de qualitat i les seves caracteristiques geometriques.
Amidament i abonament

Es mesurara i s'abonara per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats
sobre el terreny.

El repas i piconament de la caixa d'esplanada, tant de calgades com de voreres, es
consideraran inclosos dins de les unitats d'excavacié i terraplenat, sempre que el projecte no
consideri que s'hagi d'abonar independentment. En aquest cas s'abonara segons estableixi el
quadre de preus corresponent a la partida d'obra del projecte.

El canvi del metode de compactacio o de la maquinaria no implica canvi de preu.
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351 TRANSPORT DE TERRES | RUNES

Consisteix en la carrega amb mitjans mecanics i/o manuals, sobre camié i transport, de
tota la runa, paviments d'enderrocs i/o demolicions i terres d'excavacions, a I'abocador o lloc
on indiqui la Direccié Facultativa.

S'ha de presentar a la Direccié Facultativa un certificat d'abocador autoritzat que
demostri que la runa s'hi ha dipositat.

Amidament i abonament

Es mesurara i s'abonara segons estableixi el quadre de preus corresponent a la partida
d'obra del projecte.

El preu esta inclos a cadascuna de les partides que fan referéncia al moviment de

terres.
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CAPITOL 2: XARXA DE SANEJAMENT

410 POUS DE REGISTRE

Es defineix com a tal el registre de la xarxa de clavegueram que serveix per a mantenir
i unir diverses clavegueres en un punt.

Una vegada feta I'excavacié de les terres, cal col-locar una solera de formigd en massa
HM-20 de gruix segons projecte i els tubs, de manera que els extrems d'aquests coincideixin a
ras amb les cares interiors del pou.

Per a I'execucio de les obres es faran els treballs seguents:

a) Embocadura amb fabrica de maé perforat, tipus maé calat de trenta (30), envoltant

els tubs de la claveguera, amb una alcaria variable, per tal que, per damunt, quedin

unitats justes dels anells de formigo prefabricat.

b) Arrebossat i lliscat interior, de I'obra de fabrica de madé. Rejuntat dels anells amb
morter.

c) Collocacio dels anells de formigd prefabricat, I'Ultim de forma troncoconica,
perfectament anivellats, i deixant des de l'Ultim fins a la rasant del carrer I'espai
suficient per a la col-locacié de la tapa de fosa.

d) Col-locacié de la tapa de fosa, de forma que la cara superior quedi a la mateixa
rasant que les superficies adjacents.

e) Col-locacié de graons d'anima d'acer recoberts de polipropilé cada 30 cms.
f) Reforcament, amb un gruix de 15 cms de formigé HM-20, de tot I'extrados del pou.

g) Rebliment i piconament de les terres fins a un 95 % del P.M. o el que estipuli el
projecte.

h) Als pous de salt, de més desnivell de 30 cm d'aigua s'han de col-locar llambordes a
la base.

Cal tenir cura del bon encaix de la tapa amb el marc, que no es mogui i no faci soroll.

Els anells de formigé prefabricat han de tenir les segiients dimensions: un metre (1,00
m) de diametre interior; el diametre del de forma troncoconica comencgara en un metre (1,00
m) i acabara en seixanta centimetres (0,60 m).

La tipologia i el grafisme de la tapa de registre s'han de sotmetre a I'aprovacié de la
Direcci6 Facultativa.

Amidament i abonament

Es mesurara i s'abonara per unitats (ut), realment executades, amb una profunditat
mitjana de dos metres i mig (2,5 m), d'alcada respecte la cota d'aigua.
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S'aplicara un increment del preu, per metre lineal (ml), en els pous de major
profunditat, mesurat respecte la cota d'aigua.

En el preu queda inclos el moviment de terres, el formigé i I'encofrat del massissat del
trasdds del mur, el subministrament i la col-locacié de la tapa, que sera sempre de fosa grisa
tornejada, o bé de fundicié ductil del tipus PAMREX i, encara que quedi emplagada a zona de
vianants, reforgcada, llevat que el pressupost indiqués una altra cosa.
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411 EMBORNALS, BUNERES | PERICONS

Queden inclosos en aquest apartat tots els dipositius, generalment protegits per reixes,
per on es recull 'aigua de pluja superficial per conduir-la a la xarxa de clavegueram.

Es defineix com a pericé registrable I'obra de fabrica de maé massis o calat que
serveix per a la confluéncia de diverses canonades d'aiglies brutes fins a un pou de registre.
En cas d'embossada en aquest tram, es podra netejar el clavegueré bé des del pou o bé des
del perico.

Poden ser de diferents tipus:

* Embornal i bunera prefabricat de formigé
* Embornal i bunera de fabrica de mad massis o calat
* Pericd registrable (de fabrica de ma6 massis o calat)

S'inclou en aquestes unitats I'excavacio, el rebliment i el piconament de les terres i el
transport de les terres sobrants a I'abocador. Si el rebliment és de petites dimensions la
Direcci6 Facultativa podra ordenar que s'executi amb formigd en massa.

En I'embornal i la bunera de fabrica de mad, una vegada feta I'excavacié és construira
una solera de formigd en massa HM-20 de deu centimetres (10 cm) de gruix; damunt
d'aquesta base s'aixecaran les parets de fabrica de maoé calat de quinze cm de gruix; l'interior
s'ha d'arrebossar i lliscar perfectament. El tub del clavegueré s'ha de posar segons s'aixequin
les parets i I'acabat superficial es fara mitjangcant un bastiment i una tapa de fosa, segons els
planols de detall del projecte.

El tub del claveguerd ha de ser com a minim de ¢ 20 cm de PVC envoltat de formigé i
no pot sortir mai del parament del fons de la caixa sin6 d'una de les quatre parets laterals i a
una distancia entre 3 i 5 centimetres sobre el fons d'aquella. El tub ha de complir les
prescripcions de l'article 413.

Les buneres, les reixes i els embornals ha de ser sempre del tipus registrable i amb
dispositiu sifonic, llevat que la Direccié Facultativa assenyali una altra cosa.

L'embornal o bunera ha de tenir la solera de formigé en massa H-150, un pericé de
formigd prefabricat, bastiment i tapa o reixa de fosa.

Després de I'acabament de cada unitat s'ha de netejar totalment i eliminar-ne totes les
acumulacions de fang, de residus o les matéries estranyes de qualsevol tipus.

Amidament i abonament

Es mesurara i s'abonara per unitats (ut), realment construides.
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CAPITOL 3: PAVIMENTS

316 SUBBASES DE SAULO

1.- CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA

Es consideren incloses en aquesta partida les seglients operacions:

- Preparaci6 i comprovacio de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa, humectacio (si és necessaria), i compactacié de cada tongada

- Allisada de la supeficie de I'ultima tongada

La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentacié Tecnica o, en el seu defecte,
el que especifiqui la D.F.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la
Documentacié Técnica.

S'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst segons la norma NLT-108/72
(assaig Proctor Modificat).

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig de rasants .........ccooooiiiiiiiiii +0

................................................................................ - 1/5 del gruix teoric
- Nivell de 12 SUPEITICIE .........uviiiiiiii e +20 mm
S PIaNOr £ 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la partida d'obra.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacié de la
precedent.

Per a temperatures inferiors a 2°C s'han de suspendre els treballs.

El contingut optim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funcié de la maquinaria
disponible i dels resultats dels assaigos realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera
necessari.

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregaci6 o la contaminacio.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'Unica
humectacié admissible és la de la preparacio per a col.locar la capa seguent.

La compactacio s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de I'element compactador.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desaigua, murs o estructures, no permetin la utilitzacié de I'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la D.F.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a I'apartat anterior han de ser
corregides pel constructor. Caldra escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint o
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la

D.T.
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L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat

d'obra de la capa subjacent.
No sén d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necesaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 4/88 "Pliego de Prescipciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes". Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-
9.10.89).
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390 BASES DE FORMIGO

1.- CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.

Resisténcia caracteristica estimada del formigé (Fest) al cap de 28 dies>= 0,9 x 150
kg/cm2

Ha de tenir junts transversals de retraccié fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una
fondaria >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplaria de 3 mm.

Ha de tenir junts de dilatacié fets a distancies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm
d'amplaria i han d'estar reblerts de poliestiré expandit.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de mirar de fer-los coincidir amb els
junts de retraccio.

Tolerancies d'execucié:

m GTUIX e, -15 mm
NIV +10 mm
S P AN +5mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigé fresc.

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant lI'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de
mantenir humida la superficie del formigé amb els mitjans necessaris segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatolégiques del lloc. Aquest procés ha de durar com a
minim de:

- 15 dies en temps caloros i sec

- 7 dies en temps humit

La base no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglents a la seva formacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions del projecte.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instruccion para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de Hormigdn en Masa o
Armado."
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561 LLAMBORDES | LLOSES DE PEDRA NATURAL

Les mesures sén de vint centimetres (20 cm) de llargada, deu centimetres (10 cm)
d'amplada i vuit centimetres (8 cm) de gruix, o les definides en projecte.

L'execucié de les obres es realitzara de la manera segiient: es poden col-locar de dues
formes: a) sobre una base de formigd i b) sobre una base de sorra.

a) Primer es preparara la sub-base, regularitzant la superficie, col-locant sobre
d'aquesta una capa de formigd HM -200 consisténcia seca del gruix indicat al Projecte,
una capa de morter pastat de dos centimetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes,
abans que aquest s'adormi, colpejant-les amb un martell fins que quedin ben
assentades i la seva cara de transit estigui en la rasant prevista, una vegada
assentades es piconara amb una piconadora, i es reompliran les juntes amb una
beurada de ciment portland que es retirara de la cara vista de les llambordes abans
que s'endureixi.

b) Primer es preparara la sub-base, regularitzant la superficie, col-locant sobre
d'aquesta, una capa de sorra de tres centimetres (3 cm), posant les llambordes
damunt d'aquesta i colpejant-les amb un martell fins que quedin assentades i la seva
capa de transit estigui en la rasant prevista, una vegada assentades es piconaran amb
una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra.

La direcci6 facultativa és qui en determinara el tipus de col-locacio.

Amidament i abonament

Es mesurara i s'abonara segons projecte.
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360 RAJOLS HIDRAULICS DE MORTER DE CIMENT

Es defineix el panot com a la rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment,
arid fi i, en casos particulars, colorats, que formen la cara, i una capa de base de morter
menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

Se n'estableixen els tipus segients:

a) 20 x 20 x 4 cm i la cara superior amb un dibuix de 4 pastilles (panot), color gris o
color vermell.

b) 20 x 40 x 6 cm, 40 x 40x 6 cm, 40 x 60 x 7 cm i 60 x 60 x 7 cm, la cara superior
rugosa i amb les arestes ben definides i bisellades

El projecte pot definir altres tipus a més dels indicats.

Estara constituit per una cara superior de desgast de dotze mil-limetres (12 mm) de
gruix sobre una cara inferior de base. En tot cas, la capa de desgast sera d'un minim de deu
mil-limetres (10 mm) a tota la peca.

Compliran les especificacions que estableix la Norma UNE 127.001-90 per a Us
exterior en tot alld que no sigui modificat expressament per aquest Plec Particular i, a més,
han de complir:

* Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 m),

una pressié de sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de

carborundum per via humida, el desgast mitja en pérdua d'altura sera inferior a u amb

cinc mil-limetres (1,5 mm).

* La variacid maxima admissible en els angles sera de quatre décimes de mil-limetre
(0,4 mm).

* La rectitud de les arestes sera més gran de I'u per mil (0,001%).

* La separacié d'un vertex qualsevol, respecte al pla format pels altres tres no sera
més gran de cinc décimes de mil-limetre (0,5 mm).

* La fletxa maxima de la diagonal no sera més gran de dos mil-limetres (2 mm).

* El coeficient d'absorcié d'aigua, maxim admissible, sera d'un set per cent (7%) en

pes.
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* La resisténcia a flexio, la tensié aparent de trencada no sera més petita, per
cara-traccié de cinquanta quilograms per centimetre quadrat (50 kg/cm2) i dors traccio
trenta quilograms per centimetre quadrat (30 kg/cm2).

* Les llosetes no seran geladisses (25 cicles), no presentaran en la cara superior de
desgast cap senyal de trencament o desperfecte.

L'execucié de les obres es dura a terme de la manera seguent:
- La col-locacié del panot es fara a l'estesa.
El panot es posara de la manera segient:

- Sobre la base de formigd en massa, s'ha d'estendre una capa de morter en sec
M-40a, amb un gruix mitja de dos centimetres (2 cm), que s'ha d'espolsegar per
damunt amb ciment portland, i posant a l'estesa per sobre d'aquesta les llosetes de
panot sense junta, menor de 3 mm, fins a tenir una bona superficie. S'ha de reglejar i
colpejar amb maceta, tenint cura dels pendents. No presentara irregularitats ni
enfonsament a cop d'ull, ni 'aigua quedara estancada. Una vegada realitzada aquesta
operacid, s'aplicara una beurada abundant de ciment portland molt diluida i una
segona més rica en contingut de portland per reomplir les juntes.

Les altres llosetes s'han de posar a truc de maceta:

- Sobre la base de formigd en massa, s'estendra una capa de morter pastat M-40a
amb un gruix mitja de dos centimetres (2 cm) i sobre la qual es col-locaran les peces
sense junta, fins tenir una bona superficie. S'ha de reglejar i colpejar a truc de maceta,
tenint cura amb els pendents. No presentara irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni
l'aigua quedara estancada. Una vegada realitzada aquesta operacio, es reompliran les
juntes mitjancant escombrats o amb barreja de sorra ciment en sec.

Amidament i abonament
Cal mesurar i abonar per metres quadrats (m2), realment col-locats.

En el preu s'inclou el morter de col-locacid, la beurada, els talls necessaris de les
peces per ajustar-les a les possibles irregularitats i I'anivellacié de tapes de registres.

El canvi de dibuix de la pega, nombre de pastilles o altres elements d'acabat no implica
modificacio de preu.
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361 LLAMBORDES | LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGO

Es defineix com a paviment de llambordes de formigé el fomat per peces prefabricades
sobre una base de formigd o bé de sorra, que constitueixi un paviment de calgada o de vorera.

Compliran les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigé.

Les mesures sén de vint centimetres (20 cm) de llargada, deu centimetres (10 cm)
d'amplada i vuit centimetres (8 cm) de gruix, o les definides en projecte, i tindran les quatre
arestes bisellades.

L'execucié de les obres es realitzara de la manera segiient: es poden col-locar de dues
formes: a) sobre una base de formigd i b) sobre una base de sorra.

a) Primer es preparara la sub-base, regularitzant la superficie, col-locant sobre
d'aquesta una capa de formigdé HM -200 consisténcia seca del gruix indicat al Projecte,
una capa de morter pastat de dos centimetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes,
abans que aquest s'adormi, colpejant-les amb un martell fins que quedin ben
assentades i la seva cara de transit estigui en la rasant prevista, una vegada
assentades es piconara amb una piconadora, i es reompliran les juntes amb una
beurada de ciment portland que es retirara de la cara vista de les llambordes abans
que s'endureixi.

b) Primer es preparara la sub-base, regularitzant la superficie, col-locant sobre
d'aquesta, una capa de sorra de tres centimetres (3 cm), posant les llambordes
damunt d'aquesta i colpejant-les amb un martell fins que quedin assentades i la seva
capa de transit estigui en la rasant prevista, una vegada assentades es piconaran amb
una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra.

La direcci6 facultativa és qui en determinara el tipus de col-locacié.

Amidament i abonament

Es mesurara i s'abonara segons projecte.
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371 VORADES | GUALS DE FORMIGO PREFABRICAT

Es defineix com a vorada de formigd prefabricat, I'element resistent prefabricat que,
col-locat sobre una base de formigé en massa HM-20, delimita la superficie d'una calgada o
una vorera.

Es defineix com a gual de formigd prefabricat, les peces intercalades en les vorades,
que mantenen la mateixa alineacio i rasant, per facilitar 'accés de vehicles, amb peces
especials de rampes al centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems.

Les vorades procediran de fabricacié mecanica en taller. A la part externa portaran una
capa extraforta resistent al desgast que tindra un gruix minim de 25 mm.

El tipus de peca a utilitzar sera DC-C2-30X22-R7 segons UNE 127-025.
Les normes de qualitat que han de complir son:

* Resisténcia a compressid en proveta cubica als 28 dies, minim quatre-cents
cinquanta quilograms per centimetre quadrat (450 kg/cm2).

* Desgast per fregament, en un recorregut de mil metres (1.000 m), pressié de
sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de carborundum a raé
d'1 gram/cm2 en via humida, el desgast mesurat en pérdua d'algcaria sera inferior a dos
amb cinc mil-limetres (2,5 mm).

* Resisténcia a flexo-compressié estara entre seixanta i vuitanta quilograms per
centimetre quadrat (60 o 80 kg/cm2).

Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran
la textura i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o
escantonades, encara que sigui degut al transport.

Les peces podran ser del tipus T-2, T-3, T-4 o T-5 i el plint haura de ser de 12 a 15 cm
segons el tipus utilitzat.

No seran rebudes les vorades la seccié de les quals no s'adapti a les dimensions
assenyalades, amb una tolerancia maxima de més menys mig (0,5) centimetres.

La Direccid Facultativa podra rebutjar aquelles vorades que tinguin una data de
fabricacio inferior als 28 dies.

L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral sera arrodonida.

Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a
excepcio de les destinades a corbes.

Les peces de vorades hauran de dur impreses en el trasdds la data de fabricacio i
marca.

Les corbes de radi £ 10 m no es podran compondre amb peces ni semi-peces rectes
sind que caldra realitzar-les amb peces del radi corresponent.

La manipulaci6 de les peces es fara amb els mitjans adients, per evitar
descantonaments.
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Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es defineixen
per a aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direccié Facultativa.

L'execucié de les obres es realitzara de la manera segient:

- Les peces s'assentaran sobre un llit de formigé i es col-locaran directament sobre el
formigé abans que s'adormi.

- Les juntes entre les vorades seran d'un centimetre (1cm) i s'ompliran amb morter de
ciment portland M-40a (1:6), deixant-les rebuidades a mitja canya.

- Mai no es col-locaran peces de mida inferior a mitja peca.

Amidament i abonament

Les vorades i els guals es mesuraran i s'abonaran per metres linials (ml), realment
executats.
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380 RIGOLES DE FORMIGO

Es defineixen com els elements que serveixen d'unié entre la vorada i la calgada, que
recull els embornals i les buneres per a la recollida d'aigtes pluvials.

La rigola pot ser de formigd en massa HM-20 i ha de complir les condicions prescrites
a l'article 610 "FORMIGONS" del PG-4.

Quan la rigola sigui de peces de morter hidraulic, aquestes seran de lloseta blanca de
20x20x8 cm o de 30x30x8 cm sobre dos centimetres de morter de ciment Portland amb base
de formigé HM-20 de 20 centimetres, si no s'indica el contrari.

Les peces han de complir les prescripcions del capitol 560 referent a rajols hidraulics
de morter de ciment. La beurada es realitzara amb ciment portland blanc.

Les rigoles de formig6 tindran una amplada de vint, trenta i/o quaranta centimetres (20-
30-40), segons el projecte, amb un cantell de trenta a quaranta centimetres (30-40), i amb un
pendent del cinc per cent (5%) cap a la vorada si no s'indica el contrari.

Per a l'execuci6 de les obres i una vegada col-locades les vorades, s'encofrara
lateralment, s'abocara el formigé i es reglejara; es deixara acabat amb la plana o amb el
remolinador (en cas de rigoles de formigé es marcara una junta de dilatacié i contraccié cada
5 m). Quan sigui acabat amb peca de morter hidraulic, la base de formigé es deixara 10 cm
per sota de la rasant.

Amidament i abonament

Es mesurara i s'abonara per metres lineals (ml), realment executats. El preu inclou
totes les feines necessaries d'acabat, I'encofrat i el tall cada 5 m.
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CAPITOL 4: SENYALITZACIO VIARIA

401 SENYALS DE CIRCULACIO

Es defineixen aixi les plaques degudament sustentades que serveixin per advertir,
regular i informar a l'usuari en relacié a la circulacié i els itineraris.

Les senyals de circulacié poden ser portics, banderoles, cartells d'alumini, senyals
reflectants, inclosos llurs elements metal-lics de sustentacio i ancoratge.

Materials

Han de complir el que especifica l'article 701 del PG-3. Els pals metal-lics i els
elements de fixacid han de ser galvanizats. L'encastament es realitzara amb formigé HM-20.
Els cartells i elements de sustentaci6 han de ser capagos de suportar, en condicions
adequades de seguretat, una pressié de vent de setanta-cinc quilograms per metre quadrat
(75 kg/m?). Els cartells d'orientacié a instal-lar en portics i banderoles seran d'alta intensitat i
estaran constituits per un plafé d'alumini, la resta, per una xapa d'acer.

Amidament i abonament

Els senyals, els portics i les banderoles es mesuraran i s'abonaran per unitats (ut)
d'acord al seu tipus, col-locades en obra.

Els cartells es mesuraran i s'abonaran per metre quadrat (m?), col-locats en obra, si no
s'indica el contrari.

Els pals i les sustentacions de cartells i senyals es consideren inclosos en el preu de
les diferents unitats.

S'inclou el subministrament, el replanteig, I'execucié de fonaments i la col-locacié de
tots els elements.
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CAPITOL 6: MOBILIARI URBA

602 PAPERERES METAL-LIQUES

Consisteix en la col-locacié de papereres metal-liques trabucables, d'acer galvanitzat i
pintades al foc, amb muntants rectangulars de 50x15x1,5 mm, ancorades al paviment. La
paperera sera de 90 cm d'algada lliure, i 50 cm de diametre exterior.

Amidament i abonament

Es mesurara i abonara per unitats (ut) realment col-locades. El canvi de tipus de fixacio

no implica diferéncia de preu.

607 BANCS AMB DELGUES DE FUSTA

Consisteix en la col-locacié de bancs tipus Romantic o similar, de 18 llistons de fusta
tropical envernissada o pintada, sobre dos suports de pletina o de fosa pintats amb resina de
poliester o bé esmalt sintétic, d'una algada en el centre de quaranta centimetres (40 cm),
ancorats amb daus de formigd HM-20.

S'utilitzara fusta tropical de primera qualitat tractada per impregnacié preventiva en
autoclau. No tindran esquerdes, berrugues, taques o qualsevol defecte que en perjudiqui la
resisténcia o I'aspecte. Les fibres seran rectes i no revifades o entrellagades, i paral-leles a la
dimensio de la peca. Les delgues no estaran deformades i seran equidistants.

Queda a criteri de la Direcci6é Facultativa I'acceptacié de la fusta, que es rebutjara una
vegada col-locada si es detecta qualsevol defecte.

Les delgues s'agafaran als peus metallics mitjancant rosques cadmiades o
galvanitzades, amb cap arrodonit.

Amidament i abonament

Es mesurara i s'abonara per unitats (ut) de banc realment col-locades.
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32 PART: PLEC - TCQ
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BASICS
B03 - GRANULATS

B032 - SAULONS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacié.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser 1l'indicat a la DT o en el seu defecte el
que determini la DF.

Els materials no han de ser susceptibles a meteoritzacidé o alteracidé fisica o
quimica. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions
perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extraccidé s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues
o d'altres matéries estranyes.

La fraccidé que passa pel tamis 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de
la que passa pel tamis 0,40 (UNE 7050).

La composicié granulometrica ha de ser l'adequada al seu Us i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en qué intervingui o, si no hi consta, la dque
estableixi explicitament la DF.

A la vegada, els granuls han de tenir forma arrodonida o polieédrica, i han de ser
nets, resistents i de granulometria uniforme.

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50

fndex CBR (NLT-111): > 20

Contingut de materia organica: Nul

Mida del granulat:

- Sauldé garbellat: <= 50 mm

- Sauld no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
Abans de comencar 1l'obra, quan hagi canvi de procedencia del material, o amb la
freqtiencia indicada durant la seva execucid, es realitzaran els seglients assaigs
d'identificacidé del material:
- Per a cada 1000 m3 o fraccidé diaria i sobre 2 mostres:

- Assailg granulomeétric (UNE EN 933-1),

- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)

- I en el seu cas, assaig de blau de metile (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:

- Determinacié dels limits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)

- Assaig Préctor Modificat (UNE 103501)

— Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:

- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)

- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és
menor.
El1 Director de les obres podra reduir a la meitat la freqliencia dels assaigs si
considera que els materials sén suficientment homogenis, o si en el control de
recepcidé de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament Iles
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzara 1'us del material
corresponent.

B0 - MATERIALS BASICS
B0G - PEDRES NATURALS | ARTIFICIALS

B0G1 - PEDRES NATURALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOG1UCO3.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Llosa de pedra natural per a col-locar amb un revestiment (parets, terres,
taulells, etc.).

Les pedres considerades sén:

- Gres

- Calcaria

- Granitica

- Basaltica

Els acabats superficials considerats soén:
- Serrada 1 sense polir

- Abuixardada

- Polida

- Polida i abrillantada

- Tosquejada

- Flamejada

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de ser de constitucidé homogénia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes,
pels, buits o cavitats provinents de restes organics.

No ha de tenir noduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.

Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosferics i no gelable.

La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les
cares han de ser planes.

En colpejar la peca amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han
de tenir les arestes vives.

Ha de tenir bones condicions d'adheréncia per als morters.

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

Les dimensions de la peca es donaran amb mil-limetres 1 amb el seglent ordre:
longitud (1), amplada ( b) i gruix (d).

Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la
peca.

En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats,
discontinuitats 1 esquerdes caldra indicar el tipus de tractament 1 la naturalesa
dels materials afegits.

El subministrador aportara la mostra de referéncia, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o
UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.

Pes especific (UNE EN 1936):

- Pedra de gres: >= 24 kN/m3

- Pedra calcaria: >= 20 kN/m3

- Pedra granitica: >= 25 kN/m3

PEDRA DE GRES:

Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari,
constituida per sorra de quars i materials aglomerants diversos.

No ha de tenir elements aglomerants de tipus argildés o calcinal.
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PEDRA CALCARIA:

Llosa de pedra natural calcaria obtinguda de roca cristal-lina d'origen sedimentari
constituida basicament per carbonat calcic.

La seva composicidé no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.

PEDRA GRANITICA:

Llosa de pedra natural granitica obtinguda de roca cristal-lina d'origen eruptiu
constituida basicament per quars, feldespat i mica.

No ha de tenir simptomes de descomposicidé en els seus feldespats caracteristics.

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A US COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-
EN 1341:
L'amplaria nominal ha de ser superior a 150 mm.
- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandaries aleatories)
- Tractament quimic superficial
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia
indicat, en el seu cas:
Resisténcia al glag¢/desglac¢: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistencia a la flexid sota carrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les
normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Resistencia a l'abrasidé: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Resisténcia al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorcié d'aigua a la pressidé atmosferica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Tolerancies:
- Desviacié permesa de la dimensidé en planta respecte a les nominals:
- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensidé nominal =< 700 mm: + 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensidé nominal > 700 mm: + 5 mm
- Rajoles de vores partides: + 10 mm
- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensidé nominal =< 700 mm: + 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensidé nominal > 700 mm: + 5 mm
- Rajoles de vores partides: + 10 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):

- Llargaria < 700 mm : 6 mm
- Llargaria => 700 mm : 8 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Llargaria < 700 mm : 3 mm
- Llargaria => 700 mm : 6 mm
- Desviacidé de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat TO): Cap requisit per a la mesura del gruix

- Classe 1 (marcat T1):
- Gruix =< 30 mm: + 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm: + 4 mm
- > 60 mm de gruix: £ 5 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm: + 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm: + 3 mm
- > 60 mm de gruix: £ 4 mm
- Desviacidé de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:
- Cara de textura fina: + 2 mm
- Cara de textura gruixuda: + 3 mm
- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina: + 3 mm
- Cara de textura gruixuda: + 4 mm
- Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina: + 4 mm
- Cara de textura gruixuda: £ 6 mm

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN
12058 I UNE-EN 12057

Les plaquetes sén les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia
indicat, en el seu cas:

- Resistencia a la flexidé: Ha de complir la norma UNE-EN 12372

- Resisténcia a l'adheréncia: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057

- Absorcidé de 1l'aigua a la pressid atmosférica: Ha de complir la norma UNE-EN
13755
- Reaccié al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorcid a l'aigua per capil-laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
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dr

Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
Resisténcia al glag/desglag¢: Ha de complir la norma UNE-EN 12371

Resistencia al xoc térmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066

Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524

Resisténcia a l'abrasidé (excepte en cas de peces per a sbécols 1 davanters
escales): Ha de complir la norma UNE-EN 14157.

Resisténcia al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sobécols 1 davanters d'escales): Ha de

complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Tolerancies:
Tolerancies per peces amb gruix > 12 mm:

Gruix nominal E en mm:
- 12<E<=15: 41,5 mm
15<E<=30: *10%
- 30<E<=80: £3 mm
- E>80 : £5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors

anteriors no sén valids i el fabricant declarara les tolerancies de gruix.

Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declarara les

tolerancies.

Llargaria i amplaria:

______________________________________________________________ +

Longitud o amplaria nominal en mm. ' <600 I >=600

**************************************** e e

Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm H +1mm i +1,5mm |

Gruix d'arestes bisellades > 50mm ' +2mm | 3 mm

______________________________________________________________ +

Tolerancies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes)

Llargada i amplaria: Zlmm
Gruix: £1,5mm

Planor: 0,15%

Esquadres: 0,15%

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN
1469.

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia
indicat, en el seu cas:

Resistencia a la flexidé: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
Carrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364

- Absorcidé de 1l'aigua a la pressid atmosférica: Ha de complir la norma UNE-EN
13755

- Reaccié al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 1469

- Absorcidé a l'aigua per capil -laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925

Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
Resisténcia al glag/desglag¢: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistencia al xoc térmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524

Tolerancies:

Gruix nominal E en mm
-12<E<=30: 10%
-30<E<=80: +£3 mm
-E>80: £5 mm
- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no

sén aplicables i el fabricant declarara les tolerancies de gruix.

Planor : <=2% de la Llargaria de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declarara les

tolerancies.

Llargaria i amplaria:

______________________________________________________________ +
Llargaria o amplaria nominal en mm. H <600 H >=600
———————————————————————————————————————— e

Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm ! +1mm i +1,5mm |

Gruix d'arestes bisellades > 50mm | +2mm I 13 mm
______________________________________________________________ +

Localitzacidé d'ancoratges ( localitzacid especifica, profunditat i diametre dels

ancoratges del passador):

- Localitzacié de 1l'eix mesurat al llarg de la Llargaria o amplaria de la

rajola: 12 mm

- Localitzacidé de 1l'eix mesurat al llarg del gruix: + 1 mm (mesurat des la

cara exposada)

- Fondaria del forat: +3 / -1lmm
- Diametre del forat +1 / -0,5mm
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- Per a altres formes de fixacié el fabricant declarara les tolerancies
especifiques.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan
servir fleixos metal -lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a
la corrosiéd.

Les superficies polides s'han de protegir amb mitjans adequats

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents
agressius i1 de manera que no es trenquin ni s'escantonin.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O
REVESTIMENTS MURALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento
exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.

UNE-EN 12058:2005 Productos de ©piedra natural. Baldosas ©para pavimentos vy
escaleras. Requisitos.

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN RAJOLES PER A PAVIMENT
EXTERIOR (UNE-EN 1341):
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho
sol -liciti, la documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacidé de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a usos externs 1 acabat de calcades, destinats a la pavimentacid

de zones de circulacidé de vianants i vehicles, a l'exterior:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
A 1l'embalatge o bé a l'albara de lliurament, hi ha de constar la segient informacid
com a minim:
- El nom petrografic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407)
- E1 nom comercial de la pedra
- E1 nom i direccidé del proveidor
- El nom i la localitzacidé de la pedrera
- Referencia a la norma UNE-EN 1341
- Identificacidé del producte segons la classificacié de la norma UNE-EN 1341 i els
valors declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 1 1328/1995 de 28 de Jjuliol. El simbol
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la segient informacié:

- Nom o marca d'identificacié i direccidé declarada del fabricant

- Les 2 Ultimes xifres de l'any d'impressié del marcatge

- Referencia a la norma EN 1341

- L'as previst i la descripcidé de la llosa
En les rajoles destinades a arees exteriors de circulacié de vianants 1 vehicles,
incloses les zones delimitades per als transports publics, ha de constar a més:

- La resisteéncia a flexid

- La resistéencia al lliscament (si procedeix)

- La resistencia al derrapatge (si procedeix)

- La durabilitat

- Tractament superficial quimic (si procedeix)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN RAJOLES PER A PAVIMENTS,
ESCALES I PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que agquesta ho
sol-liciti, la documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
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d'avaluacidé de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:

- Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'is peatonal 1
vehicular,

- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal -lacions de
transport public de Nivell o Classe: Al***, F. *** Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reaccidé al foc (per exemple productes o materials
de la classe Al conformement a la Decisidé 96/603/CE, i les seves modificacions),

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislacid sobre reaccidé al foc de Nivell o Classe: Al***, F. *** Productes o
materials gue no necessiten sotmetre's a assalg de reaccidé al foc (per exemple
productes o materials de la classe Al conformement a la Decisidé 96/603/CE, i les
seves modificacions):

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislacié sobre substancies perilloses, 1 per a voltes suspeses interiors o
exteriors sotmesos a requisits de seguretat en Us (resisténcia a la flexio),

- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal-lacions de
transport public de Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés
de produccidé que suposi una millora en la classificacié de reaccidé al foc (per
exemple 1'addicié de retardadors d'ignicidé o la limitacidé de material organic),

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislacidé sobre reaccidé al foc de Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable
en el procés de produccidé que suposi una millora en la classificacidé de reaccid al
foc (per exemple 1l'addicié de retardadors d'ignicié o 1la limitacidé de material
organic) :

- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions
A 1l'embalatge i/o0 sobre la documentacidé comercial que acompanya el producte hi ha
de constar la segtent informacidé com a minim:
- Referéncia d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de
la posta en el mercat.
- Dos Ultims digits de l1l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificacié del producte (nom tradicional, familia petrografica, etc d'acord
amb UNE-EN 12440) i els usos finals
- Caracteristiques:
- Per a rajoles per a paviments 1 escales d'us intern:
- Reaccié al foc
- Resistencia a la flexid
- Resistencia al lliscament
- Tactilitat
- Densitat aparent
- Per a rajoles per a paviments i escales d'us extern:
- Resistencia a la flexid
- Resistencia al lliscament
- Tactilitat
- Resisténcia a les gelades
- Resistencia al xoc termic

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS
MURALS (UNE-EN 1469) :

El1 subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho
sol -liciti, la documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacidé de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislacié sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: Al***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccidé al foc (per exemple
productes o materials de la classe Al conformement a la Decisidé 96/603/CE, i les
seves modificacions):

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislacié sobre substancies perilloses, 1 per a voltes suspeses interiors o
exteriors sotmesos a requisits de seguretat en Us (resisténcia a la flexiod),

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislacié sobre reaccidé al foc de Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable
en el procés de produccid que suposi una millora en la classificacié de reaccid al
foc (per exemple 1'addicié de retardadors d'ignicié o la limitacidé de material
organic) :
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- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions
A 1l'embalatge i/o0 sobre la documentacidé comercial que acompanya el producte hi ha
de constar la seglent informacidé com a minim:
- Referéncia d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de
la posta en el mercat.
- Dos Ultims digits de l1l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificacidé del producte (nom tradicional, familia petrografica, etc d'acord
amb UNE-EN 12440) i els usos finals
- Caracteristiques:
- Plaques per a Us intern:
- Reaccié al foc
- Resistencia a la flexiod
- Resisteéncia a 1l'ancoratge
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat aparent
- Plaques per a Us exterior:
- Reaccié al foc
- Resistencia a la flexiod
- Resistencia a l'ancoratge
- Resisténcia al glac / desglac
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resisteéncia al xoc térmic
- Densitat aparent

OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual del material en cada subministrament.

El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels
materials sén coincidents amb 1l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentacidé: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la
documentacid corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjangant distintius de qualitat 1 avaluacions d'idoneitat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid
corresponent

Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca
legalment reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra
prescindir dels assaigs de control de recepcid de les caracteristiques del material
garantides per la marca; 1 la DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En gqualsevol cas, la DF podra
sol -licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu convenient.

OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:

En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions segiients:

- Abans de comengar l'obra, si varia el subministrament, i1 per cada 500 m2 de
plaques que arribin a 1l'obra es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions técniques, incloent
els resultats dels assaigs segients, realitzats per un laboratori acreditat:

- Pes especific UNE-EN 12372

- Coeficient de saturacid

- Absorcidé d'aigua UNE-EN 12372

- Coeficient de dilatacidé térmica

- Modul d'elasticitat

- Porositat aparent

- Duresa al ratllat (Mohs):

- Contingut d'ié sulfat

- Resistencia a la compressidé (proveta cubica de 7 cm d'aresta)

- Gelabilitat

- Resistencia a la flexidé UNE-EN 12372

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec
del contractista.

- Control de caracteristiques geometriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373

- Dimensions
- Balcaments
- Gruix
- Diferéncia de llargaria entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
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OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions segilients:
- Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament i1 cada 1600 m2 de
superficie (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions técniques, incloent
els resultats dels assaigs seglients, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes especific (UNE-EN 1936)
- Coeficient de saturaciod
- Absorcidé d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)
- Coeficient de dilatacidé térmica
- Modul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Contingut d'idé sulfat
- Resistencia a la compressidé (proveta cubica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistencia a la flexid
- Comprovacié de les caracteristiques geométriques sobre 10 peces en cada
subministrament:
- Gruix
- Angles
- Planor
- Rectitud d'arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec
del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF 1 els criteris de 1les normes de
procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:
Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa 1l'entrega dels
certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una seérie completa
d'assaigs a carrec del Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a carrec
del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-se
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:

No s'admetran materials que no es presentin en bon estat 1 acompanyats amb el
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions
exigides.

Els resultats dels assaigs d'identificacidé compliran les condicions del plec. En
cas d'incompliment en una comprovacid, es repetira l'assaig sobre dues mostres més
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, gquan aquests resultin satisfactoris.

En cas d'incompliment d'una comprovacié geometrica, es repetira 1l'assaig gque no
compleixi les especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només
s'acceptara el 1lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin
satisfactoris.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS

B71 - LAMINES BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7119080.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Lamines formades per material bituminds amb o sense armadura, per a
impermeabilitzacié.
S'han considerat els tipus de lamines segtients:
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- LO: Lamina d'oxiasfalt formada per una o varies armadures, recobriment bituminds
i acabat antiadherent, sense proteccid, amb autoproteccidé mineral o amb
autoproteccidé metal -lica.

- LAM: Lamina de quitra modificat amb polimers sense armadura, fabricada per
extrussidé i calandratge.

- LBM (SBS): lamines de betum modificat amb elastomers (cautxu termoplastic estireée-
butadie-estire) formades por wuna o varies armadures recobertes amb mastics
bituminosos modificats, material antiadherent, sense proteccidé o amb autoproteccid
(mineral o metal -lica).

- LBM (APP): lamines de betum modificat amb plastdomers (polimer polipropile
atactic), formades por una o varies armadures recobertes amb mastics bituminosos
modificats, material antiadherent, sense proteccié o amb autoproteccidé (mineral o
metal -lica) .

- LBA: Lamines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures,
recobriment bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a
minim, ha de ser extraible, sense proteccié o amb autoproteccié mineral o
metal -lica.

S'han considerat els tipus d'armadures seglients:

- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester

- FV: Feltre de fibra de vidre

- FP: Feltre de poliester

- PE: Film de poliolefina

- TV: Teixit de fibra de vidre

- PR: Film de poliester

- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre

- TPP: Teixit de polipropile

- AL: Alumini

- NA: Sense armadura

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, 1l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons
les normes aplicables als estats membres de la Unidé Europea o de 1'Associacid
Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecoldgica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.

L'armadura ha de donar resisténcia mecanica i/o estabilitat dimensional i servir de
suport al material impermeabilitzant.

La lamina ha de tenir un aspecte uniforme 1 sense defectes (vores esqueixades o no
rectilinies, trencaments, esquerdes, protuberancies, clivelles, forats)

Les lamines metal -liques d'autoproteccié han d'haver estat sotmeses a un procés de
gofratge, amb la finalitat d'augmentar la resisténcia al lliscament del recobriment
bitumindés i de compensar les dilatacions que experimentin.

Les lamines amb autoproteccié metal-lica, han de tenir la superficie exterior
totalment coberta amb una lamina protectora d'aquest material, adherit al
recobriment bituminéds.

La lamina amb autoproteccidé mineral, ha de tenir la superficie exterior coberta amb
gra mineral uniformement repartit, encastat a la lamina i adherit al recobriment
bituminds.

En la lamina amb autoproteccidé mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una
banda perimetral de 8 cm, com a minim, per a possibilitar el solapament.

En la lamina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un
producte herbicida o repelent de les arrels.

En les lamines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha
d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a 1la temperatura de 35°C; ni s'ha de
clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.

Incompatibilitats:

- Lamines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes
de base asfaltica o derivats.

- Lamines autoprotegides LBA, LBM, LO i lamines LAM: no s'han de posar en contacte
amb productes de base de quitra o derivats.

LAMINES LBA, LO O LBM:
Ha de tenir wun acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar
l'adherencia a l'enrotllar-se.

LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT 0
D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia
indicat, en el seu cas:

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)
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- Resisténcia a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant

- Plegabilitat a Dbaixes temperatures (UNE-EN 1109): <= wvalor declarat pel
fabricant

- Resistencia a l'esquincament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant

- Resisténcia a wuna carrega estatica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel
fabricant

- Resistencia a traccié (UNE-EN 12311-1): Tolerancia declarada pel fabricant en

les direccions transversal i longitudinal de la lamina
La classificacidé respecte a la reaccidé al foc (Euroclasses) s'ha de determinar
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.

Tolerancies:

- Llargaria (UNE-EN 1848-1): Tolerancia declarada pel fabricant

- Amplaria (UNE-EN 1848-1): Tolerancia declarada pel fabricant

- Rectitut (UNE-EN 1848-1): + 20 mm/10 m

- Massa per unitat de superficie (UNE-EN 1849-1): Tolerancia declarada pel
fabricant

- Gruix (UNE-EN 1849-1): Tolerancia declarada pel fabricant

LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia
indicat, en el seu cas:
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 meétode A o B): Ha de complir
- Resistencia a la penetracidé de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Estabilitat dimensional, en lamines amb fibres organiques o sintetiques (UNE-EN
1107-1): <= valor declarat pel fabricant
- Estabilitat de forma sota canvis ciclics de temperatura, en lamines amb
autoproteccidé metal -lica (UNE-EN 1108): <= valor declarat pel fabricant
- Envelliment artificial, en lamines que han d'anar col -locades en la capa superior
de la membrana (UNE-EN 1296) :
- Lamines amb proteccidé lleugera superficial permanent:

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109): Tolerancia declarada
pel fabricant

- Resistencia a 1la fluencia a temperatura elevada (UNE-EN 1110):
Tolerancia declarada pel fabricant

- Lamines sense proteccidé superficial (UNE-EN 1296 métode per exposicid

perllongada): Ha de complir
— Adhesid dels granuls (UNE-EN 12039): + 30% en massa de granuls
La classificacié respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.

LAMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
Les caracteristiques seglents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia
indicat, en el seu cas:
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 métode A o B): Ha de complir

- Assailg a 2 kPa per a lamines anticapil -laritat

- Assaig a 60 kPa per a lamines per a estanquitat d'estructures enterrades
- Durabilitat de 1l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-
EN 1928): Ha de complir
- Durabilitat de 1l'estanquitat front a agents quimics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928)
Ha de complir
- Factor de transmissié del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerancia declarada per
al valor declarat pel fabricant

LAMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:
El material antiadherent pot ser un film de plastic o paper siliconat 1 ha de
complir les especificacions de 1'UNE 104206.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peca, o
com a maxim dues. En cada partida no hi haura més del 3% de rotlles, contenint dues
peces 1 cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envas, apilats en posicid
horitzontal amb un maxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a
temperatura baixa 1 uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs
coberts 1 ventilats.

Temps maxim d'emmagatzematge:

- Lamines autoadhesives: 6 mesos

- Resta de lamines: 12 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES:
UNE-EN 13707:2005 Léaminas flexibles para la impermeabilizacidén. Laminas bituminosas
con armadura para impermeabilizacién de cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

LAMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:

UNE-EN 13969:2005 Laminas flexibles para impermeabilizacién. Laminas
anticapilaridad bituminosas incluyendo léaminas bituminosas para la estanquidad de
estructuras enterradas. Definiciones y caracteristicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidriques seglents, d'acord
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:

- Estanquitat

- Resisténcia a la penetracidé d'arrels

- Envelliment artificial per exposicidé prolongada a la combinacié de radiacio
ultraviolada, altes temperatures i aigua

- Resistencia a la fluéncia

- Estabilitat dimensional

- Envelliment térmic

- Flexibilitat a baixes temperatures

- Resistencia a la carrega estatica

- Resisténcia a la carrega dinamica

- Allargament al trencament

- Resistencia a la tracciod

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES PER A
IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN
ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentacidé que acompanya el producte, ha de figurar de
forma clara i ben visible la informacid segient:
- Data de fabricacid
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargaria i amplaria nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat 1 etiquetatge de
preparats perillosos
- Condicions d'emmagatzematge
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El1 simbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la segient informacid:
- El numero d'identificacidé de 1l'organisme de certificacid
- E1 nom o la marca comercial
- L'adreca enregistrada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge
- E1 numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de
produccidé en fabrica
- Referéncia a la norma europea EN
- Descripcidé del producte segons el capitol 8 de 1la UNE-EN 13707, tipus
d'armadura, tipus de recobriment
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal -lacid previst
- Informacidé de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN
El1 subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho
sol -liciti, la documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacidé de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a impermeabilitzacid de cobertes:
- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions
- Productes per a comportament de la impermeabilitzacidé de cobertes subjectes a un
foc extern de Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilitzacidé de cobertes subjectes a reaccidé al foc de
Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
- Productes per a comportament de la impermeabilitzacidé de cobertes subjectes a un
foc extern de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilitzacidé de cobertes subjectes a reaccidé al foc de
Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una
etapa clarament identificable en el procés de produccidé no suposa una millora en la
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classificacidé de reaccidé al foc (per exemple 1l'addicidé de retardadors d'ignicid o
la limitacidé de material organic):
- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions
- Productes per a impermeabilitzacidé de cobertes subjectes a reaccidé al foc de
Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de produccié suposa una millora en la
classificacié de reaccidé al foc (per exemple 1l'addicidé de retardadors d'ignicidé o
la limitacidé de material organic):
- Sistema 1: Declaracidé de Prestacions

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES ANTICAPIL.LARITAT O
D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentacié que acompanya el producte, ha de figurar de
forma clara i ben visible la informacid segient:
- Data de fabricacid
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargaria i amplaria nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat 1 etiquetatge de
preparats perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El1 simbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la segltient informacid:
- El numero d'identificacidé de l'organisme de certificacid
- E1l nom o la marca comercial
- L'adreca enregistrada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge
- E1 numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de
produccidé en fabrica
- Referéncia a la norma europea EN
- Descripcidé del producte segons el capitol 8 de la UNE-EN 13969, tipus
d'armadura, tipus de recobriment
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal -lacid previst
- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho
sol -liciti, la documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacidé de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a anticapil-laritat per a edificis, incloent estanquitat en
estructures soterrades:
- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions
- Productes per a anticapil-laritat per a edificis, 1incloent estanquitat en
estructures soterrades sotmeses a reaccidé al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
- Productes per a anticapil-laritat per a edificis, incloent estanquitat en
estructures soterrades sotmeses a reaccid al foc de Nivell o Classe: (Al, A2, B,
C)*x*, D, E. **  Productes o materials per als quals wuna etapa clarament
identificable en el procés de produccidé no suposa una millora en la classificacid
de reaccid al foc (per exemple 1'addicidé de retardadors d'ignicidé o la limitacid de
material organic):
- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions
- Productes per a anticapil-laritat per a edificis, incloent estanquitat en
estructures soterrades sotmeses a reaccidé al foc de Nivell o Classe: (Al, A2, B,
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de produccidé suposa una millora en la classificacidé de reaccid al foc (per
exemple 1'addicié de retardadors d'ignicidé o la limitacidé de material organic):
- Sistema 1: Declaracidé de Prestacions

OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIO
MINERAL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

Inspeccid visual del material en cada subministrament.

El1 control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels
materials sén coincidents amb 1l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentacidé: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la
documentacid corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid
corresponent

- Control de recepcidé mitjancant assaigs: E1 fabricant dels perfils ha de tenir
concedida 1la Marca AENOR, d'acord amb 1'UNE 36530, o en el seu defecte ha de
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presentar el resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats
per un laboratori autoritzat, independent del fabricant.
A la recepcié dels productes es comprovara:

- Correspondéncia als especificats en el plec de condicions i el projecte

- Que disposen de la documentacidé certificacions exigides

- Que es corresponen amb les propietats demandades

- Que han estat assajats amb la freqgiencia establerta
- Cada vegada que canvii el subministrador, 1 al menys en una ocasidé al llarg de
l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tecniques,
incloent els resultats dels assaigs seglients, realitzats per wun laboratori
acreditat:

- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4

- Absorcidé d'aigua en massa: UNE 104281-6-11

- Resistencia a la calor: UNE 104281-6-3

- Estabilitat dimensional després de 2h a 80°C: UNE 104281-6-7

- Apreciacidé de la durabilitat: UNE 104281-6-16

- Resisténcia a la traccidé i allargament de trencament UNE-EN 12311-1

(en lamines bituminoses no protegides:)

- Massa: UNE EN 1849-1

(en lamines bituminoses amb autoproteccid mineral:)

- Fluencia: UNE 104281-6-3

- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec
del contractista.
- Determinacié sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les
caracteristiques geométriques d'amplaria 1 gruix (UNE-EN 1849-1 en lamines
bituminoses amb autoproteccidé mineral)

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LAMINES BITUMINOSES:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons
les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de 1'Associacid
Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecoldgica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o Dbé altres
distintius de la Comunitat Europea.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LAMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB
AUTOPROTECCIO MINERAL:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

La presa de mostres del material es realitzara d'acord amb 1'UNE-EN 13416.

INTERPRETACIO DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LAMINES
BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIO MINERAL:

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament
etiquetades 1 acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant
on es garanteixin les condicions exigides.

Els resultats dels assaigs d'identificacié compliran les condicions del plec. En
cas d'incompliment en una comprovacid, es repetira l'assaig sobre dues mostres més
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, gquan aquests resultin satisfactoris.

En cas de disconformitat d'un control geometric o de pes, es rebutjara la pecga
assajada 1 s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i
en cas de seguir observant deficieéncies, fins al 100% del subministrament.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS

B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B7Z24000.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Producte obtingut per la dispersidé de petites particules de betum asfaltic en aigua
o en una sol -lucidé aquosa, amb un agent emulsionant.
S'han considerat els tipus segients:

- EA:
carrega
- EB:

carrega

Emulsié preparada amb agents emulsionants quimics de caracter anionic sense

Emulsidé preparada amb agents emulsionants quimics de caracter anidnic amb

- EC: Emulsidé preparada amb agents emulsionants quimics de caracter catiodnic

- ED:

Emulsié preparada amb emulsions minerals coloidals (no ioniques)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons
les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de 1'Associacid
Europea de Lliure Canvi.

També

en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de

l'etiqueta ecoldgica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separacidé de l'aigua ni coagulacid del
betum asfaltic emulsionat.

Han de ser adherents sobre superficies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant 1'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la
seva consistencia original mitjancant una agitacidé moderada.

No ha de ser inflamable.

Caracteristiques del residu sec:

- Resistencia a 1l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni
reemulsificacioé

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS EA:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%

Sedimentacidé als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%

Residu de destil-lacidé en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%

Assalg sobre el residu de destil -laciod:

- Penetracidé, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS EB:

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%

Residu de destil-lacidé en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%

Caracteristiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig
ni formacidé de bombolles.

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates

ni pérdua d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS EC:

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%
Sedimentacid als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil-lacidé en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil -laciod:
- Penetracié, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%
Residu de destil-lacidé en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%
Enduriment: 24h
Solubilitat en aigua de l'emulsidé fresca: Total
Solubilitat en aigua de l'emulsid seca: Insoluble
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Caracteristiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig
ni formacidé de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates

ni pérdua d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envas hermetic.

Emmagatzematge: En envas tancat herméticament, protegit de 1la humitat, de les
gelades 1 de la radiacié solar directa.

El sistema de transport 1 1les instal-lacions d'emmagatzematge han de tenir
l'aprovacié de la DF que les comprovara per tal que no es pugui alterar la qualitat
del material. De no obtenir-ne l'aprovacid corresponent, es suspendra l'utilitzacid
del contingut del tanc fins a la comprovacidé de les caracteristiques que es cregui
oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 104231:1999 Impermeabilizacién. Materiales bituminosos % bituminosos
modificados. Emulsiones asfédlticas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A la recepcidé de cada partida s'exigira l'albara, un full de caracteristiques i un
certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on
s'especifiqui el tipus 1 denominacié del betum, i es garanteixi el compliment de
les condicions exigides en el plec de condicions.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Inspeccid del sistema de transport i les instal -lacions d'emmagatzematge per part

de la DF.
- Recepcidé de 1l'albara, el full de caracteristiques 1 certificat de qualitat del
material.
Amb  independéncia de la presentacié del certificat esmentat, per a cada
subministrament de material rebut es demanara al contractista el resultat de
l'assaig:

- Residu per destil-lacidé (NLT 139).

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretacio,
la DF pot determinar 1l'execucid dels assaigs que consideri oportuns per tal de
garantir les condicions exigides en el plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres es fara segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs 1 els valors del certificat d'identificacidé, han de
complir les limitacions establertes en el plec.
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E- PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIO
E7 - IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS

E71 - MEMBRANES AMB LAMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7119785.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Impermeabilitzacié de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades
amb materials Dbituminosos, sense proteccidé o amb autoproteccié mineral o
metal -1lica, els de la capa exterior o reparacidé de membranes existents amb lamines
bituminoses.

S'han considerat els tipus de membranes segients:

Membranes no protegides col -locades adherides:

- PA-2: Dues lamines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt

- PA-3: Tres lamines LO-30-FV, adherides entre elles 1 al suport amb oxiasfalt i
recobertes amb una capa d'oxiasfalt.

- PA-5: Dues capes de mastic modificat MM-IIB amb wuna lamina d'alumini de 50
micres, intercalada

- PA-6: Una lamina LBM-40 adherida al suport en calent

- PA-7: Dues lamines LO-40, adherides entre elles i1 al suport, en calent

- PA-8: Dues lamines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent

- PA-9: Una lamina LBM-48 adherida al suport en calent

Membranes no protegides col -locades no adherides sobre lamina separadora:

- PN-1: Una lamina LBM-40

- PN-3: Una lamina LAM-3

- PN-6: Dues lamines L0O-40, adherides entre elles en calent

- PN-7: Dues lamines LBM-30, adherides entre elles en calent

- PN-8: Una lamina LBM-48

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Membranes adherides, no adherides:

- Neteja 1 preparacidé del suport

- Aplicacié de 1l'imprimacid, en el seu cas

- Execucid de la membrana per varies capes

- Resolucidé dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

- Repas dels junts

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar.

La membrana col -locada ha d'estar formada, en tota la seva extensid, per les capes
superposades previstes.

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de ser estanca.

MEMBRANA FORMADA PER LAMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.

La membrana col-locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la
superficie.

La membrana col -locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en
el perimetre 1 al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar
separada del suport per un feltre de polipropile, la col-locacidé del qual ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. El1 feltre no ha
d'impedir la fixacidé perimetral de la membrana.

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o
corbats.

Les lamines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de
l'aigua.

En les membranes formades per una sola lamina, aquests cavalcaments no han de
coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatacidé de la capa de pendents.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargaria.

La membrana formada amb lamines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt,
ha de quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt.

En les membranes formades per lamines adherides amb oxiasfalt, les capes
d'oxiasfalt han de ser continues.

Les diferents lamines superposades han d'estar col -locades a trencajunt.
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No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les lamines.
Angles (acord aixamfranat):

- Base : >= 5 cm

- Alcaria : >= 5 cm

Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm

Dotacidé per capa:
Bt i +
! ! Denominacid | Dotacid per capa |
| | material | (kg/m2) '
I I I 1
| Component |LBM-24 ! >= 2,2 |
! membrana |LO-30, LO-30/M ! >= 2,7 !
! 'LO-40, ! >= 3,6 !
! 'LBM-30, LBM-30/M ! >= 2,8 !
! ' LBM-40, LBM-40/G | >= 3,8 i
| | LBM-48 ! >= 4,5 '
! 'LBM-50/G ! >= 4,8 !
! ' LAM-3 ! >= 4,2 !
1 1Full alumini ! >= 0,124 H
| 150 micres | '
| ‘Full alumini | >= 0,2 i
| 180 micres | '
D D e e e D e e 1
'Material 'Oxiasfalt OA ! >= 1,5 |
tadhesiod iMastic modificat iValor minim segons

! 'MM-II B lcapa i/o0 membrana

D D e e e D e e 1
i Imprimacié |Emulsidé bituminosa | >= 0,3 1
iprevia | ED | H
o +
Desplacament de les lamines superposades:

- 2 lamines: >= 1/2 de l'amplaria de la lamina

- 3 lamines: >= 1/3 de l'amplaria de la lamina

- 4 lamines: >= 1/4 de l'amplaria de la lamina
Tolerancies d'execucid:

- Nivells: £ 15 mm

MEMBRANA FORMADA PER LAMINES O ARMADURES BITUMINOSES:

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a minim i ha de
quedar ben adherida en aquesta prolongacidé. Previament s'ha de donar una ma
d'imprimacié a la paret.

Els junts de dilatacié de la capa de pendents han de portar un material de reblert
elastic, compresible i compatible quimicament ampb els components de la
impermeabilitzacié. La lamina ha de ser continua sobre el junt.

Els acords amb els paraments verticals, boneres 1 altres elements que traspassin la
membrana, han d'anar reforcats segons les especificacions fixades al seu plec de
condicions.

Cavalcament membranes de varies lamines: >= 8 cm
Cavalcaments membranes d'una lamina:
- Pendents = 0 o lamines autoprotegides: >= 12 cm
- Pendents > 0 o lamines sense proteccid:
- Longitudinals: >= 8 cm
- Transversals: >= 10 cm
Cavalcaments del feltre: >= 5 cm
Tolerancies d'execucid:
- Cavalcaments: * 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil-1li entre els -
5°C per membranes amb lamines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.
S'han d'aturar els treballs gquan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, gquan
plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a
60 km/h.
La superficie del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta 1 no ha de tenir
cossos estranys.
Si el suport és de formigd o de morter de ciment, cal que la superficie estigui ben
endurida i seca.
No ha de tenir Dbuits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la
impermeabilitzacié.
Caracteristiques del suport:
- Pendent:

- PA-2, PA-3, PA-5: 1-10%
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- PA-6, PA-7: 1-15%

- PA-8 PA-9: 0-15%

- PN-1 PN-3, PN-6: 1-5%

- PN-7 PN-8: 0-5%

- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6: >= 1%

- MA-2: >= 10%

- MA-3: >= 5%

- MA-4: 5-15%

- GF-1: >= 20%

- GF-2: >= 15%
- Planor: +* 5 mm/2 m
- Rugositats: <= 1 mm
- Resisténcia a la compressidé: >= 200 kPa
- Humitat: <= 5%
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials seglents:
- Materials a base de betums asfaltics i mastics de quitra modificat
- Oxiasfalt amb lamines de betum plastomer (APP), que no siguin especificament
compatibles
- Lamines o mastics de betuim asfaltic i lamines o elements de PVC, que no siguin
especificament compatibles
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:
- Les lamines o mastics de quitra no han d'estar en contacte amb aillaments
d'escumes plastiques de poliestirée ni amb acabats a base de betum asfaltic
- Cal comprovar la compatibilitat especifica entre un aillament a base d'escumes
plastiques i la membrana
El1 suport format a base de plaques d'aillament teérmic, ha de tenir una cohesid i
estabilitat tals que sigui capac de proporcionar la solidesa necessaria en front de
les sol-licitacions mecaniques 1 térmiques exteriors. En el cas de membranes
adherides, ha de permetre 1l'adhesié de la membrana sobre les plaques, pel que és
necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Abans de col-locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la
coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).
El procés d'elaboracidé de la membrana no ha de modificar les caracteristiques dels
seus components.
Les lamines col ‘locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials,
les no protegides s'han de protegir, també, del sol.

MEMBRANA FORMADA PER LAMINES O ARMADURES BITUMINOSES:

Execucidé dels cavalcaments en membranes formades per una lamina:

- LBM: Per pressidé un cop estovat el betum de la lamina, en aplicar calor

- LAM -3: Amb adhesiu

Les lamines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu
cas, per pressid, un cop estovat el betum propi en aplicar calor.

MEMBRANA ADHERIDA:

Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una ma d'imprimaciéd.

No es necessaria la imprimacidé previa quan la primera capa de 1'impermeabilitzacid
es realitza in situ amb mastic modificat de base quitra o en el cas d'un suport
format per plaques d'aillament térmic recobertes d'oxiasfalt.

L'imprimacié s'ha d'aplicar a totes 1les zones en qué la membrana hagi d'anar
adherida, inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi 1l'imprimaciod.

LAMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:

Les lamines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt
en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de
superar mai els 260°C en caldera.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
seglients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

En aquest criteri de deduccidé de forats s'inclou l'acabament especific dels acords
amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat

Aquest criteri inclou les peérdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Plec de Condicions Tecniques 69
CSV (Codi segur de verificaci6) IV67SXZLIFZCZKZBAFIFEQIUBQ | Data i hora | 26/06/2020 14:44:16
; Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
Normativa electronica
Signat per FERNANDO APARICIO IBANEZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)

URL de verificacié https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZG6AFIFEQIU6Q | Pagina | 212/263




Projecte Executiu: Renovacio del paviment i millora de |'accessibilitat de la Plaga Santa Anna

NORMATIVA GENERAL:

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilizacién de cubiertas con materiales
bituminosos y bituminosos modificados.

UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de
impermeabilizacién con membranas asfalticas para la impermeabilizacién y
rehabilitacién de cubiertas. Control, utilizacidén y mantenimiento.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Control d'execucid de cada unitat d'obra verificant el replanteig

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Inspeccié visual del material abans de la seva col-locacid, rebutjant les peces
malmeses

- Neteja i repas del suport.

- Aplicacié de l'emprimacid, en el seu cas

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencid als cavalcaments entre
peces 1 a 1l'execucid dels elements singulars, tals com les vores, encontres,
desguassos 1 junts.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:
Inspeccid visual de la unitat acabada.

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccidé per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats
els defectes d'execuciod.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

E7 - IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS

E7Z2 - PROTECCIONS PER A MEMBRANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7226D31.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de capa de proteccid per a membrana.

S'han considerat els elements seglents:

- Capa de morter de ciment d'l a 3 cm de gruix 1 acabat remolinat
- Capa de morter sintetic de resines epoxi d'l cm de gruix.

- Capa de rajola ceramica comuna col -locada amb morter

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:
Capa de proteccidé de morter:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Execucidé de les mestres
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- Aplicacidé del morter

- Acabat de la superficie, en el seu cas

- Curat del morter

Capa de proteccidé de rajola ceramica:

- Neteja i1 preparacidé de la superficie de suport

- Col-locacid de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts

CONDICIONS GENERALS:

Els junts de dilatacidé han de coincidir amb els del suport de la membrana.
Tolerancies d'execucié:

- Nivells: £ 10 mm

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER:

La capa de proteccidé acabada ha de ser plana i llisa.

La fondaria dels junts ha de ser igual al gruix de la capa.
Junts de retraccié:

- Fondaria:
e +
1Gruix de la capa |Fondaria |
i (cm) 1 (cm) i
I I 1
i 1 i>= 0,3 i
i 2 i>= 0,7 i
i 3 i>= 1,0 i
e +
- Amplaria: Aprox. 0,4 cm

- Separacidé entre els junts: <= 5m

Tolerancies d'execucid:
- Planor: £ 10 mm/2 m

- Gruix:
o +
1Gruix de la capa |Tolerancia |
i (cm) i (mm) i
D e e e o — I
| 1 e 2 E
| 2 1 + 5 1
! 3 ! + 7 !
o +

CAPA DE PROTECCIO DE RAJOLA CERAMICA:

La capa de proteccidé ha de ser plana en els trams previstos.
Els junts entre peces han de quedar plens de morter.

Ha de quedar separada dels paraments i dels elements verticals.
Els Jjunts de dilatacidé han de quedar segellats amb silicona, si la rajola es
col -loca amb morter mixt, o amb morter asfaltic.

Junts de dilatacié:

- Amplaria: >= 2 cm

- Separacid entre els junts: <= 5 m

Separacidé entre peces: >= 0,2 cm

Separacidé dels paraments verticals: >= 1 cm

Tolerancies d'execucid:

- Planor: + 5 mm/2 m

- Alineaci6 de les filades: <= 5 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
La membrana per protegir ha de ser neta de matéries que en dificultin 1'adherencia.

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C i 25°C, sense pluja.
Durant 1l'enduriment s'ha de mantenir humida la superficie de la capa.

CAPA DE PROTECCIO DE RAJOLA CERAMICA:

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no
absorbeixin 1'aigua del morter.

Les rajoles s'han de barrejar per a evitar diferéncies de tonalitat.

S'han de col-locar a truc de maceta.

La proteccidé no s'ha de trepitjar fins que hagin passat 48 h.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
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Amb deduccidé de la superficie corresponent a obertures,
seglients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

d'acord amb els criteris

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Plec de Condicions Tecniques 72

CSV (Codi segur de verificaci6) IV67SXZLIFZCZKZG6AFIFEQIUGQ | Data i hora | 26/06/2020 14:44:16
; Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
Normativa electronica
Signat per FERNANDO APARICIO IBANEZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)
URL de verificaci6 https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZEAFIFEQIUGQ |  Pagina | 215/263




Projecte Executiu: Renovacio del paviment i millora de |'accessibilitat de la Plaga Santa Anna

F- PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del
terreny.

S'han considerat els tipus seglients:

- Neteja 1 esbrossada del terreny

- Excavacid per a esplanacid del terreny

- Excavacidé per a caixa de paviment

- Excavacid per a rebaix

- Excavacidé de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:

Excavacidé per esplanacid, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparacié de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics

- Excavacidé de les terres

- Carrega de les terres sobre camidé o contenidor, en el seu cas

Neteja 1 esbrossada del terreny:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacid dels punts topografics

- Proteccidé dels elements que s'han de conservar

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetacidé i 1la
brossa

- Carrega dels materials sobre camid

Excavacié de roca amb morter expansiu:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacidé de les referencies topografiques externes

- Perforacidé de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

- Introduccidé del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camié o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20.

Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), gque
té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capa¢c de ser foradat amb maquina o
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té
un assaig SPT < 20, fins al capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb
navalla, que té un assaig de resistencia a la compressidé simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell
i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resisténcia a la
compressié simple entre 25 i 50 MPa.

Es considera roca de resistencia alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistencia a la compressidé simple entre 50 i 100
MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camidé és directa quan 1l'existéncia de
rampa o d'altres condicionants de 1'obra permeten que els mitjans d'excavacid
realitzin l'excavacidé i la carrega de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és indirecta gquan la inexisténcia
de rampa o d'altres condicionants de 1'obra no permeten que els mitjans d'excavacid
realitzin la carrega de terres 1 és necessaria la utilitzacidé d'una altra maquina
per a aquesta funcib.

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:

S'ha de retirar la capa superficial del terreny 1 qualsevol material existent
(brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament
de treballs posteriors.
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L'ambit d'actuacié ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a
l'edificacidé i la zona influenciada pel procés de 1l'obra.
S'ha de deixar una superficie adequada per al desenvolupament dels treballs

posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles 1 d'altres elements
existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de
conservar.

Els forats existents 1 els que resultin de les operacions d'esbrossada (extraccid
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que

el sol 1 amb el mateix grau de compactacibd.

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi
acceptat com a utils.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L'excavacid per a esplanacions s'aplica en grans superficies, sense que hi hagi cap
tipus de problema de maniobra de maguines o camions.

L'excavacidé per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i
amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de
maquines o camions.

S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de maquines o de camions.

El fons de l'excavacidé s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacidé prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa
terra existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavacid requereix l'aprovacid explicita de
la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha
de transportar a un abocador autoritzat.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: * 40 mm/m

- Angle del talts: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les
caracteristiques segients:

- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%

oe

- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6
- El talts ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacio.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigles superficials. Cal preveure un sistema de desguas
a fi d'evitar l'acumulacidé d'aigua dins de 1l'excavacid.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i
extraccié de la roca.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures
properes. Si es donés aquest cas, cal evitar 1'us de barrines percussores i fer els
forats exclusivament per rotaciéd.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIO:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i
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els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la
DF.

No s'ha d'abonar 1l'excés d'excavacidé que s'hagi produit sense l'autoritzacidé de la
DF, ni la carrega 1 el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-1lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacid i
quantes operacions faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacid entre el
desmunt 1 les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, 1 la seva
eliminacidé, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre dque s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i1 voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cbédigo Técnico de
la Edificacidén Parte 2. Documento Bésico de Seguridad estructural de cimientos DB-
SE-C.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F2R - GESTIO DE RESIDUS

F2R2 - CLASSIFICACIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en 1l'obra: residu de
construccié o demolicid o material d'excavacid.

S'han considerat les operacions segients:

- Classificacidé dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes seglients si es supera el
limit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO
105/2008 :

- Formigdé LER 170101 (formigd): >= 80 t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 40 t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1t

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5 t

- Paper 1 cartré LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les
fraccions anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions segients:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no
contenen substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicidé que no
contenen, mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicidé (inclosos els
residus barrejats, que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestidé de Residus de
la Construccidé i Enderroc" de 1l'obra, s'emmagatzemaran en els espails previstos a
l'obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu
que continguin, d'acord amb la separacid selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcid del
seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de
la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacidé del tipus de
perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit
habitual de la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
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Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat
representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats 1 protegits de la pluja 1
la radiacidé solar excessiva.

Els Dbidons gque contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posicié vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal
d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col -locar sobre un terra
impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestid
de Residus de Construccié i Enderrocs" de 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén vy
gestidén de los residuos de construccidén y demolicidn.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacidén y eliminacidén de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacidén y eliminacién de residuos y lista europea
de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciédn y reduccidén de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestidé de residus
de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccidé 1 gestid dels
residus de la construccidé i demolicidé, i el canon sobre la deposicid controlada
dels residus de la construccié.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F2R - GESTIO DE RESIDUS

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en 1'obra: residu de
construccié o demolicidé o material d'excavacid.

S'han considerat les operacions segients:

- Transport o carrega 1 transport del residu: material procedent d'excavacidé o
residu de construccié o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de
la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacidé del tipus de
perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit
habitual de la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
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Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat
representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats 1 protegits de la pluja 1
la radiacidé solar excessiva.

Els Dbidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posicié vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal
d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col -locar sobre un terra
impermeabilitzat.

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

L'operacidé de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El1 trajecte que s'ha de recdrrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i
de pendent adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres 1 material d'excavacidé o del rebaix, o residus de la
construccid, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestid de Residus de la
Construccidé i Enderrocs" de 1l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestid de
Residus de la Construccié i els Enderrocs" de 1l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcid
del seu Us, 1 cal que tinguin 1l'aprovacidé de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestidé de Residus de la Construccidé 1 els
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar
a una instal -lacidé externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacidé del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacié de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de
llicencia d'obra

- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu 1 si aquet no fa la
gestid de valoritzacid o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar
també qui fara aquesta gestid

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplacament
correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
perdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de 1la partida d'obra d'excavacié que 1i
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tecniques, o qualsevol altre acceptat previament i expressament per la
DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén vy
gestidén de los residuos de construccidén y demoliciédn.
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacidén de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacidén y eliminacidén de residuos y lista europea
de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestidé de residus
de la construccidé de Catalunya (PROGROC), es regula la produccidé i gestid dels
residus de la construccidé i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada
dels residus de la construccié.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F2R - GESTIO DE RESIDUS

F2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2RA61HO.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en 1l'obra: residu de
construccié o demolicid o material d'excavacid.

S'han considerat les operacions segients:

- Deposicidé del residu no reutilitzat en la instal -lacidé autoritzada de gestid on
se 1li aplicara el tractament de valoritzacid, seleccidé 1 emmagatzematge o
eliminacio

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccidé s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 1i
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o
eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 1l'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 1l'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de
residu al centre corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor 1la informacid
necessaria per complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén vy
gestidén de los residuos de construccién y demolicidn.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacidén de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacidén y eliminacién de residuos y lista europea
de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidén de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid
dels residus i dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus
de la construccidé de Catalunya (PROGROC), es regula la produccidé i gestid dels
residus de la construccidé 1 demolicid, i el canon sobre la deposicidé controlada
dels residus de la construccid.
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F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES

F922 - SUBBASES DE SAULO

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de subbase o base per a paviment, amb sauld.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé i comprovacié de la superficie d'assentament

- Aportacidé de material

- Estesa, humectacid (si és necessaria), 1 compactacidé de cada tongada
- Allisada de la superficie de 1l'ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.

S'han de mantenir els pendents 1 dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar
entollaments.

La superficie de la capa ha de quedar plana 1 a nivell amb les rasants previstes a
la DT.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst
expressat com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat (UNE 103501).

Modul Ev2 (assaig de placa de carrega) (NLT 357):

- Esplanada (transit T3): >= 104 MPa

- Esplanada (transit T4-vorals): >= 78 MPa

- Subbase (transit T3): = 80 MPa

- Subbase (transit T4-vorals): >= 60 MPa

A més, la relacidé Ev2/ Evl sera < a 2,2.

Tolerancies d'execuciod:

- Nivell de la superficie: £ 20 mm

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix tedric

- Planor: + 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs gquan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin
produit alteracions en la seva humitat.

Abans de la utilitzacidé d'un tipus de material, sera preceptiva la realitzacidé d'un
tram de prova, per tal de fixar la composicidé i forma d'actuacidé de 1l'equip
compactador i per a determinar la humitat de compactacié més adient al procediment
d'execucidé. La DF decidira si es acceptable la realitzacié d'aquesta prova com a
part integrant de 1l'obra.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 1l'execucidé de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions 1 contaminacions, en
tongades de gruix no superior a 30 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacid de
la precedent.

El contingut optim d'humitat s'ha de determinar a 1l'obra, en funcié de la
maquinaria disponible i1 dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera
necessari.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de 1la compactacidé. Després,
1'Gnica humectacidé admissible és la de la preparacidé per a col-locar la capa
seglent.

La compactacidé s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors
i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no
inferior a 1/3 del de l'element compactador.
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La compactacidé se ha d'efectuar continua 1 sistematicament. Si es realitza per
franges, gquan es compacti una d'elles s'ampliara la zona de compactat per a
incloure com a minim 15 cm de la franja anterior.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a
obres de pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacidé de 1l'equip
habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la
densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles 1 maquinaria fins que 1la capa no s'hagi
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de
ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacidé de la superficie d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instruccidén Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris
seglients aplicats sobre una tongada:

- Una longitud de 500 de calcada

- Una superficie de 3.500 m2 de calcada

- La fraccidé construida diariament

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccié visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que
presenti restes de terra vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior a
l'admissible.

- Inspeccid visual de 1l'estat de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la
capa.

- Presa de coordenades i1 cotes a banda i banda i sobre 1l'eix de la capa, 1 control
de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a maxim.

- Execucidé d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot
d'execucibd.

- Comprovacidé de les tolerancies d'execucidé i control de la superficie sobre la que
s'ha d'estendre la capa. Inspeccid visual de l'estat de la superficie després del
pas d'un camidé carregat sobre ella.

- Control de l'estesa: comprovacidé visual del gruix, amplada 1 pendent transversal
de les tongades d'execucidé i control de la temperatura ambient.

- Control de compactacidé. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat
in-situ.

- Assaig de placa de carrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicacidé de
la placa es determinara la humitat in-situ.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comparacié entre la rasant acabada 1 l'establerta en el projecte: comprovacid de
l'existencia de ruptura de peralt; comprovacidé de 1l'amplada de la capa; revisid
dels cantells de perfils transversals.

- Control de la regularitat superficial mitjancant la determinacidé de 1'index de
regularitat internacional (IRI) (NLT 330).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control
de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i
aleatoriament distribuits en la seccid transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciara 1l'execucid d'aquesta unitat sense la corresponent aprovacidé del tram
de prova per part de la DF.

No es podra iniciar 1l'execucidé de la capa, sense que la superficie sobre la que
s'ha d'assentar compleixi les exigencies del plec de condicions.

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del
limit establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregacid o contaminacid
del material.
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Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la
mostra. Es podran admetre un maxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.

En

cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per

recompactacidé o substitucidé del material. En general, es treballara sobre tota la
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacidé estigui clarament
localitzat. Els assaigs de comprovacidé de la compactacidé s'intensificaran al doble
sobre les capes corregides.

El contingut d'humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, 1 no
sera per si mateix causa de rebuig.

El valor del modul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega
complira les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es
recompactara fins a aconseguir els valors especificats.

Correccié, per part del contractista, dels defectes observats en el control
geométric i de regularitat superficial.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

D'

INCOMPLIMENT:

Correccié, per part del contractista, dels defectes observats en el control
geometric i de regularitat superficial.

F9 - PAVIMENTS

F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9B4UAGO.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6é de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.

g

han considerat els materials i les formes de col -locacid seglents:

Paviment de llambordins sobre 11it de sorra i junts reblerts amb sorra

Paviment de llambordins o lloses sobre 1lit de sorra 1 junts reblerts amb morter
Paviment de llambordins o 1lloses col-locats amb morter 1 Jjunts reblerts amb

beurada de ciment
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
En paviments col -locats sobre 1lit de sorra i rejuntats amb morter:

Preparacidé i comprovacid de la superficie d'assentament
Col -locacid del 11lit de sorra

Compactacidé i col -locacid de les peces

Rejuntat de les peces amb morter

Neteja, proteccidé del morter i cura

En paviments de lloses col rlocats amb morter:

Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament
Col -locacidé de la base de morter

Humectacidé i col -locacidé de les peces

Humectacidé de la superficie

Rebliment dels junts amb beurada de ciment

Neteja de 1l'excés de beurada

Proteccidé del morter de la base i cura

En la col-locacid sobre 1lit de sorra i junts reblerts amb sorra:

Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament
Col -locacidé del 11lit de sorra

Col -locacidé i compactacid dels llambordins

Rebliment dels junts amb sorra

Compactacidé final dels llambordins

Escombrat de 1l'excés de sorra

En la col-locacidé de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:

Preparacidé 1 comprovacid de la superficie d'assentament
Col -locacidé de la base de morter sec
Humectacidé i col-locacidé dels llambordins
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- Compactacidé de la superficie
- Humectacidé de la superficie
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana,sense resalts entre peces, uniforme i
s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons 1l'especejament
definit en la DT.

Excepte en les zones classificades com d'ls restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuitats seglents en el propi paviment ni en els encontres d'aguest amb
altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6
mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent gque no
excedeixi del 25%

- En les zones interiors de circulacidé de persones, no presentara perforacions o
forats pels que es puguil introduir una esfera de 15 mm de diametre

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col -loqui amb morter s'hauran de respectar els junts propis del
suport.

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni
amb d'altres defectes superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm
Tolerancies d'execucié:
- Nivell: + 10 mm
- Planor: + 4 mm/2 m
- Celles:
- Paviments interiors: <=
- Paviments exteriors: <=
- Rectitud dels junts: £ 3 mm/

"83

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col-locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: £ 12 mm

- Replanteig: + 10 mm

- Planor: +* 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

La superficie del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva col-locacid o
el que indiqui la DT.

COL -LOCACIO SOBRE LLIT DE SORRA:

No s'ha de treballar en condicions metereologiques que puguin produir alteracions a
la subbase o al 1lit de sorra.

El 11it de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col *locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactacié amb 2 o 3 passades de picd
vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al transit.

COL -LOCACIO AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Els llambordins s'han de col -locar sobre una base de morter sec.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no
absorbeixin 1'aigua del morter.

Les lloses s'han de col-locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de

gruix.
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Un cop col-locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter
de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h seglients.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccid
de la superficie corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
seguents:

Paviments exteriors:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Paviments interiors:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen 1l'acabament especific dels acords a les vores, sense que
comporti 1'Gs de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els segients:

PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL-LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament.

- Replanteig inicial.

- Col -locacié de la capa de sorra, en el seu cas.

- Humectacidé de la solera.

- Col-locacidé de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atencid
especial als junts.

- Control del temps d'adormiment.

- Col-locacidé de la beurada, per al reblert dels junts.

- Neteja de l'excés de beurada.

- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).

- Neteja del paviment amb serradures.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspeccid visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de
completar el paviment.

No es permetra la continuacidé dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execucibd.

La suspensié dels treballs i la correccid de les no conformitats observades aniran
a carrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
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EL TECNIC MUNICIPAL EL CONTRACTISTA

Mataro, maig de 2020.

El Tecnic Redactor del Projecte.

= —

Leaflr =
=zl
{ - 2
=

Signat, Ferran Aparicio Ibafiez

Enginyer de Camins, Canals i Ports.

Técnic del Servei d’Espais Publics. Secci6 d’Infraestructures.
Ajuntament de Matard.

DILIGENCIES D'APROVACIO
APROVACIO INICIAL

EL SECRETARI GENERAL / per delegacio

organ i data
APROVACIO DEFINITIVA
EL SECRETARI GENERAL / per delegacio
organ i data
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1.- AMIDAMENTS
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MATARO
MAIG 2020
PRESSUPOST
AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST PLAGA SANTA ANNA
CAPITOL 01 RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PLACA SANTA ANNA
SUBCAPITOL 01 DEMOLICIONS | TRACTAMENT DE RESIDUS
MU, SOl Lia DESCRIPCIO
1 F222U009 U LOCALITZACIO DE SERVEIS EXISTENTS | CLAVEGUERES MITJANGANT CALES, DE FORMA MANUAL
1/0 MECANICA. S'INCLOU EL REBLIMENT | PICONATGE POSTERIOR DE TERRES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 CALES 6,000 6,000 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 F219U240 M TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINOS DE CALGADA, PEDRA ARTIFICIAL DE FORMIGO O
PEDRA NATURAL DEL PAVIMENT DE VORERA AMB DISC.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] F1 TOTAL Foérmula
1 TALLS 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 400,000
3 F219U150 M2 DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES | CALGCADA AMB MITJANS MANUALS |
MECANICS, FINS UNA FONDARIA DE 30 CM. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR. INCLOS
CLASSIFICACIO A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O D!EMOLICIO EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS, SEPARACIO DE LA PEDRA NATURAL,
MORTER | FORMIGO DE BASE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 PAVIMENTS
3 PAVIMENT ST VICENG A RENOVAR 1.615,000 1.615,000 C#'D#*E#*F#
5 PAVIMENT BLANC ALOYA
EXISTENT
6 SUBSTITUCIO PER MILLORA
7 ACCESSIBILITAT 88,000 88,000 C#*D#E#F#
8 47,000 47,000 CH# D#*E#*F#
9 65,000 65,000 C#*D#E#F#
12 SUBSTITUCIONS PUNTUALS 25,000 25,000 C#*D#E#F#
PEDRA DETERIORADA
TOTAL AMIDAMENT 1.840,000
4 F21DU000 u DEMOLICIQ D'EMBORNALS, INCLOS EL REBLIMENT | EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA
REIXA). CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 EMBORNALS PLAGCA 11,000 11,000 CH#HD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
5 F2RA61HO M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE'RECICLATGE DE RESIDUS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45
T/IM3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 PAVIMENTS
3 PAVIMENT ST VICENG A RENOVAR 1.615,000 0,120 193,800 C#*D#E#"F#
5 PAVIMENT BLAN ALOYA EXISTENT
6 SUBSTITUCIO PER MILLORA
EUR
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MATARO
MAIG 2020
PRESSUPOST

AMIDAMENTS

7 ACCESSIBILITAT
8

9

11 SUBSTITUCIONS PUNTUALS

PEDRA DETERIORADA
13 GRUIXMIG 12CM

Pag.: 2
88,000 0,120 10,560 CH#*D#*E#*F#
47,000 0,120 5,640 C#*D#E#*F#
65,000 0,120 7,800 CH#H'D#E#'F#
25,000 0,120 3,000 CH#'D#E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,800

Obra 01 PRESSUPOST PLAGA SANTA ANNA
CAPITOL 01 RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PLAGA SANTA ANNA
SUBCAPITOL 02 ANIVELLAMENT, IMPERMEABILITZACIONS | DRENATGE
LR, GO0 Lin DESCRIPCIO
1 E7726D31 M2 CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT 1:6, DE FINS A UN GRUIX DE 5 CM ACABAT
REMOLINAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
T PAVIMENTS
3 PAVIMENT ST VICENG A RENOVAR 1.615,000 1.615,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.615,000

2 E7T119785 M2 MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES PA-6 SEGONS UNE 104402 DE 4,1 KG/M2
D'UNA LAMINA DE BETUM ASFALTIC MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE
FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, PREVIA IMPRIMACIO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
T A JUSTIFICAR 100,000 100,000 C#*'D#*E#*F#

2 MEMBRANA IMPERMEABILITZACIO

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 FDD1U246 U ADAPTACIO DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O
ESCURGANT-LO | CANVI DE LA TAPA DE REGISTRE PER NOVA TAPA SUBMINISTRADA PER LA
COMPANYIA AIGUES DE MATARO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 POUS A JUSTIFICAR 5,000 5,000 C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
4 (52260005 M3 EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS | MECANICS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
FINS A 2 M DE FONDARIA. S'INCLOU EL TRANSPORT | L'ARREPLEGA DEL MATERIAL A L'OBRA 1/0 EL
TRANSPORT FINS A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA D.F.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 NOUS TRAMS REIXES DE 42,000 0,400 0,400 6,720 C#H'D#*E#*F#
DRENATGE
2 30,000 0,400 0,400 4,800 C#*D#E#'F#
3 28,000 0,400 0,400 4,480 C#HDH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
5 F227L00F M2 REPAS | PICONATGE DE SOL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula

EUR
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MATARO
MAIG 2020
PRESSUPOST
AMIDAMENTS Pag: 3
1 NOUS TRAMS REIXES DE 42,000 0,400 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#
DRENATGE
2 30,000 0,400 1,000 12,000 C# D#*E#*F#
3 28,000 0,400 1,000 11,200 CH#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
6 F228LBOF M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA DE FINS A 2 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT
(SORRA DE RIU RENTADA O SAULO GARBELLAT), EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM,
UTILITZANT CORRO VIBRATORI PER A COMPACTAR/PICO VIBRANT, AMB COMPACTACIO DEL 95 %
PM. S'INCLOU APORTACIO, TRANSPORT | ACOPI DEL MATERIAL A L'OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 NOUS TRAMS REIXES DE 42,000 0,400 0,400 6,720 C#H*D#*E#*F#
DRENATGE
2 30,000 0,400 0,400 4,800 C#'D#E#F#
3 28,000 0,400 0,400 4,480 C#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
7 GD5H29A5 M CANAL DE FORMIGO POLIMER SENSE PENDENT, TIPUS ULMA F250K O SIMILAR, D'AMPLARIA
EXTERIOR 312 MM | AMPLADA INTERIOR 250 MM, DE 350 MM DALGADA EXTERIOR TOTAL, AMB
PERFIL LATERAL, AMB REIXA DDE FOSA C-250, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A
LA CANAL, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX | PARETS DE
100 MM DE GRUIX
Num. Text Tipus [c] D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 NOUS TRAMS REIXES DE 42,000 42,000 CH#HD#*E#*F#
DRENATGE
2 30,000 30,000 C#*'D#E#*F#
3 28,000 28,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
8 FD5P86J8 U PERICO DE FORMIGO POLIMER FORMAT PER TRES COSSOS, SENSE PERFIL LATERAL, DE 304X500
MM | ENTRE 930 | 1200 MM D'ALCARIA, PER ACOBLAR A CANALS DE 250 MM D'AMPLARIA, AMB
CISTELL | REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB
TANCA AL PERICO, COL-LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGO AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX |
PARETS DE 150 MM DE GRUIX
Num. Text Tipus [c] D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 TRAMS REIXES 3,000 3,000 C#H'DH#*E#*F#
23 pericons per tram 3,000 3,000 CH#H*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 CH#H'D#'E#F#

9  GDCONEMB uT

TOTAL AMIDAMENT 9,000

CONNEXIO DE PERICO DE RECOLLIDA DE REIXA DE DRENATGE A LA XARXA DE SANEJAMENT
SEGUINT INDICACIONS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA DEL SERVEI, AMSA. TOTALMENT
ACABADA. S'INCLOU ELS COLZES, DERIVACIONS | ELEMENTS AUXILIARS, PROTECCIO DE FORMIGO,
EXCAVACIO | TRANSPORT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMS REIXES 3,000 3,000 C#'D#*E#*F#
23 pericons per tram 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR

CSV (Codi segur de verificaci6)

IV67SXZLIFZCZKZG6AFIFEQIUGQ

| Damihora | 26/06/2020 14:44:16

Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura

Normativa electronica
Signat per FERNANDO APARICIO IBAREZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)
URL de verificaci6 https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZEAFIFEQIUGQ |  Pagina | 234/263




RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PLAGA DE SANTA ANNA.

MATARO
MAIG 2020
PRESSUPOST
AMIDAMENTS Pag: 4
Obra 01 PRESSUPOST PLAGA SANTA ANNA
CAPITOL 01 RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PLAGA SANTA ANNA
SUBCAPITOL 03 PAVIMENTS
MUIRAL COD Lig DESCRIPCID
1 F9363B21 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/| ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA | VIBRATGE MECANIC, AMB
ACABAT REGLEJAT. SINCLOU P.P. D'ENCOFRAT DE TAPES | SERVEIS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 PAVIMENT A JUSTIFICAR
2 BASE 20 CM GRUIX 12,000 2,000 0,200 4800 C#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,800
2 F961U110 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI,
RECTA, ESCAIRADA | BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL:LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
Num. Text Tipus Icl D] [E] IF] TOTAL Férmula
1 REPOSICIO VORADES 12,000 12,000 C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
3 G974U020 M RIGOLA PREFABRICADA DE MORTER DE CIMENT BLANC DE 30 CM D'AMPLADA | 8 CM DE GRUIX,
ADOSSADA A LA VORERA, INCLOSA EXCAVACIO, BASE DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE 15
N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESSIO | TOTES LES FEINES ADIENTS,
TOTALMENT COL-LOCADA, NIVELLADA | REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT BLANC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
T MURALLA 12,000 12,000 C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
4 FIB5UORI M RIGOLA MESTRA DE PEDRA GRANITICA FLAMEJADA EN FORMACIO DE CANAL TIPUS BLANCO ALOYA
O SIMILAR, AMB PECES DE 312 MM X300 MM | 7 CM.DE GRUIX COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
PASTAT S'INCLOU P.P. DE REPLANTEIG, TALLS D'ENTREGUES, COL.LOCACIO DE TAPES | MOBILIARI
URBA, ETC.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 RIGOLA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 DESCOMPTANT REIXES
3 0,000 0,000 C#'D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 FIB4UAB0 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, TALLADA A DIFERENTS MIDES,
60X40 CM, 40X40 CM, 50X40 CM O ALTRES, DEIXADA DE SERRA, AMB ACABAT
FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT
A L'OBRA. SINCLOU P.P. DE REPLANTEIG, TALLS D'ENTREGUES, COL.LOCACIO DE TAPES |
MOBILIARI URBA, ETC.
Num. Text Tipus Icl D] [E] IF1 TOTAL Férmula
1 PAVIMENTS
3 PAVIMENT ST VICENG A RENOVAR 1.615,000 1.615,000 C#*D#*E#*F#
5 PAVIMENT BLANC ALOYA
EXISTENT
6 SUBSTITUCIO PER MILLORA
7 ACCESSIBILITAT 88,000 88,000 C#*D#E#F#
8 47,000 47,000 CH#H D#*E#*F#
EUR
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9 65,000 65,000 C#*D#E#*F#
12 SUBSTITUCIONS PUNTUALS 25,000 25,000 C#D#E#'F#
PEDRA DETERIORADA
TOTAL AMIDAMENT 1.840,000
Obra 01 PRESSUPOST PLAGA SANTA ANNA
CAPITOL 01 RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PLACA SANTA ANNA
SUBCAPITOL 04 MOBILIARI | SENYALITZACIO
MUK, GO0 LI DESCRIPCIG
1 GDMOB0001 PA DESMUNTATGE, TRANSPORT | COL.LOCACIO DINS DE LA PLAGA DE SANTA ANNA DE MOBILIARI

URBA, SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENT DIRECTE
2 GDSENYALS1  PA SENYALITZACIO DE LES OBRES A LA PLAGCA SANTA ANNA, INCLOENT SENYALS VERTICALS |
HORITZONTALS.
AMIDAMENT DIRECTE
Obra 01 PRESSUPOST PLAGA SANTA ANNA
CAPITOL 02 CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPITOL 01 ASSAJOS
MUR. SO0 Lig DESCRIPCIO
1 JO60SA09 U MOSTREIG, REALITZACIO DEL CON D'ABRAMS, ELABORACIO DE PROVETES, CURA | ASSAIG A
FLEXOTRACCIO D'UNA SERIE DE TRES PROVETES PRISMATIQUES DE 15X15X60 CM, SEGONS LA
NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-305-86 | UNE 83-313-90
AMIDAMENT DIRECTE
2 J0607608 U MOSTREIG, REALITZACIO DE CON 'D'ABRAMS, ELABORACIO DE LES 'PROVETES, CURA,
RECAPCAMENT | ASSAIG A COMPRESSIO D'UNA SERIE DE TRES PROVETES CILINDRIQUES DE 15X30
CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 | UNE
83-313-90
AMIDAMENT DIRECTE
3 J9B15203 U ASSAIG DE DESGAST PER FREGAMENT D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDI GRANITIC, SEGONS LA
NORMA UNE 7-069-53
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 J9B17202 U DETERMINACIO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESSIO D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDI GRANITIC,
SEGONS LA NORMA UNE 7-068-53
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
5 J9B18201 U DETERMINACIO DEL PES ESPECIFIC D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDI GRANITIC, SEGONS LA NORMA
UNE 7-067-54
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
Obra 01 PRESSUPOST PLAGA SANTA ANNA
CAPITOL 03 SEGURETAT | SALUT
EUR
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SUBCAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
MM, CODI LIy DESCRIPCIG
1 GSEG0001 ut CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE
AMIDAMENT DIRECTE
2 GSEG0002 ut ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD
AMIDAMENT DIRECTE
3 GSEG0003 ut PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA
AMIDAMENT DIRECTE
4 GSEG0004 uT PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIO DE PARTICULES
AMIDAMENT DIRECTE
5 GSEG0005 uT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR
AMIDAMENT DIRECTE
6  GSEG0006 ut MASCARETA AUTOFILTRANT
AMIDAMENT DIRECTE
7 GSEG0007 ut PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL
AMIDAMENT DIRECTE
8  GSEG0009 ut PARELL DE GUANTS DIELECTRICS
AMIDAMENT DIRECTE
9 GSEG0011 uT PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA
AMIDAMENT DIRECTE
10  GSEG0012 ut PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES
AMIDAMENT DIRECTE
11 GSEG0014 ut PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS
AMIDAMENT DIRECTE
12 GSEG0017 ut GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO
AMIDAMENT DIRECTE
13 GSEG0018 uT VESTIT IMPERMEABLE
AMIDAMENT DIRECTE
Obra 01 PRESSUPOST PLAGA SANTA ANNA
CAPITOL 03 SEGURETAT | SALUT
EUR
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SUBCAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES
MUN.  CODI Lig DESCRIPCIS
1 H151AJ01 M2 PROTECCIO HORITZONTAL D'OBERTURES, AMB FUSTA | PLANXES METAL.LIQUES AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
2 H151AJ02 M3 ACCES PROVISIONAL | RAMPES DE PAS FORMADES AMB MATERIAL GRANULAR -SAULO-. S'INCLOU
EL MATERIAL, TRANSPORT, COL.LOCACIO | DESMONTATGE | NETEJA
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
3 H15AC002 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE FLAMA, PER A EQUIP DE TALL OXIACETILENIC,
COL.LOCADA
AMIDAMENT DIRECTE
4 HBC1A081 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
5 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALGARIA
AMIDAMENT DIRECTE
6 HBC1GFJ1 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V | AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
7 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRANSIT | DE PERILL,
FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
AMIDAMENT DIRECTE
8 HBB11111 U] PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRANSIT | DE PERILL,
FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
AMIDAMENT DIRECTE
9 HQU1H532 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,3 M DE PLAFO D'ACER LACAT |
AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENOLIC, PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE | TAULER FENOLIC, AMB
INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO
ELECTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS | PROTECCIO DIFERENCIAL, COL.LOCAT |
AMB EL DESMUNTATGE
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
AMIDAMENT DIRECTE
11 HBC1KJ00 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE LLARGARIA | 1 M D'ALGARIA
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
12 H1522111 M BARANA DE PROTECCIO EN EL PERIMETRE DE LA CORONACIO D'EXCAVACIONS, D'1 M D'ALCARIA,
AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI | MUNTANTS DE TUB METALLIC DE 2,3,
EUR
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SOCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA EN EL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGO | AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
13 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCARREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLARIA AMB TAULO DE
FUSTA | PERFILS IPN 100 CLAVATS AL TERRENY | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
AMIDAMENT DIRECTE
14 HBBREGCA uT CAMIO CISTERNA PER A REG
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
EUR
CSV (Codi segur de verificaci6) IV67SXZLIFZCZKZBAFIFEQIUBQ | Data i hora | 26/06/2020 14:44:16
; Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
Normativa electronica
Signat per FERNANDO APARICIO IBANEZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)
URL de verificaci6 https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZEAFIFEQIUGQ |  Pagina | 230/263




Projecte Executiu Renovacio del paviment i millora de [’accessibilitat de la Plaga Santa Anna

2.- QUADRE DE PREUS NUM. |

CSV (Codi segur de verificaci6) IV67SXZLIFZCZKZBAFIFEQIUBQ | Data i hora | 26/06/2020 14:44:16
; Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
Normativa electronica
Signat per FERNANDO APARICIO IBANEZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)
URL de verificacié https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZG6AFIFEQIU6Q | Pagina | 240/263




RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PLACA DE SANTA ANNA.

MATARO
MAIG 2020
PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.: 1
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P-1  E7119785 M2 MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES PA-6 SEGONS UNE 104402 1700 €
DE 4,1 KG/M2 D'UNA LAMINA DE BETUM ASFALTIC MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2, ADHERIDA EN CALENT,
PREVIA IMPRIMACIO
(DISSET EUROS)
P2 E7226D31 M2 CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT 1:6, DE FINS A UN GRUIX DE 5 CM 529 €
ACABAT REMOLINAT
(CINC EUROS AMB VINT--NOU CENTIMS)
P-3  F219U150 M2  DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES | CALCADA AMB 1600 €
MITJANS MANUALS | MECANICS, FINS UNA FONDARIA DE 30 CM. CARREGA |
TRANSPORT A L'ABOCADOR. INCLOS CLASSIFICACIO A PEU D'OBRA DE RESIDUS
DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008,
AMB MITJANS MANUALS, SEPARACIO DE LA PEDRA NATURAL, MORTER | FORMIGO
DE BASE.
(SETZE EUROS)
P4 F219U240 M TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINOS DE CALCADA, PEDRA ARTIFICIAL 400 €
DE FORMIGO O PEDRA NATURAL DEL PAVIMENT DE VORERA AMB DISC.
(QUATRE EUROS)
P-5  F21DU000 U DEMOLICIO D'EMBORNALS, INCLOS EL REBLIMENT | EL PICONATGE DEL CLOT (ES Mn79 €
RECUPERA REIXA). CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
P-6  F222U009 U LOCALITZACIO DE SERVEIS EXISTENTS | CLAVEGUERES MITJANGANT CALES, DE 5809 €
FORMA MANUAL I/0 MECANICA. SINCLOU EL REBLIMENT | PICONATGE POSTERIOR
DE TERRES.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
P-7  F227L00F M2  REPAS | PICONATGE DE SOL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLARIA, AMB 199 €
COMPACTACIO DEL 95% PM
(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
P-§  F228LBOF M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA DE FINS A 2 M, AMB MATERIAL 890 €
SELECCIONAT (SORRA DE RIU RENTADA O SAULO GARBELLAT), EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRO VIBRATORI PER A COMPACTAR/PICO
VIBRANT, AMB COMPACTACIO DEL 95 % PM. SINCLOU APORTACIO, TRANSPORT |
ACOPI DEL MATERIAL A L'OBRA
(VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
P9 F2RAG1HO M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS INERTS AMB 1218 €
UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB
CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
(DOTZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
P-10 F9363B21 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/l ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA | VIBRATGE 87,70 €
MECANIC, AMB ACABAT REGLEJAT. SINCLOU P.P. DENCOFRAT DE TAPES |
SERVEIS
(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
P-11 F961U110 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO 4285 €
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA | BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL-LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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NUMERD

com

ua

DESCRIPCIO

PREU

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

p-17

P-18

P-19

P-20

F9B4UAGO

FOBSUORI

FD5P86J8

FDD1U246

(2260005

G974U020

GD5H29A5

GDCONEMB

GDMOB0001

M2

M3

uT

PA

PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, TALLADA A
DIFERENTS MIDES, 60X40 CM, 40X40 CM, 50X40 CM O ALTRES, DEIXADA DE SERRA,
AMB ACABAT FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA. SINCLOU P.P. DE REPLANTEIG,
TALLS D'ENTREGUES, COL.LOCACIO DE TAPES | MOBILIARI URBA, ETC.

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

RIGOLA MESTRA DE PEDRA GRANITICA FLAMEJADA EN FORMACIO DE CANAL
TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, AMB PEGCES DE 312 MM X300 MM | 7 CM.DE
GRUIX  COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT SINCLOU P.P. DE
REPLANTEIG, TALLS D'ENTREGUES, COLLOCACIO DE TAPES | MOBILIARI URBA,
ETC.

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

PERICO DE FORMIGO POLIMER FORMAT PER TRES COSSOS, SENSE PERFIL
LATERAL, DE 304X500 MM | ENTRE 930 | 1200 MM D'ALCARIA, PER ACOBLAR A
CANALS DE 250 MM D'AMPLARIA, AMB CISTELL | REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE
€250, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA AL PERICO, COL-LOCAT
SOBRE BASE DE FORMIGO AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX | PARETS DE 150 MM
DE GRUIX

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

ADAPTACIO DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO
O ESCURGANT-LO | CANVI DE LA TAPA DE REGISTRE PER NOVA TAPA
SUBMINISTRADA PER LA COMPANYIA AIGUES DE MATARO

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS | MECANICS EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, FINS A 2 M DE FONDARIA. SINCLOU EL TRANSPORT | L'ARREPLEGA
DEL MATERIAL A L'OBRA /0 EL TRANSPORT FINS A ABOCADOR AUTORITZAT PER
LADF.

(SET EUROS AMB TRES CENTIMS)

RIGOLA PREFABRICADA DE MORTER DE CIMENT BLANC DE 30 CM D'AMPLADA | 8
CM DE GRUIX, ADOSSADA A LA VORERA, INCLOSA EXCAVACIO, BASE DE 30 CM DE
GRUIX DE FORMIGO DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA
COMPRESSIO | TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL-LOCADA, NIVELLADA
| REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT BLANC

(DINOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

CANAL DE FORMIGO POLIMER SENSE PENDENT, TIPUS ULMA F250K O SIMILAR,
D'AMPLARIA EXTERIOR 312 MM | AMPLADA INTERIOR 250 MM, DE 350 MM DALCADA
EXTERIOR TOTAL, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DDE FOSA C-250, SEGONS
NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL-LOCADA SOBRE BASE
DE FORMIGO AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX | PARETS DE 100 MM DE GRUIX

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

CONNEXIO DE PERICO DE RECOLLIDA DE REIXA DE DRENATGE A LA XARXA DE
SANEJAMENT SEGUINT INDICACIONS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA DEL
SERVEI, AMSA. TOTALMENT ACABADA. S'INCLOU ELS COLZES, DERIVACIONS |
ELEMENTS AUXILIARS, PROTECCIO DE FORMIGO, EXCAVACIO | TRANSPORT.

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)

DESMUNTATGE, TRANSPORT | COL.LOCACIO DINS DE LA PLAGA DE SANTA ANNA
DE MOBILIARI URBA, SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

(MIL CINC-CENTS EUROS)

108,66

55,20

244,95

134,90

7,03

19,04

121,65

250,17

1.500,00

€
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P-21  GDSENYALS1  PA SENYALITZACIO DE LES OBRES A LA PLACA SANTA ANNA, INCLOENT SENYALS 250000 €
VERTICALS | HORITZONTALS.
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-22  GSEG0001 uT CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE 1,82 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

P-23  GSEG0002 uT ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD 887 €
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

P-24  GSEG0003 uT PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA 7,67 €
(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

P-25 GSEG0004 uT PANTALLA FACIAL PER APROTEGIR CONTRA LA PROJECCIO DE PARTICULES 11,68 €
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

P-26  GSEG0005 uT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR 16,84 €
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

P-27  GSEG0006 uT MASCARETA AUTOFILTRANT 082 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

P-28  GSEG0007 uT PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL 2,11 €
(DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

P-29 GSEG0009 uT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS 3507 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

P-30 GSEG0011 uT PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA 587 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

P-31  GSEG0012 uT PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES 17,61 €
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

P-32  GSEG0014 uT PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS 227 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

P-33  GSEG0017 uT GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO 1439 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

P-34  GSEG0018 uT VESTIT IMPERMEABLE 16,55 €
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

P-35 H151AJ01 M2 PROTECCIO HORITZONTAL D'OBERTURES, AMB FUSTA | PLANXES METAL.LIQUES 10,75 €
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
(DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

P-36 H151AJ02 M3 ACCES PROVISIONAL | RAMPES DE PAS FORMADES AMB MATERIAL GRANULAR 2235 €
-SAULO-. S'INCLOU EL MATERIAL, TRANSPORT, COL.LOCACIO | DESMONTATGE |
NETEJA
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

P-37  H1522111 M BARANA DE PROTECCIO EN EL PERIMETRE DE LA CORONACIO D'EXCAVACIONS, 11,00 €
D'1 M D'ALGARIA, AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI |
MUNTANTS DE TUB METAL.LIC DE 2,3, SOCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA EN
EL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGO | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
(ONZE EUROS)
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P-38  H153A9F1

P-39  H15AC002

P-40 HBB11111

P-41  HBB11251

U TOPALL PER A DESCARREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLARIA 1959 €
AMB TAULO DE FUSTA | PERFILS IPN 100 CLAVATS AL TERRENY | AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE FLAMA, PER A EQUIP DE TALL 217 €
OXIACETILENIC, COL.LOCADA

(VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)

U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE 4710 €
TRANSIT | DE PERILL, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

(QUARANTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE 5292 €
TRANSIT | DE PERILL, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

P-42  HBBREGCA uT CAMIO CISTERNA PER A REG 262 €

P-43  HBC12300

P-44  HBC1A081

P-45  HBC1GFJ1

P-46  HBC1KJ0O

P-47  HM31161J

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALCARIA 657 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M | AMB EL 597 €
DESMUNTATGE INCLOS

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA 3412 €
DE 12 V | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE LLARGARIA | 1 M D'ALCARIA 1020 €
(DEU EUROS AMB VINT CENTIMS)

U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA, 3780 €
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

P-48  HQU1H532 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,3 M DE PLAFO 24346 €

P-49  J0607608

P-50  JOG0SA09

D'ACER LACAT | AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENOLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT
DE FIBRA DE VIDRE | TAULER FENOLIC, AMB INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA,
AIGUERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS | PROTECCIO DIFERENCIAL, COL.LOCAT | AMB EL
DESMUNTATGE

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

U MOSTREIG, REALITZACIO DE CON D'ABRAMS, ELABORACIO DE LES PROVETES, 000 €
CURA, RECAPGAMENT | ASSAIG A COMPRESSIO D'UNA SERIE DE TRES PROVETES
CILINDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R,
UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 | UNE 83-313-90

(ZERO EUROS)

U MOSTREIG, REALITZACIO DEL CON D'ABRAMS, ELABORACIO DE PROVETES, CURA | 000 €
ASSAIG A FLEXOTRACCIO D'UNA SERIE DE TRES PROVETES PRISMATIQUES DE
15X15X60 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-305-86 |
UNE 83-313-90

(ZERO EUROS)
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P-51  J9B15203 u ASSAIG DE DESGAST PER FREGAMENT D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDI GRANITIC, 000 €
SEGONS LA NORMA UNE 7-069-53
(ZERO EUROS)

P-52 J9B17202 U DETERMINACIO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESSIO D'UNA MOSTRA DE 000 €
LLAMBORDI GRANITIC, SEGONS LA NORMA UNE 7-068-53
(ZERO EUROS)

P-53  J9B18201 u DETERMINACIO DEL PES ESPECIFIC D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDI GRANITIC, 000 €
SEGONS LA NORMA UNE 7-067-54
(ZERO EUROS)

L enginyer de camins, canals i ports
Signat, Ferran Aparicio Ibafiez
Servei d’Espais Publics
Seccié d’Infraestructures
Ajuntament de Matard
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P-1 E7119785 M2 MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES PA-6 SEGONS UNE 104402 17,00 €
DE 4,1 KG/M2 D'UNA LAMINA DE BETUM ASFALTIC MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2, ADHERIDA EN CALENT,
PREVIA IMPRIMACIO
B7119080 M2  LAMINA DE BETUM MODIFICAT NO PROTEGIDA LBM (SBS) 40-FV AMB ARMADURA 547800 €
DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2
B7224000 KG  EMULSIO BITUMINOSA, TIPUS ED 0,22800 €
Altres conceptes 11,29400 €
P-2 E7Z26D31 M2 CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT 1:6, DE FINS A UN GRUIX DE 5 CM 5,29 €
ACABAT REMOLINAT
Altres conceptes 5,29000 €
P-3 F219U150 M2 DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES | CALCADA AMB 16,00 €
MITJANS MANUALS | MECANICS, FINS UNA FONDARIA DE 30 CM. CARREGA |
TRANSPORT A L'ABOCADOR. INCLOS CLASSIFICACIO A PEU D'OBRA DE RESIDUS
DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008,
AMB MITJANS MANUALS, SEPARACIO DE LA PEDRA NATURAL, MORTER | FORMIGO
DE BASE.
Altres conceptes 16,00000 €
P-4 F219U240 M TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINOS DE CALGADA, PEDRA ARTIFICIAL 4,00 €
DE FORMIGO O PEDRA NATURAL DEL PAVIMENT DE VORERA AMB DISC.
Altres conceptes 4,00000 €
P-5 F21DU000 U DEMOLICIO D'EMBORNALS, INCLOS EL REBLIMENT | EL PICONATGE DEL CLOT (ES 41,79 €
RECUPERA REIXA). CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR
B03DU200 M3 TERRA ADEQUADA 049500 €
Altres conceptes 41,29500 €
P-6 F2220009 U LOCALITZACIO DE SERVEIS EXISTENTS | CLAVEGUERES MITJANCANT CALES, DE 58,99 €
FORMA MANUAL 1/0 MECANICA. S'INCLOU EL REBLIMENT | PICONATGE POSTERIOR
DE TERRES.
Altres conceptes 58,99000 €
p-7 F227L00F M2 REPAS | PICONATGE DE SOL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLARIA, AMB 1,99 €
COMPACTACIO DEL 95% PM
Altres conceptes 1,99000 €
P-8 F228LBOF M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA DE FINS A 2 M, AMB MATERIAL 8,90 €
SELECCIONAT (SORRA DE RIU RENTADA O SAULO GARBELLAT), EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRO VIBRATORI PER A COMPACTAR/PICO
VIBRANT, AMB COMPACTACIO DEL 95 % PM. SINCLOU APORTACIO, TRANSPORT |
ACOPI DEL MATERIAL A L'OBRA
Altres conceptes 8,90000 €
P-9 F2RA61HO M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS INERTS AMB 12,18 €
UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB
CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA61HO T DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGO 11,60000 €
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O
DEMOLICIO, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,58000 €
P-10 F9363B21 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/I ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA | VIBRATGE 87,70 €
MECANIC, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU P.P. D'ENCOFRAT DE TAPES |
SERVEIS
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B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/1 77,20650 €
Altres conceptes 10,49350 €
P-11 F961U110 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO 42,85 €
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA | BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL-.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO
B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA 372960 €
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM
B9611U20 M PEDRA GRANITICA, GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, 28,88000 €
RECTA, ESCAIRADA | BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM
Altres conceptes 10,24040 €
P-12 FOB4UAGD M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, TALLADA A 108,66 €
DIFERENTS MIDES, 60X40 CM, 40X40 CM, 50X40 CM O ALTRES, DEIXADA DE SERRA,
AMB ACABAT FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM DE GRUIX, COL-.LOCADA AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE REPLANTEIG,
TALLS DENTREGUES, COL.LOCACIO DE TAPES | MOBILIARI URBA, ETC.
B0G1UC03 M2  PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, DEIXADA DE 80,58000 €
SERRA, AMB ACABAT FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM DE GRUIX, DE DIFERENTS
MIDES.
Altres conceptes 28,08000 €
p-13 FOBSUORI M RIGOLA MESTRA DE PEDRA GRANITICA FLAMEJADA EN FORMACIO DE CANAL 55,20 €
TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, AMB PEGCES DE 312 MM X300 MM | 7 CM.DE
GRUIX COLLOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT SINCLOU P.P. DE
REPLANTEIG, TALLS D'ENTREGUES, COL.LOCACIO DE TAPES | MOBILIARI URBA,
ETC.
BOG1UC03 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, DEIXADA DE 27,65000 €
SERRA, AMB ACABAT FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM DE GRUIX, DE DIFERENTS
MIDES.
Altres conceptes 27,55000 €
P-14 FD5P86J8 U PERICO DE FORMIGO POLIMER FORMAT PER TRES COSSOS, SENSE PERFIL 244,95 €
LATERAL, DE 304X500 MM | ENTRE 930 | 1200 MM D'ALGARIA, PER ACOBLAR A
CANALS DE 250 MM D'AMPLARIA, AMB CISTELL | REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE
€250, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA AL PERICO, COL-LOCAT
SOBRE BASE DE FORMIGO AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX | PARETS DE 150 MM
DE GRUIX
BD5P86J8 U PERICO DE FORMIGO POLIMER FORMAT PER TRES COSSOS, SENSE PERFIL 206,01000 €
LATERAL, DE 304X500 MM | ENTRE 930 | 1200 MM D'ALCARIA, PER ACOBLAR A
CANALS DE 250 MM D'AMPLARIA, AMB CISTELL | REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE
€250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA AL PERICO
B064300C M3 FORMIGO HM-20/P/20/l DE CONSISTENCIA PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL 1290449 €
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
DEXPOSICIO |
Altres conceptes 26,03551 €
P-15 FDD1U246 U ADAPTACIO DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO 13490 €
O ESCURGANT-LO | CANVI DE LA TAPA DE REGISTRE PER NOVA TAPA
SUBMINISTRADA PER LA COMPANYIA AIGUES DE MATARO
B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 8,82360 €
Altres conceptes 126,07640 €
P-16 (52260005 M3 EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS | MECANICS EN QUALSEVOL TIPUS 7,03 €
DE TERRENY, FINS A 2 M DE FONDARIA. S'INCLOU EL TRANSPORT | L'ARREPLEGA
DEL MATERIAL A L'OBRA 1/0 EL TRANSPORT FINS A ABOCADOR AUTORITZAT PER
LAD.F.
Altres conceptes 7,03000 €
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p-17 G974U020 M RIGOLA PREFABRICADA DE MORTER DE CIMENT BLANC DE 30 CM D'AMPLADA | 8 19,04 €
CM DE GRUIX, ADOSSADA A LA VORERA, INCLOSA EXCAVACIO, BASE DE 30 CM DE
GRUIX DE FORMIGO DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA
COMPRESSIO | TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL-LOCADA, NIVELLADA
| REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT BLANC
B060U110 M3 FORMIGO DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESSIO, 450160 €
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANULAT MAXIM 20 MM, INCLOS TRANSPORT A L'OBRA
B051U012 T CIMENT PORTLAND CEM /32,5 0,06740 €
B0718U00 M3 MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS 0,49707 €
B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,35000 €
BODZA000 L DESENCOFRANT 001610 €
BODZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 0,05550 €
B974U020 M RIGOLA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30 CM D'AMPLADA | 8 CM DE 848400 €
GRUIX
Altres conceptes 5,06833 €
P-18 GD5H29A5 M CANAL DE FORMIGO POLIMER SENSE PENDENT, TIPUS ULMA F250K O SIMILAR, 121,65 €
D'AMPLARIA EXTERIOR 312 MM | AMPLADA INTERIOR 250 MM, DE 350 MM DALGADA
EXTERIOR TOTAL, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DDE FOSA C-250, SEGONS
NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL-LOCADA SOBRE BASE
DE FORMIGO AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX | PARETS DE 100 MM DE GRUIX
BD5H29A5 M CANAL DE FORMIGO POLIMER SENSE PENDENT, TIPUS ULMA F250K O SIMILAR, 98,59000 €
D'AMPLARIA EXTERIOR 312 MM | AMPLADA INTERIOR 250 MM, DE 350 MM DALGCADA
EXTERIOR TOTAL, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DDE FOSA C-250, SEGONS
NORMA UNE-EN 1433
B064300C M3 FORMIGO HM-20/P/20/l DE CONSISTENCIA PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL 537141 €
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
DEXPOSICIO |
Altres conceptes 17,68859 €
P-19 GDCONEM  UT CONNEXIO DE PERICO DE RECOLLIDA DE REIXA DE DRENATGE A LA XARXA DE 250,17 €
SANEJAMENT SEGUINT INDICACIONS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA DEL
SERVEI, AMSA. TOTALMENT ACABADA. SINCLOU ELS COLZES, DERIVACIONS |
ELEMENTS AUXILIARS, PROTECCIO DE FORMIGO, EXCAVACIO | TRANSPORT.
BD131770 M TUB DE PEAD, DE D 200 MM, AUTOPORTANT PER SANEJAMENT 120,33000 €
B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/1 73,53000 €
Altres conceptes 56,31000 €
P-20 GDMOB000 PA DESMUNTATGE, TRANSPORT | COL.LOCACIO DINS DE LA PLAGA DE SANTA ANNA 1.500,00 €
DE MOBILIARI URBA, SEGONS INDICACIONS DE LA DF.
Sense descomposicio 1.500,00000 €
P-21 GDSENYAL PA SENYALITZACIO DE LES OBRES A LA PLACA SANTA ANNA, INCLOENT SENYALS 2.500,00 €
VERTICALS | HORITZONTALS.
Sense descomposicio 2.500,00000 €
P-22 GSEG0001 UT CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE 1,82 €
B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE, AMB UN PES MAXIM DE 1,73000 €
400 G, HOMOLOGAT SEGONS MT-1, CLASSE N | E-AT
Altres conceptes 0,09000 €
p-23 GSEG0002 UT ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD 8,87 €
B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL 845000 €
HOMOLOGADA SEGONS MT-16, AMB VISOR TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT HOMOLOGAT SEGONS MT-17, CLASSE D
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Altres conceptes 0,42000 €
P-24 GSEG0003 UT PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA 7,67 €
B142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MA | 7,30000 €
SUPORT DE POLIESTER REFORGAT AMB FIBRE DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM
DE GRUIX, AMB VISOR INACTINIC SEMIFOSC AMB PROTECCIO DIN 12
Altres conceptes 0,37000 €
P-25 GSEG0004 UT PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIO DE PARTICULES 11,68 €
B142BA00 U PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIO DE PARTICULES | A 11,12000 €
L'ENCEBAMENT D'ARCS ELECTRICS, DE POLICARBONAT TRANSPARENT, PER A
ACOBLAR AL CASC AMB ARNES
Altres conceptes 0,56000 €
P-26 GSEG0005 UT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR 16,84 €
B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNES | ORELLERES 16,04000 €
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS MT-2, CLASSE D
Altres conceptes 0,80000 €
p-27 GSEG0006  UT MASCARETA AUTOFILTRANT 0,82 €
B1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA 0,78000 €
SEGONS MT-9
Altres conceptes 0,04000 €
P-28 GSEG0007 UT PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL 211 €
B1451110 U PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES | DITS 2,01000 €
INDEX | POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE INTERIOR |
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL
Altres conceptes 0,10000 €
P-29 GSEG0009 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS 35,07 €
B1456821 U PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB 33,40000 €
MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAG, HOMOLOGATS SEGONS MT-4, CLASSE I, PER
A 1000 V, COM A MAXIM
Altres conceptes 1,67000 €
P-30 GSEG0011  UT PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA 5,87 €
B1461110 U PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I 559000 €
FOLRADES DE NILO RENTABLE
Altres conceptes 0,28000 €
P-31 GSEG0012  UT PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES 17,61 €
B1463253 U PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL 16,77000 €
RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT |
ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE
DESPRENDIMENT RAPID, SENSE FERRAMENTA METAL.LICA, AMB PUNTERA
REFORGADA, HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843
Altres conceptes 0,84000 €
P-32 GSEG0014 UT PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS 2,27 €
B146J364 U PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 2,16000 €
KG DE RESISTENCIA A LA PERFORACIO, PINTADES A PINTURA EPOXI | FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS MT-5
Altres conceptes 0,11000 €
P-33 GSEG0017  UT GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO 14,39 €
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B1481131 U GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | DE COTO, AMB BUTXAQUES EXTERIORS 13,70000 €
Altres conceptes 0,69000 €
P-34 GSEG0018  UT VESTIT IMPERMEABLE 16,55 €
B1487460 U VESTIT IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS PER A OBRES 15,76000 €
PUBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU
Altres conceptes 0,79000 €
P-35 H151AJ01 M2 PROTECCIO HORITZONTAL D'OBERTURES, AMB FUSTA | PLANXES METAL.LIQUES 10,75 €
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 041570 €
B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,26000 €
BOA31000 KG  CLAUSD'ACER 0,09400 €
Altres conceptes 8,98030 €
P-36 H151AJ02 M3 ACCES PROVISIONAL | RAMPES DE PAS FORMADES AMB MATERIAL GRANULAR 22,35 €
-SAULO-. S'INCLOU EL MATERIAL, TRANSPORT, COL.LOCACIO | DESMONTATGE |
NETEJA
B0321000 M3 SAULO SENSE GARBELLAR 17,7800 €
Altres conceptes 5,17200 €
p-37 H1522111 M BARANA DE PROTECCIO EN EL PERIMETRE DE LA CORONACIO D'EXCAVACIONS, 11,00 €
D1 M DALCARIA, AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI |
MUNTANTS DE TUB METAL.LIC DE 2,3, SOCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA EN
EL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGO | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
BODZUMOK U TUB METAL.LIC DE 2,3' DE D, PER A 150 USOS 0,28000 €
B0D41010 M2  POST DE FUSTA DE PI, PER A 3 USOS 051480 €
Altres conceptes 10,20520 €
P-38 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCARREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLARIA 19,59 €
AMB TAULO DE FUSTA | PERFILS IPN 100 CLAVATS AL TERRENY | AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS
B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 420000 €
B44Z501A KG  ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, 937500 €
TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT
Altres conceptes 6,01500 €
P-39 H15AC002 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE FLAMA, PER A EQUIP DE TALL 2317 €
OXIACETILENIC, COL.LOCADA
B15AC000 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE FLAMA, PER A EQUIP DE TALL 20,63000 €
OXICETILENIC
Altres conceptes 2,54000 €
P-40 HBB11111 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE 47,10 €
TRANSIT | DE PERILL, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 2539000 €
Altres conceptes 21,71000 €
P-41 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE 52,92 €
TRANSIT | DE PERILL, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 30,93000 €
Altres conceptes 21,99000 €
P-42 HBBREGCA UT CAMIO CISTERNA PER A REG 29,62 €
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Altres conceptes 29,62000 €
P-43 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALGARIA 6,57 €
BBC12302 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALCARIA, PER A 2 USOS 5,87000 €
Altres conceptes 0,70000 €
P-44 HBC1A081 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M | AMB EL 5,97 €
DESMUNTATGE INCLOS
BBC1A000 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA 435000 €
Altres conceptes 1,62000 €
P-45 HBC1GFJ1 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA 34,12 €
DE 12 V| AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
BBC1GFJ2 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA 29,57000 €
DE 12V, PER A2 USOS
Altres conceptes 4,55000 €
P-46 HBC1KJ0OO M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE LLARGARIA | 1 M D'ALGARIA 10,20 €
BBC1KJ04 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE LLARGARIA | 1 M D'ALGARIA, PER A 4 USOS 8,54800 €
Altres conceptes 1,65200 €
P-47 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA, 37,80 €
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA | 30,77000 €
PINTAT
BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,22000 €
Altres conceptes 6,81000 €
P-48 HQU1H532 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,3 M DE PLAFO 243,46 €
D'ACER LACAT | AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENOLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT
DE FIBRA DE VIDRE | TAULER FENOLIC, AMB INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA,
AIGUERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS | PROTECCIO DIFERENCIAL, COL.LOCAT | AMB EL
DESMUNTATGE
BQU1H534 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFO 216,88000 €
D'ACER LACAT | AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENOLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILAMENT
DE FIBRA DE VIDRE | TAULER FENOLIC, AMB INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA,
AIGUERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS | PROTECCIO DIFERENCIAL, PER A 4 USOS
Altres conceptes 26,58000 €
P-49 J0607608 U MOSTREIG, REALITZACIO DE CON D'ABRAMS, ELABORACIO DE LES PROVETES, 0,00 €
CURA, RECAPGAMENT | ASSAIG A COMPRESSIO D'UNA SERIE DE TRES PROVETES
CILINDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R,
UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 | UNE 83-313-90
Sense descomposicio 0,00000 €
P-50 JO60SA09 U MOSTREIG, REALITZACIO'DEL CON D'ABRAMS, ELABORACIO DE PROVETES, CURA | 0,00 €
ASSAIG A FLEXOTRACCIO D'UNA SERIE DE TRES PROVETES PRISMATIQUES DE
15X15X60 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-305-86 |
UNE 83-313-90
Sense descomposicio 0,00000 €
P-51 J9B15203 U ASSAIG DE DESGAST PER FREGAMENT D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDI GRANITIC, 0,00 €
SEGONS LA NORMA UNE 7-069-53
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Sense descomposicio 0,00000 €
P-52 J9B17202 U DETERMINACIO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESSIO D'UNA MOSTRA DE 0,00 €
LLAMBORDI GRANITIC, SEGONS LA NORMA UNE 7-068-53
Sense descomposicio 0,00000 €
P-53 J9B18201 U DETERMINACIO DEL PES ESPECIFIC D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDI GRANITIC, 0,00 €
SEGONS LA NORMA UNE 7-067-54
Sense descomposicio 0,00000 €
L enginyer de camins, canals 1 ports
Signat, Ferran Aparicio Ibafiez
Servei d’Espais Publics
Seccidé d'Infraestructures
Ajuntament de Matard
CSV (Codi segur de verificaci6) IV67SXZLIFZCZKZBAFIFEQIUBQ | Data i hora | 26/06/2020 14:44:16
; Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
Normativa electronica
Signat per FERNANDO APARICIO IBANEZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)
URL de verificacié https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZ6AFIFEQIU6Q | Pagina | 253/263




Projecte Executiu Renovacio del paviment i millora de [’accessibilitat de la Plaga Santa Anna

4.- PRESSUPOSTOS PARCIALS

CSV (Codi segur de verificaci6) IV67SXZLIFZCZKZBAFIFEQIUBQ | Data i hora | 26/06/2020 14:44:16
; Aquest document incorpora signatura electronica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
Normativa electronica
Signat per FERNANDO APARICIO IBANEZ (CAP DE SECCIO INFRAESTRUCTURES ESPAIS PUBLICS)
URL de verificacié https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SXZLIFZCZKZ6AFIFEQIU6Q | Pagina | 254/263




RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PLACA DE SANTA ANNA.

MATARO
MAIG 2020
PRESSUPOST

PRESSUPOST

Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

LI, oDl

01 Pressupost PLAGA SANTA ANNA

01 RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PLAGA SANTA ANNA

01 DEMOLICIONS | TRACTAMENT DE RESIDUS

Ui DESCRIPCIO

PRELI

ARAICERERT

IWPORT

1 F2220009

2 F219U240

3 F219U150

4 F21DU000

5 F2RAG1HO

U LOCALITZACIO DE SERVEIS EXISTENTS | CLAVEGUERES
MITJANCANT CALES, DE FORMA MANUAL 1/0 MECANICA.
SINCLOU EL REBLIMENT | PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES. (P - 6)

M TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINOS DE
CALGADA, PEDRA ARTIFICIAL DE FORMIGO O PEDRA NATURAL
DEL PAVIMENT DE VORERA AMB DISC. (P - 4)

M2 DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES |
CALGADA AMB MITJANS MANUALS | MECANICS, FINS UNA
FONDARIA DE 30 CM. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR.
INCLOS CLASSIFICACIO A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIO O DEMOLICIO EN FRACCIONS SEGONS REAL
DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS, SEPARACIO DE LA
PEDRA NATURAL, MORTER | FORMIGO DE BASE. (P - 3)

U DEMOLICIO D'EMBORNALS, INCLOS EL REBLIMENT | EL
PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CARREGA |
TRANSPORT A L'ABOCADOR (P - 5)

M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

58,99

4,00

16,00

41,79

12,18

6,000

400,000

1.840,000

11,000

220,800

353,94

1.600,00

29.440,00

459,69

2.689,34

TOTAL  SUBCAPITOL 01.01.01

34.542,97

Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

LI GOl

01 Pressupost PLAGA SANTA ANNA

01 RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PLAGA SANTA ANNA

02 ANIVELLAMENT, IMPERMEABILITZACIONS | DRENATGE

UL DESGRIPCIO

PREL

ARAICERAERT

IWPORT

1 E7Z26D31

2 E7119785

3 FDD1U246

4 (62260005

5 F227L00F

6 F228LBOF

M2 CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT 1:6, DE FINS A
UN GRUIX DE 5 CM ACABAT REMOLINAT (P - 2)

M2 MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES PA-6
SEGONS UNE 104402 DE 4,1 KG/M2 D'UNA LAMINA DE BETUM
ASFALTIC MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV AMB ARMADURA DE
FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2, ADHERIDA EN
CALENT, PREVIA IMPRIMACIO (P - 1)

U ADAPTACIO DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA
RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURGANT-LO | CANVI DE LA
TAPA DE REGISTRE PER NOVA TAPA SUBMINISTRADA PER LA
COMPANYIA AIGUES DE MATARO (P - 15)

M3 EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS | MECANICS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, FINS A 2 M DE FONDARIA.
SINCLOU EL TRANSPORT | L'ARREPLEGA DEL MATERIAL A
L'OBRA /O EL TRANSPORT FINS A ABOCADOR AUTORITZAT
PERLAD.F. (P - 16)

M2 REPAS | PICONATGE DE SOL DE RASA DE QUALSEVOL
AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM (P - 7)

M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA DE FINS A 2 M,
AMB MATERIAL SELECCIONAT (SORRA DE RIU RENTADA O
SAULO GARBELLAT), EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM,
UTILITZANT CORRO VIBRATORI PER A COMPACTAR/PICO
VIBRANT, AMB COMPACTACIO DEL 95 % PM. SINCLOU
APORTACIO, TRANSPORT | ACOPI DEL MATERIAL A L'OBRA (P -
8)

5,29

17,00

134,90

7,03

1,99

8,90

1.615,000

100,000

5,000

16,000

40,000

16,000

8.543,35

1.700,00

674,50

112,48

79,60

142,40
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7 GD5H29A5

8 FD5P86J8

9 GDCONEMB

M CANAL DE FORMIGO POLIMER SENSE PENDENT, TIPUS ULMA
F250K O SIMILAR, D'AMPLARIA EXTERIOR 312 MM | AMPLADA
INTERIOR 250 MM, DE 350 MM DALQADA EXTERIOR TOTAL,
AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DDE FOSA C-250, SEGONS
NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL,
COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO AMB SOLERA DE 100
MM DE GRUIX | PARETS DE 100 MM DE GRUIX
(P-18)

u PERICO DE FORMIGO POLIMER FORMAT PER TRES COSSOS,
SENSE PERFIL LATERAL, DE 304X500 MM | ENTRE 930 | 1200 MM
D'ALCARIA, PER ACOBLAR A CANALS DE 250 MM D'AMPLARIA,
AMB CISTELL | REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250,
SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA AL PERICO,
COL-LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGO AMB SOLERA DE 150
MM DE GRUIX | PARETS DE 150 MM DE GRUIX (P - 14)

UT  CONNEXIO DE PERICO DE RECOLLIDA DE REIXA DE DRENATGE
A LA XARXA DE SANEJAMENT SEGUINT INDICACIONS DE LA
COMPANYIA  SUBMINISTRADORA DEL ~ SERVEI, AMSA.
TOTALMENT ACABADA. SINCLOU ELS COLZES, DERIVACIONS |
ELEMENTS AUXILIARS, PROTECCIO DE FORMIGO, EXCAVACIO |
TRANSPORT. (P - 19)

121,65

244,95

250,17

100,000

9,000

9,000

12.165,00

2.204,55

2.251,53

TOTAL  SUBCAPITOL 01.01.02

27.873,41

Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

PLIn. SO0

01 Pressupost PLACA SANTA ANNA

01 RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PLAGA SANTA ANNA

03 PAVIMENTS

Ui DESCRIPCIS

FREL

BhAICARAERNT

[P ET

1 F9363B21

2 F961U110

3 (G974U020

4 F9B5UORI

5 F9B4UAGD

M3 BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/l ABOCAT DES DE CAMIO AMB
ESTESA | VIBRATGE MECANIC, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU P.P. D'ENCOFRAT DE TAPES | SERVEIS (P - 10)

M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA |
BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL-LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO (P - 11)

M RIGOLA PREFABRICADA DE MORTER DE CIMENT BLANC DE 30
CM D'AMPLADA | 8 CM DE GRUIX, ADOSSADA A LA VORERA,
INCLOSA EXCAVACIO, BASE DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGO
DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA
COMPRESSIO | TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT
COL'LOCADA, NIVELLADA | REJUNTADA AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC (P - 17)

M RIGOLA MESTRA DE PEDRA GRANITICA FLAMEJADA EN
FORMACIO DE CANAL TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, AMB
PECES DE 312 MM X300 MM | 7 CM.DE GRUIX COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT PASTAT SINCLOU P.P. DE REPLANTEIG,
TALLS D'ENTREGUES, COL.LOCACIO DE TAPES | MOBILIARI
URBA, ETC. (P- 13)

M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA TIPUS BLANCO ALOYA O
SIMILAR, TALLADA A DIFERENTS MIDES, 60X40 CM, 40X40 CM,
50X40 CM O ALTRES, DEIXADA DE SERRA, AMB ACABAT
FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM DE GRUIX, COL-LOCADA
AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA. S'INCLOU
P.P. DE REPLANTEIG, TALLS D'ENTREGUES, COL.LOCACIO DE
TAPES | MOBILIARI URBA, ETC. (P - 12)

87,70

42,85

19,04

55,20

108,66

4,800

12,000

12,000

50,000

1.840,000

420,96

514,20

228,48

2.760,00

199.934,40

TOTAL  SUBCAPITOL 01.01.03

203.858,04
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SUBCAPITOL 04 MOBILIARI | SENYALITZACIO
MU, SOl UL DESCRIPCIO PEEL BRAICLEMT IMPOET
1 GDMOB0001 PA DESMUNTATGE, TRANSPORT | COL.LOCACIO DINS DE LA 1.500,00 1,000 1.500,00
PLACA DE SANTA ANNA DE MOBILIARI URBA, SEGONS
INDICACIONS DE LA DF. (P - 20)
2 GDSENYALS1 PA SENYALITZACIO DE LES OBRES A LA PLAGA SANTA ANNA, 2.500,00 1,000 2.500,00
INCLOENT SENYALS VERTICALS | HORITZONTALS. (P - 21)
TOTAL SUBCAPITOL 01.01.04 4.000,00
Obra 01 Pressupost PLACA SANTA ANNA
CAPITOL 02 CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPITOL 01 ASSAJOS
PLIR. O] Ui DESCRIPCID PREL BRAICERERT [P RT
1 JO60SA09 u MOSTREIG, REALITZACIO DEL CON D'ABRAMS, ELABORACIO 0,00 5,000 0,00
DE PROVETES, CURA | ASSAIG A FLEXOTRACCIO D'UNA SERIE
DE TRES PROVETES PRISMATIQUES DE 15X15X60 CM, SEGONS
LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-305-86 |
UNE 83-313-90 (P - 50)
2 J0607608 U MOSTREIG, REALITZACIO DE CON D'ABRAMS, ELABORACIO DE 0,00 5,000 0,00
LES PROVETES, CURA, RECAPCAMENT | ASSAIG A
COMPRESSIO D'UNA SERIE DE TRES PROVETES CILINDRIQUES
DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91
1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 | UNE 83-313-90 (P - 49)
3 J9B15203 U ASSAIG DE DESGAST PER FREGAMENT D'UNA MOSTRA DE 0,00 10,000 0,00
LLAMBORDI GRANITIC, SEGONS LA NORMA UNE 7-069-53 (P-51)
4 J9B17202 u DETERMINACIO DE LA RESlSTENClA A LA COMPRESSIO D'UNA 0,00 10,000 0,00
MOSTRA DE LLAMBORDI GRANITIC, SEGONS LA NORMA UNE
7-068-53 (P - 52)
5 J9B18201 u DETERMINACIO DEL PES ESPECIFIC D'UNA MOSTRA DE 0,00 10,000 0,00
LLAMBORDI GRANITIC, SEGONS LA NORMA UNE 7-067-54 (P-53)
TOTAL SUBCAPITOL 01.02.01 0,00
Obra 01 Pressupost PLAGA SANTA ANNA
CAPITOL 03 SEGURETAT | SALUT
SUBCAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
LR, O] Ui DESCRIPCID PREL BRAICERERT IMPORET
1 GSEG0001 ut CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE (P - 22) 1,82 30,000 54,60
2 GSEG0002 ut ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD (P - 23) 8,87 10,000 88,70
3 GSEG0003 uT PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA (P - 24) 7,67 5,000 38,35
4 GSEG0004 ut PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIO 11,68 5,000 58,40
DE PARTICULES (P - 25)
5 GSEG0005 ut PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR (P - 26) 16,84 10,000 168,40
6 GSEG0006 ut MASCARETA AUTOFILTRANT (P - 27) 0,82 20,000 16,40
7 GSEG0007 ut PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL (P - 28) 2,1 10,000 21,10
8 GSEG0009 ut PARELL DE GUANTS DIELECTRICS (P - 29) 35,07 3,000 105,21
9 GSEG0011 uTt PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA (P - 30) 5,87 20,000 117,40
10 GSEG0012 ut PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES (P - 31) 17,61 4,000 70,44
11 GSEG0014 ut PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS (P - 32) 2,27 20,000 45,40
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12 GSEG0017 ut GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO (P - 33) 14,39 20,000 287,80
13 GSEG0018 uT VESTIT IMPERMEABLE (P - 34) 16,55 20,000 331,00
TOTAL  SUBCAPITOL 01.03.01 1.403,20
Obra 01 Pressupost PLACA SANTA ANNA
CAPITOL 03 SEGURETAT | SALUT
SUBCAPITOL 02 PROTECCIONS COL LECTIVES
hUM, GO UL DESGRIPCI FREL  AWIDGRENT IPORT
1 H151AJ01 M2 PROTECCIO HORITZONTAL D'OBERTURES, AMB FUSTA | 10,75 40,000 430,00
PLANXES METAL.LIQUES AMB EL DESMUNTATGE INCLOS (P -
35)
2 H151AJ02 M3 ACCES PROVISIONAL | RAMPES DE PAS FORMADES AMB 22,35 40,000 894,00
MATERIAL GRANULAR -SAULO-. S'INCLOU EL MATERIAL,
TRANSPORT, COL.LOCACIO | DESMONTATGE | NETEJA (P - 36)
3 H15AC002 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE FLAMA, PER A EQUIP 23,17 2,000 46,34
DE TALL OXIACETILENIC, COL.LOCADA (P - 39)
4 HBC1A081 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 5,97 200,000 1.194,00
M1 AMB EL DESMUNTATGE INCLOS (P - 44)
5 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALCARIA (P - 43) 6,57 25,000 164,25
6 HBC1GFJ1 u LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB 34,12 8,000 272,96
ENERGIA DE BATERIA DE 12 V | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
(P - 45)
7 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER 52,92 5,000 264,60
A SENYALS DE TRANSIT | DE PERILL, FIXADA | AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS (P - 41)
8 HBB11111 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER 47,10 5,000 235,50
A SENYALS DE TRANSIT | DE PERILL, FIXADA | AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS (P - 40)
9 HQU1H532 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 243,46 4,000 973,84
6X2,3X2,3 M DE PLAFO D'ACER LACAT | AILLAMENT DE 35 MM
DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENOLIC,
PAVIMENT DE LAMELLES DACER GALVANITZAT AMB
AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE | TAULER FENOLIC, AMB
INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS | PROTECCIO DIFERENCIAL,
COL.LOCAT | AMB EL DESMUNTATGE (P - 48)
10 HM31161J u EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB 37,80 3,000 113,40
PRESSIO INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET |
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS (P - 47)
11 HBC1KJ00 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 25 M DE LLARGARIA | 1 M 10,20 50,000 510,00
D'ALCARIA (P - 46)
12 H1522111 M BARANA DE PROTECCIO EN EL PERIMETRE DE LA CORONACIO 11,00 50,000 550,00
D'EXCAVACIONS, D1 M D'ALCARIA, AMB TRAVESSER
SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI | MUNTANTS DE TUB
METAL.LIC DE 2,3, SOCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA EN
EL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGO | AMB EL DESMUNTATGE
INCLOS (P - 37)
13 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCARREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, 19,59 5,000 97,95
DE 4 M D'AMPLARIA AMB TAULO DE FUSTA | PERFILS IPN 100
CLAVATS AL TERRENY | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS (P - 38)
14 HBBREGCA UT CAMIO CISTERNA PER A REG (P - 42) 29,62 7,000 207,34
TOTAL SUBCAPITOL 01.03.02 5.954,18
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NIVELL 3: SUBCAPITOL Import

SUBCAPITOL 01.01.01 DEMOLICIONS | TRACTAMENT DE RESIDUS 34.542,97

SUBCAPITOL 01.01.02 ANIVELLAMENT, IMPERMEABILITZACIONS | DRENATGE 27.873,41

SUBCAPITOL 01.01.03 PAVIMENTS 203.858,04

SUBCAPITOL 01.01.04 MOBILIARI | SENYALITZACIO 4.000,00

CAPITOL 01.01 RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILIT 270.274,42

SUBCAPITOL 01.02.01 ASSAJOS 0,00

CAPITOL 01.02 CONTROL DE QUALITAT 0,00

SUBCAPITOL 01.03.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.403,20

SUBCAPITOL 01.03.02 PROTECCIONS COL.LECTIVES 5.954,18

CAPITOL 01.03 SEGURETAT | SALUT 7.357,38

277.631,80

NIVELL 2: CAPITOL Import

CAPITOL 01.01 RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 270.274,42

CAPITOL 01.02 CONTROL DE QUALITAT 0,00

CAPITOL 01.03 SEGURETAT | SALUT 7.357,38

Obra 01 Pressupost PLACA SANTA ANNA 277.631,80

277.631,80

NIVELL 1: Obra Import

Obra 01 Pressupost PLACA SANTA ANNA 277.631,80
277.631,80

euros
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NIVELL 3: SUBCAPITOL

%

SUBCAPITOL 01.01.01 DEMOLICIONS | TRACTAMENT DE RESIDUS 12,44
SUBCAPITOL 01.01.02 ANIVELLAMENT, IMPERMEABILITZACIONS | DRENATGE 10,04
SUBCAPITOL 01.01.03 PAVIMENTS 73,43
SUBCAPITOL 01.01.04 MOBILIARI | SENYALITZACIO 1,44
CAPITOL 01.01 RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILIT 97,35
SUBCAPITOL 01.02.01 ASSAJOS 0,00
CAPITOL 01.02 CONTROL DE QUALITAT 0,00
SUBCAPITOL 01.03.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 0,51
SUBCAPITOL 01.03.02 PROTECCIONS COL.LECTIVES 2,14
CAPITOL 01.03 SEGURETAT | SALUT 2,65

100,00
NIVELL 2: CAPITOL %
CAPITOL 01.01 RENOVACIO DEL PAVIMENT | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 97,35
CAPITOL 01.02 CONTROL DE QUALITAT 0,00
CAPITOL 01.03 SEGURETAT | SALUT 2,65
Obra 01 Pressupost PLAGA SANTA ANNA 100,00

100,00
NIVELL 1: Obra %
Obra 01 Pressupost PLACA SANTA ANNA 100,00

100,00
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL...........oouiiiiiiiiiiiiciecececececeeenes 277.631,80

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 277.631,80..........c0coouiiiiiiiieeissssae 36.092,13

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 277.631,80...........cc.ccoviiiiieicecceeececscee 16.657,91
Subtotal 330.381,84

21 % IVA SOBRE 330.381,84........coouiiiiiiiiiicce 69.380,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 399.762,03

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( TRES-CENTS NORANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS )

L enginyer de camins, canals i ports

Signat, Ferran Aparicio Ibafiez
Servel d Espais Publics
Secci6 d'Infraestructures
Ajuntament de Matard
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