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2.- DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE. 

 
Situació: Mataró. Barri Centre 
  Terme municipal de Mataró, comarca del Maresme 
 
Tipus d’obra: Urbanització 
 
Promotor: Ajuntament de Mataró 
 
Redacció del projecte: Serveis Tècnics del Servei d’Espais Públics  
                                     de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Àmbit d’actuació: 1.900 m2 
 
Pressupost:   549.934,27 euros IVA inclòs 
 
Termini d’execució: cinc mesos 
 
 
 
3.- ANTECEDENTS. 
 
3.1.- Antecedents i objecte del projecte. 
 
El carrer de Sant Josep comunica, dins del centre de Mataró, la Plaça de Les Tereses amb La Riera, situat 
al barri Centre de la ciutat. 
 
El carrer de Sant Josep, al tram comprès entre la Plaça de les Tereses i La Riera, té una longitud d’uns 240 
metres i una amplada variable entre 6 i 9 metres, a més dels entroncaments amb els carrers adjacents, 
carrer d’en Moles, Muralla del Tigre, Muralla de Sant Llorenç. 
 
El total de la superfície d’actuació és de 1.900 m2. 
 
L’objecte del present projecte és definir i valorar les obres de la reurbanització del carrer de Sant Josep. 
 
Els serveis i infraestructures urbanes que s’han de instal.lar de nou afecten: 
 
- el drenatge de les aigües pluvials  
- clavegueram  
- el serveis d’abastament d’aigua i xarxa contraincendis 
- el servei d’electricitat 
- el servei de telèfon 
- l’enllumenat públic 
- la pavimentació dels carrers 
- la senyalització vertical i horitzontal  
- mobiliari urbà. 
- carril bici 
 
L’objectiu de l’actuació es recuperar una via urbana per a la millora de la qualitat de vida de les persones, 
amb la construcció de noves voreres i nous espais que faran possible la utilització com a passeig i espai 
relacional d’una de les principals artèries denses de l’àrea. Es pretén crear eixos cívic de recorregut intern 
del barri que permetin desplaçaments amables i segurs per als vianants. En concret, connectar el centre 
neuràlgic de la ciutat de Mataró, com és la Plaça de Les Tereses amb la Riera i els diferents equipaments i 
centres culturals situats al seu voltant.  
 
 
3.2.-  Descripció de les característiques del terreny. 
 
El carrer de Sant Josep es troba fortament consolidat, havent-se edificat completament als dos costats del 
carrer, amb unes façanes irregulars amb diferent volumetria i aliniacions. 
 
Aquest carrer disposa d’un carril de circulació d’una amplada d’uns 3,0 metres, un per vehicles, en un únic 
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sentit de circulació, cap a Girona; i dues voreres d’amplada variable, entre 1,5 i 3,0 metres .  
 
El carrer està situat a la zona centre de la ciutat que està dominada per sediments de platja, sediments 
procedents de torrents i sediments de peudemont. 
 
Els materials procedents dels torrents són el resultat de l’erosió dels materials ignis de la Serralada Costero 
Catalana. Aquests materials són els anomenats al.luvials. També tenim materials de peudemont (graves i 
sorres).  
 
Les característiques de l’estat actual delcarrer de Sant Josep són les següents: 
 

• Voreres pavimentades consolidades sense arbrat, amb enllumenat, amb amplades variables 
insuficients. 

• Estat correcte de conservació de la calçada del carrer de Sant Josep, de mescla bituminosa en 
calent  

• Sense zones d’estacionament. 
• Sense carril bici. 

 
 
3.3.- Localització i característiques dels serveis existents. 
 
Els serveis existents són les línies aèries d’electricitat, telèfon i enllumenat públic que travessen l’àrea 
d’actuació.  
 
També existeix una xarxa d’abastament d’aigua potable, i de clavegueram. 
 
 
3.4.- Ocupacions i terrenys afectats. 
 
No s’afecten propietats privades i es manté el mateix espai de via pública, sense modificar les aliniacions 
existents. 
 
Durant l’execució de les obres no s’afectarà cap terreny privat, únicament el mateix carrer, eliminant el trànsit 
rodat, i restringint el tràfic peatonal als veïns. 
 
 
3.5.- Intervenció arqueològica. 
 
Les obres previstes s’executaran en un carrer de la ciutat que en part està inclòs dins del perímetre que 
assenyala la declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional (Zona arqueològica) a favor del jaciment de la 
ciutat romana d'Iluro, 
  
Les obres també poden afectar un tram de la muralla del segle XVI de Mataró, que es troba localitzada en la 
confluència dels carrer de Sant Josep, muralla del Tigre i Muralla de San Josep. El Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic de Mataró cataloga a la fitxa núm. 159 del catàleg, la Muralla de la Ciutat del segle 
XVI, amb nivell de protecció A. La muralla, per tractar-se d’un element fortificat i de defensa, te a més la 
condició de Bé Cultural d’Interès Nacional segons Decret 22-4-49. 
 

Fonaments de dret  
Atès que aquestes les obres projectades impliquen una afectació al subsòl, i en compliment de la normativa 
legal vigent:  
- Pla General d'Ordenació de Mataró, de 12 de XII de 1996, i text refós de 3/IV/1997.  
- Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Mataró, d’11 de desembre de 2002.  
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Capítol IV, articles 48 i 49. (DOGC 1087, de 
11 d'octubre de 1993).  
- Acord, de 7 de novembre de 1995, del Govern de la Generalitat de Catalunya, de declaració de Bé Cultural 
d'Interès Nacional, en la categoria de zona arqueològica, del jaciment arqueològic de la ciutat romana d'Iluro, 
a Mataró (R-I-55-0000116) (DOGC 2146, de 22 de setembre de 1995).  
- Decret 78/2002, de 5 de maig de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic (DOGC núm. 3594), es fa necessària una intervenció arqueològica prèvia i simultània a la 
realització de les obres en el carrer. 
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 Les conclusions del Informe: Intervenció arqueològica al carrer de Sant Josep de Mataró de la ciutat 

de Mataró, redactat per en Joaquim Garciía Roselló, Arquòleg Municipal,  són les següents: 
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4.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 
 
4.1.- Justificació de la solució adoptada. 
 
El Projecte es redacta seguint les Normes Tècniques per a la redacció dels Projectes d’Urbanització en 
l’espai Públic, del Servei d’Obres de l’Ajuntament de Mataró.  
 
El dimensionament dels embornals i de la xarxa de clavegueram s’ha realitzat segons les indicacions de 
l’empresa de manteniment, Aigües de Mataró i aquesta companyia renovarà la xarxa de col.lectors de 
clavegueram del carrer de Sant Josep, seguint el seu Pla Director. 
 
La xarxa d’aigua potable es completarà per part de la Companyia subministradora del servei, Aigües de 
Mataró. 
 
L’enllumenat públic serà amb leds, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim amb una qualitat de 
llum suficient pel carrer.  
 
La senyalització es realitzarà segons les indicacions del Servei de Mobilitat del Departament de Via Pública.  
 
Els elements del projecte són els següents: 
 

• Realització d’un passeig al llarg del carrer de Sant Josep de Mataró. 
• Millora de l’accessibilitat i passos de vianants. 
• Nova pavimentació del carrer de Sant Josep. 
• Nova senyalització. 
• Incorporació de mobiliari urbà (papereres, bancs, etc.).  
• Arranjament i millora de la xarxa de clavegueram i d’aigua potable per part de la Companyia 

subministradora (AMSA) 
 
Es considera la creació de d’una plataforma a un unic nivell i de prioritat invertida  
 
 
4.2.- Estat actual i elements exteriors condicionants.   
 
No és de destacar cap element exterior que condicioni la definició constructiva del projecte. Ha calgut, però, 
respectar les indicacions de les companyies de serveis afectades (aigua potable, electricitat, telefonia i gas), 
que s’incorporen a com annex a la present Memòria.  
 
En tractar-se d’un barri força consolidat s’han de respectar les al.liniacions existents tant en planta com en 
alçat. Per tant, fixada l’amplada de la calçada, les voreres tindran una amplada variable depenen de les 
al.liniacions de les façanes. 
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4.3.- Descripció de l’obra. 
 
4.3.1.- Enderrocs i Moviments de terres. 
 
Es procedirà a la retirada dels elements de mobiliari urbà (papereres, baranes, mollons, bancs, etc.)  i de 
senyalització vertical existents i es portaran a magatzem. També es realitzaran cales manuals per a la 
detecció dels diferents serveis.  
 
Les demolicions es faran en dues fases clarament diferenciades: 
 
FASE 1. Demolició de la calçada del carrer, prèviament a les obres d’AMSA..  
 
Es realitzarà la demolició de la calçada del carrer Sant Josep formada amb paviment asfàltic en calent, sobre 
una capa de base de llamborda i material granular, prèviament a realitzar les obres de clavegueram i aigua 
potable per part de la companyia Aigües de Mataró. Les voreres es deixaran sense afectar les existents pel 
pas dels vianants. 
 
FASE 2. Demolició de les voreres del carrer, posteriorment a les obres d’AMSA. 
 
Un cop finalitzades les obres d’AMSA, es realitzarà les demolicions de les voreres, a trams, segons l’avanç 
de les obres de reurbanització, permetent sempre el pas de vianants i els accessos als habitatges i 
comerços del carrer el que farà que les demolicions siguin puntuals amb la immediata col.locació de fustes i 
rampes d’accès i el posterior formigonat de la base de la plataforma del carrer .  
 
 
4.3.2.- Xarxa de clavegueram. 
 
Es preveuen nous embornals sifònics, model “Delta 80” de Benito o “Maresme” de Cofunco, per a la recollida 
de l’aigua superficial del carrer, pels límits de la calçada. Aquests elements es connectaran als pous de 
registre del col.lector mitjançant tubs de PVC de 200 mm de D.N., autoportants, protegits amb formigó.  
 
Els pous de registre s’adaptaran a la nova rasant i es regularitzaran les boques col.locant noves tapes de 
fosa dúctil (tipus D-400 PAMREX), articulades i amb l’anagrama de l’Ajuntament de Mataró.  
 
La Companyia Aigües de Mataró realitzarà obres d’adequació de la xarxa de clavegueram existent.  
 
 
4.3.3.- Xarxa d’abastament d’aigua potable. 
 
La xarxa d’aigua potable es renovarà per part de la companyia concessionària del servei, Aigües de Mataró 
S.A. (AMSA). A l’annex corresponent s’adjunten els escrits i plànols facilitats per aquesta. 
 
 
4.3.4.- Enllumenat públic. 
 
Es preveu el manteniment del punts de llum existents, de leds, que han estat renovats fa poc temps.  
 
 
4.3.5.- Telecomunicacions. 
 
Es projecta el soterrament dels encreauments de les línies aèries sobre el carrer, seguint les indicacions per 
a les rases i pericons que la companyia Telefónica de España ens ha facilitat, amb l’objectiu final que les 
línies només estiguin presents a les façanes dels edificis. A l’annex corresponent s’adjunten els escrits i 
plànols facilitats per aquesta. 
 
També s’ha dimensionat unes canalitzacions de telecomunicacions pel soterrament de la fibra òptica i els 

subministrament als habitatges, amb una xarxa troncal deCANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS 
CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I 
DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. AMB GUIES DE PLASTIC, i una 
xarxa dáccés a cada habitatge amb CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE 
POLIETILÈ DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 
CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. AMB GUIES DE PLASTIC, Es formaran els pericons D, Dm i M 
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necessaris així com els pedestals pels armaris de telecomunicacions. 
 
 
4.3.6.- Pavimentació en zones de trànsit rodat, bicicletes  i voreres. 
 
Es preveu un paviment a un únic nivell, amb un pendent del 2% cap el centre del carrer, respectant les 
entrades als edificis existents. 
 
La base del carrer s’executarà amb una llosa de formigó en massa HM-20/P/12/I de 20 cm de gruix. 
 
El paviment que s’utilitzarà serà granit de 40x60x7 cm, tipus GRIS QUINTANA flamejat amb una tira central 
de pedra granítica fosca, de mides 40x30x7 cm, tipus NEGRE EXTREMADURA, que serveix per a canalitzar 
les aigües de pluja pel centre del carrer. 
 
 
 
4.3.7.-Senyalització  vertical i mobiliari urbà 
  
Es formarà el nom del carrer de Sant Josep, amb la col.locació de lletres al paviment del carrer amb planxa de 
fosa dúctil pintada amb oxiron negre, de mides 40x30x1,2 cm, per ancorar a la base de formigó, amb lletres de 
relleu de 0,30 cm de gruix del tipus Century Gothic, de 20 cm d’alçada. 
 
També es col.locaran papereres trabucables de fundició. 
 
La senyalització vertical es formarà amb senyals de trànsit reclectores d’acer galvanitzat amb suports 
rectangulars formigonats a terra o bé suports a les façanes. 
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5.- Condicions administratives 
 
Es compleixen les condicions indicades a la Ley 09/2017 de 8 de novembre, de Contratos del Sector 
Público. En concret: 
 
Article 19, contracte d’obra NO subjecte a regulació harmonitzada, (import inferior a 5.548.000 euros). 
Article 99, objecte del contracte determinat, no fraccionat i NO està previst dividir en lots, motivat perquè la 
realització independent de les prestacions compreses a l’objecte del contracte dificulten la seva correcta 
execució des del punt de vista tècnic, ja que implica la necessitat de la coodinació de l’execució de l’obra 
entre diferents contractistes sobre el mateix espai i al mateix temps (reparació de trams de voreres). 
Article 231, el projecte present és un projecte d’obres complert d’obres. 
Article 232, sobre la classificació de les obres, aquests es classifiquen de reparació. 
Article 233, sobre el contingut del projecte, aquest és complert, amb la memòria, plànols, plecs de 
prescripcions tècniques i pressupost. 
 
 
 
 
6.- Proposta de classificació del contractista. 
 
Segons l’article 77, Exigència i efectes de la classificació, de la Ley 09/2017 de 8 de novembre, de Contratos 
del Sector Público, la classificació del contractista proposada per a l’execució de les obres que comprén el 
present projecte, en vista del que disposa la Orden de 28 de junio de 1991 sobre la clasificación de 
Empresas contratistas de obras, és la següent, considerant a més que el valor ESTIMAT del contracte és 
SUPERIOR a 500.000 euros: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
G-Vials i pistes 6 – Sense qualificació específica 3 
 
 
 
 
7.- Termini d’execució de l’obra, programa de treballs i termini de garantia. 
 
El termini d’execució de les obres projectades, és de CINC (5) MESOS a comptar des de la data de 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.  
 
Aquest termini pot ésser modificat pel Plec de Prescripcions Administratives i econòmiques que regeixin la 
licitació de les obres. 
 
A l’Annex “Programa de treballs” s’hi indica el Pla de l’Obra. Dins d’aquest pla es realitza una descripció de les 
activitats principals del Projecte: moviments de terres, clavegueram, serveis, paviments, enllumenat, mobiliari 
urbà, etc., i es reflecteix el temps d’execució de cadascuna d’elles.  
 
El Pla d’ Obra es realitza mitjançant un diagrama de barres activitat - temps. 
 
El plaç de garantia que es considera és d’un (1) any a partir de la recepció de les obres, periode de temps que 
es considera suficient per a observar el comportament de les obres en qualsevol condició de servei. 
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8.- Resum del pressupost, revisió de preus i pressupost per coneixement de l’Administració. 
 
Els quadres de preus del document de Pressupost defineixen els preus unitaris dels elements i unitats d’obra 
en que pot descomposar-se l’obra i es justifiquen en l’annex “Justificació de Preus”. Aplicant el quadre de 
preus unitaris a l’estat d’amidaments, que també figura en el dit document, resulten els pressupostos 
parcials. 
 
La suma dels pressupostos parcials donen el pressupost d’execució Material, que puja a la quantitat:  

 
 
El pressupost d’execució per contracta resulta d’aplicar al pressupost d’execució material els coeficients de 
despeses generals (13%), benefici industrial (6%) i, a la suma dels anterior, afegir-hi l’impost del valor afegit 
vigent (21%), resultant la quantitat de: 
 

 
 
Donat el breu període previst per a l’execució de les obres (CINC mesos) no es preveu cap revisió de preus. 
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9.- Seguretat i salut en obres de construcció 
 
Atès el que disposa l’article 4 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’aproven les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (que desenvolupa la vigent Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals), vist el programa de treballs i que el pressupost total de l’obra, 
es redacta l’Estudi  de seguretat i salut, que s’inclou en un annex a la present memòria. 
 
Atès el que disposa l’article 7 del dit R.D. 1627/1997, el contractista adjudicatari de l’obra elaborarà el “Pla de 
seguretat i salut en el treball” basat en l’”Estudi de seguretat i salut” del present Projecte. 
 
 
10.- Compliment de la Normativa Contraincendis 
 
Respecte al compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), publicat al BOE 74 de 29 de març de 2006, en la 
secció Si4; el decret 241/1994 de 26 de juliol i la norma NBE-CPI/96 contraincendis, derogada per l’aprovació 
de la Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria de incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis; i referent a la instrucció tècnica complementària SP120 de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, que desenvolupa aquesta Llei sobre sistemes d’hidrants d’incendi 
per a ús exclusiu de bombers, els carrers dissenyats compleixen aquesta normativa de prevenció d’incendis 
amb la instal·lació dels hidrants necessaris, indicats per la companyia concessionària del servei d’aigua potable, 
Aigües de Mataró, S.A. (AMSA). 
 
 
11.- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
 
Respecte al decret 135/1995 de 24 de març, de la normativa de supressió de barreres arquitectòniques i el codi 
d’accessibilitat, els elements de vialitat d’aquest projecte estan dissenyants complint aquesta normativa.  
 
Es compleix també l’ Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.  
 
En especial pel que fa referència als itineraris peatonals accessibles, i a les amplades mínimes de vorera, on es 
requereixen 180 cm al itinerari peatonal accessible.  
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12.- Contingut del projecte i cloenda. 
 
Els documents que integren el present projecte, i el seu contingut, són: 
 

1.- MEMÒRIA. 
 
Memòria. 

 
Annex 1.- Documentació fotogràfica. 
Annex 2.- Justificació de la normativa vigent. 
Annex 3.- Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra. 
Annex 4.- Programa de control de qualitat. 
Annex 5.- Justificació de preus. 
Annex 6.- Redacció de la documentació tècnica requerida per les empreses subministradores de serveis. 
Annex 7.- Estudi de seguretat i salut 
Annex 8.- Gestió de residus 
 
 
 

2.- PLÀNOLS. 
 
1.- Situació i emplaçament. 
2..- Planta estat actual.. 
3..- Planta de demolicions. 
4.-  Planta proposta.  
5.- Replanteig.  
6.- Seccions 
7.- Detalls 
8.- Perfil longitudinal 
9.1.- Serveis. 
9,2,.- Serveis. Telecomunicacions. 
10.- Arqueologia 
 
 

3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 
 
1 ª PART: Prescripcions Tècniques Generals 
2 ª PART: Prescripcions Tècniques Particulars 
3 ª PART: Plec TCQ 

 
 
 
4.- PRESSUPOST. 

 
1.- Estat d’amidaments. 
2.- Quadre de preus núm. I. 
3.- Quadre de preus núm. II. 
4.- Pressupostos parcials. 
5.- Resum de pressupost i Pressupost d’execució per contracta. 
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Amb el contingut de la present Memòria, els seus annexes i la resta de documents que composen el 

Projecte, es consideren suficientment descrites i valorades les obres que en són objecte i s'eleva a la 

consideració de l’autoritat competent per a la seva aprovació, si procedeix. 
 
 
 
Mataró, desembre de 2021 
 
 
 
 
L’autor del projecte,       
 
 
 
 
 
 
Signat,  Ferran Aparicio Ibañez     
   enginyer de camins, c. i p.     
   Tècnic del Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament de Mataró    
 
 
 
 

DILIGÈNCIES D'APROVACIÓ 

APROVACIÓ INICIAL 
 
 
 
 
 

EL SECRETARI GENERAL / per delegació 
òrgan i data 
 

APROVACIÓ DEFINITIVA 
 
 
 
 
 

EL SECRETARI GENERAL / per delegació 
òrgan i data 
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Annex nº 1.- Documentació fotogràfica 
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1.- DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 

 

Vista del carrer Sant Josep, amb la cruïlla de la plaça de les Tereses. 

 

Vista del sistema d’accés al carrer Sant Josep des de la Plaça de Les Tereses mitjançant una pilona retràctil 
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Carrer Sant Josep, amb dues voreres i calçada d’un carril de circulació  

 

 

Cruïlla dels carrer Sant Josep, Muralla de Sant Llorenç i del Tigre 
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Carrer Sant Josep, amb dues voreres i calçada d’un carril de circulació  

 

 
 

Cruïlla del Carrer Sant Josep amb Moles, amb l’altre pilona retràctil de control de l’accès 
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Vista del carrer d’en Moles, amb el tipus d’urbanització a emprar. 
 
 

 
 

Carrer Sant Josep, amb dues voreres i calçada d’un carril de circulació  
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Cruïlla del carrer Sant Josep amb La Riera
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Annex nº 2.- Justificació de la Normativa vigent 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 23/316

 Projecte Executiu: Reurbanització del Carrer de Sant Josep. Mataró. 

 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT 
 
 
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les prescripcions, 
en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a 
continuació: 
 
- Plec de Clàusules Administratives Generals i Particulars que s'estableixin per a la contractació  d'aquestes 
obres. 
  
- Normes de resistència mecànica i estabilitat (NBE-AE 88) 
 
- N.T.E. Normes Tecnològiques de l'Edificació. 
 
- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres  Ministerials de 5 de Juliol de 1967 i d'11 de 
Maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les 
Normes UNE. 
 
- Real Decreto, por el que se aprueba la instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 
estructural EHE-98. 
 
- Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el pliego general de condiciones para la recepción de 
los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88). (B.O.E. 3 de agosto de 1988). 
 
- Real Decreto 823/1993, de 28 de mayo , por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-93). (B.O.E. 22 de junio de 1993). 
 
- Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-94). 
 
- Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria  la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
(B.O.E. 4 de noviembre de 1988). 
 
-Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformiad a normas como la 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormiogones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados. (B.O.E. de 25 de enero de 1989). 
 
- Real Decreto 1723/90, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la norma básica de edificación NBE-FL-
90, "Muros resistentes de fabrica de ladrillos". 
 
- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Generales para 
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. (B.O.E. de 23 de septiembre de 1986). 
 
- Plec General de Clausules Económico-Administratives per a la contractació d’obres i Plec de Bases 
Tècniques Generals per a Projectes d’Estacions Depuradores, aprovats pel Gerent de la Junta de 
Sanejament de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. 
 
- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
 
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. 
 
- Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueba la instrucción 6.1 y 2-I.C. de la Dirección General de 
Carreteras sobre secciones de firme. (B.O.E. de 30 de julio de 1989). 
 
- Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción  de carreteras 5.2-I.C. "Drenaje 
superficial". (B.O.E. de 23 de mayo de 1990). 
 
- Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados articulos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes P.G.-4/88 (B.O.E. 3 de febrero de 1988) y ordenes 
que modifican parcialmente su contenido de 8 de mayo de 1989 (B.O.E. 18 de mayo de 1989) y de 28 de 
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septiembre de 1989 (B.O.E. de 9 de octubre  de 1989). 
 
- Orden de 16 de julio  de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-I.C, "Marcas Viales" de la Instrucción de 
Carreteras (B.O.E. de 4 de agosto de 1987). 
 
- Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vias fuera de poblado, norma 8.3-I.C. 
 
- Orden de 3 de junio de 1986 por la que se aprueba los documentos  "Obras de paso de carreteras. 
Colección de pequeñas obras de paso 4.-I.C." (B.O.E. de 20 de junio de 1986).  
 
- Normativa de supressió de barreres arquitectòniques (Codi d’accessibilitat de Catalunya ) 
 
- Tota altra Disposició legal vigent durant l'obra i, particularment, les urbanístiques, d’estalvi energètic i les de 
seguretat i higiene i senyalització d'obra (Instrucción de carreteres, capítol 8.3). 
 
- Seran també vigents i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de 
Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons, i Gas). 
 
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data de Contracte. 
 
- PG3 amb les modificacions aprovades fins la data (PG-4). 
 
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a les 
Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 
 
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es contradigui el 
que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre 
Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decideixi les prescripcions a complir. 
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Annex nº 3.- Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra 
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3. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS DE L’OBRA  
 
 
Aquest Annex presenta uns proposta de programa de treballs per aquest Projecte tenint en compte que, al 
marge d’aquest pla, el Contractista té l’obligació d’elaborar un altre segons el Plec de prescripcions tècniques 
particulars, i presentar-lo a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació. 
 
A continuació es defineixen les diferents activitats de l’obra i s’ha elaborat al final un diagrama de barres de les 
activitats en funció del temps. 
 
D’acord amb el volum d’obra de cada unitat considerada i a partir d’uns rendiments per equip per les mateixes, 
s’arriba a un número de dies necessaris per a l'execució de cada unitat d’obra, en funció del número d’equips. 
 
 

1. ACTIVITATS DE LES OBRES 
 
1.1. Replanteig, nivellació i comprobació de les dades 
 
La primera activitat que tindrà que realitzar el Contractista es replantejar les obres, anivellar el terreny i, en 
general, comprovar que les dades del Projecte son reals, i sense que s’hagin produït noves dades que 
interfereixin les obres (altres obres, vies de comunicació, etc. ). No es començarà cap altre activitat fins que 
aquesta no estigui totalment finalitzada i es signi l’Acta de Replanteig. 
  
1.2. Demolicions i Moviment de terres  
 
En aquesta activitat s’inclouen en conjunt les demolicions, excavacions en zones de desmunt, excavacions de 
rases, reompliments, repàs, anivellació, i terrapléns, necessaris per a l'execució de les obres. 
 
1.3. Clavegueram i drenatge 
 
En aquesta activitat s’inclou la realització de la nova xarxa de clavegueram prevista, les canonades, pous, 
embornals i escomeses. 
 
1.4. Serveis 
 
En aquesta activitat s’inclou la realització dels serveis previstos: xarxa d’abastament d’aigua, baixa tensio i 
telefonia. 
 
 
1.6. Ferms i paviments 
 
En aquesta activitat s’inclou la realització del paviment del vial: voreres i calçada, base de formigó i paviment de 
pedra artificial i llambordes. 
 
 
1.7. Senyalització i mobiliari urbà 
 
En aquesta activitat s’inclou les obres de senyalitzacio vertical (instal.lació de senyals de trànsit i informatives) i 
el mobiliari urbà (lletres i papereres). 
 
 

2. TERMINI D’ EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L’obra a realitzar d’acord amb el Programa de Treballs té una durada de CINC (5) mesos a partir de la signatura 
de l’Acta de Replanteig. 
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Annex nº 4.- Programa de control de qualitat 
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4.- PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Abans de l'inici de les obres, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra una campanya de proves i 
assaigs de les diferents unitats d'obra i materials per a la seva aprovació. Així mateix el Contractista 
proposarà tres laboratoris homologats per a la realització de l'esmentada campanya, dels quals la Direcció 
d'Obra designarà el que jutgi més oportú. La Direcció d'Obra podrà no obstant, designar un laboratori 
homologat si desestima els proposats. 
 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport i Mecànica 
del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i les que successivament puguin ser 
d'aplicació. 
 
Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal.lador dels materials, el contractista ho haurà 
d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació econòmica per part del contractista. 
 
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots els assaigs que es 
realitzin fins al límit de l'u i mig per cent (1,5%) del Pressupost d'Execució Material. 
 
El tipus d’inspecció i d’assaigs a realitzar s’especifiquen en el cas dels materials al Capítol 3 del “ Plec de 
prescripcions Tècniques Particulars “, i en el cas de l’execució de les unitats d’obra al Capítol 4 del mateix Plec. 
 
En la redacció del Pla de Control s’han de considerar totes les unitats d’obra que composen en projecte, 
agrupades en els diferents capítols, que en una obra d’urbanització es poden agrupar en:  
 

- Demolicions 
- Moviment de terres 
- Elements estructurals (murs) 
- Elements de tancaments i divisòries (parets i portes) 
- Xarxa de clavegueram i drenatge 
- Xarxa d’aigua potable 
- Xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió 
- Ferms i paviments 
- Enllumenat públic 
- Senyalització viària 
- Mobiliari urbà 
- Varis.  
- Seguretat i salut 

 
 
1. ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT EN UNA OBRA D’URBANITZACIÓ.  

  
Els diferents tipus d’assaigs en una obra d’urbanització es poden agrupar de la següent manera: 
 
1.- Assaigs dels materials bàsics: líquids, granulats, roques i pedres, aglomerants i conglomerats, formigons 
i morters, acers, fusta, etc. 
2.- Assaigs de terres. 
3.- Assaigs d’estructures: d’acer, formigó, obra de ceràmica, prefabricats. 
4.- Assaigs  de a impermeabilitzacions, aïllaments i junts. 
5.- Assaigs de a revestiments: arrebossats, enguixats i pintures. 
6.- Assaigs de paviments: conglomerats, vorades, pedra natural, peces de ciment per a paviments, mescles 
bituminoses i paviments. 
7.- Assaigs de tancaments, divisòries i envidraments. 
8.- Assaigs de materials per a proteccions i senyalització: baranes, senyalització horitzontal, senyalització 
vertical, proteccions de vialitat 
9.- Assaigs de materials per a evacuació, sanejament i canalitzacions 
10.- Assaigs de tubs i accessoris per a gasos i fluids. 
11.- Assaigs d’instal.lacions elèctriques. 
12.- Assaigs de materials i instal.lacions de lampisteria, regs, vàlvules i grups de pressió. 
  
 
2. EXECUCIÓ DELS ASSAIGS “IN SITU” I EN LABORATORI PER A LA COMPROVACIÓ DE LES 
CONDICIONS DE MATERIALS I OBRES EXECUTADES 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 29/316

 Projecte Executiu: Reurbanització del Carrer de Sant Josep. Mataró. 

 
 
Pel que respecta al  Pla de Control de Qualitat del Projecte: 
 

• Abans de l’inici de l’obra, la Direcció d’Obra adaptarà el Pla de Control de Qualitat previst en el projecte 
a la realitat concreta de l’obra.  

• La Direcció d’Obra desenvoluparà el Pla de Control de Qualitat, encarregant les proves i assaigs 
establerts directament als laboratoris contractats. Si les circumstàncies ho aconsellen, la Direcció 
d’Obra podrà actualitzar mentre duri l’execució de les obres el Pla de Control de Qualitat establert. 

• En tots els casos, els assaigs seran efectuats per laboratoris acreditats en totes les àrees a controlar. 
La Direcció d’Obra podrà comprovar l’acreditació dels laborants. 

• La Direcció d’Obra és responsable del compliment del Pla de Control de Qualitat  seguint la 
metodologia i emprant les eines corresponents.  

A mes, caldrà: 
 
• L’establiment per la Direcció d’Obra, de la sistemàtica d’execució dels assaigs, la seva localització, la 

freqüència, etc. 
La Direcció d’Obra tindrà establert el desenvolupament de detall del Pla de Control de Qualitat ,i els lots o 
unitats de control per al control estadístic de l’acompliment de Condicions.  
A mesura que vagi disposant de resultats la DO anirà actualitzant periòdicament l’anàlisi estadística 
d’acompliment per a cada unitat, advertint el Contractista qual calgui o prenent les mesures convenients i 
formulant periòdicament la documentació informativa. 
 

• Portar un Llibre de Registre en el que s’anotaran la totalitat dels assaigs encarregats i els seus resultats, 
per al seu posterior seguiment. 

 
• Vetllar per tal que tots els assaigs estiguin referenciats de manera que quedi clarament identificat a quin 

element d’obra (o del procés de la seva execució) corresponen i per tal que aquesta identificació 
s’estableixi de manera que permeti el tractament de la informació amb els mitjans informàtics de que 
disposi la Direcció d’Obra. 

 
• Establir l’interval de temps màxim per a cada assaig entre la recollida de mostres i la disponibilitat dels 

resultats, generant-se així els  expedients o informes de cada assaig que el laboratori lliurarà a la  
Direcció d’Obra. 

 
Els resultats que no siguin conformes deuran generar un nou expedient, el qual haurà de validar la DO;  i fins 

que això no es produeixi, la unitat d’obra assajada quedarà paralitzada. 
 
• Analitzar oportunament, en base als resultats obtinguts, si els materials i l’obra executada acompleixen 

les condicions  establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte. (Tot considerant el cas 
amb el Contractista i prenent, si això fos convenient, les mesures procedents). 

 
          
3. COMPROVACIÓ DE L’ OBRA EXECUTADA 
 
El replantejament per a l’execució i la comprovació posterior de característiques geomètriques de l’obra 
executada l’haurà de portar a terme el Contractista. La definició geomètrica de les obres vénen en el projecte, o, 
en alguns casos, serà establerta pel Contractista (com en el cas dels plànols de detall) segons la indicació de la 
Direcció d’Obra. En qualsevol cas, abans del replantejament, hi haurà una definició geomètrica i, després de 
l’execució, es portarà a terme una comprovació geomètrica. 
 
Les comprovacions geomètriques que s’han de realitzar referents als moviments de terres i les obres de fàbrica 
són: caires d’esplanada, caps de talús de desmunt, peu de talús d’esplanada, caps d’esplanada, peu de talús 
de terraplè i base i coronació dels murs de contenció de desmunts i terraplens, caixa per a l’allotjament dels 
ferms en estat d’explanació i després de l’execució de cada capa, col·lectors, drenatges, cunetes i arquetes de 
drenatge i també punts singulars de les obres de murs i obres de fàbrica. En qualsevol cas, s’han de determinar 
les coordinades x, y, z, de cada punt a comprovar. 
 
El Contractista haurà de lliurar a la Direcció d’Obra, per cada part d’obra o obra en particular, les dades de 
definició (utilitzades per al replantejament) i les dades de comprovació dels punts que, en cada cas, serveixin 
per a la definició de l’obra i el seu control de condicions geomètriques. Aquestes dades hauran d’establir-se en 
la forma que determini la Direcció d’Obra, per tal de facilitar el seu arxiu, processament i anàlisi.  
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La Direcció d’Obra procedirà a la recollida de les dades de contrast que estimi oportunes, en base a les quals 
estimarà la fiabilitat de la comprovació del Contractista i l’acompliment de condicions geomètriques de l’obra 
executada, tot prenent les disposicions que consideri oportunes. Totes aquestes dades quedaran incorporades 
a l’arxiu de definició de l’obra acabada. 
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4. ASSAIGS D’UNITATS D’OBRA EXECUTADA 
 

EXCAVACIÓ  I  EXPLANACIÓ 
 
OBJECTE: 
Comprovar que la superfície d’assentament d’un sòl, desprès de l’excavació, compleixi amb la Normativa 
Vigent. 
 
NORMATIVA:(PG-4) 

ASSAIGS  I  TOLERÀNCIES 
 

El no compliment d'alguna de les especificacions serà condició suficient per a rebutjar el material.  
              
Tipus  
De 
Sòl 

Capa 
màx. 
cms 

 
L.L. 

 
I.P. 

Matèria 
Orgàn. 
    % 

Densitat 
Proctor 
kg/dm3 

 
C.B.R 

Infló 
CBR 

Passa 
 0,080 
    % 

Passa 
25 U. 
   % 

Ciment 
o Calç 
    % 

Passa 
21 U. 
   % 

 
So3 
  % 

 
R2 
k/c
m2 

  0     
      
   

  1,5 
<25% 

 < 40 
 < 65 

> 
0,6 
LL 9 

  < 2 % 
 

 >  1,45   >  3        

  1 o 
0 
  
amb 
CBR
>5 

  10 
  

 < 40    < 1 %  >  1,75   >  5 <  2 %  < 35 %      

  2 o 
1 
  
amb 
CBR
10 

   8 
 

 < 30 < 10      0    > 10     0 < 25 %      

  3    8 
 

 < 30 < 10      0   > 20   < 25%      

  T  2/3 
Tong
a. 

       < 10%      

  S1 
 

   8 
½ 
Ton 

< 35 
    *  
      

< 15 
   * 

   >  5 
 a  7 
di 

  < 50% 
     * 

   > 2%  > 20% 
    * 

<1% 
  * 

> 15 
    * 

  S2 
  SC 

   8 
½  
Ton 

< 35 
    * 

< 15 
   * 

  < 1 %  > 1,75  > 10  
a 7 
dies 

 < 35 % 
     * 

  > 3 % > 20% 
     * 

<1% 
   * 

> 15 
    * 

 
CONTROL DELS MATERIALS 
 
Per cada 2.500  m2 o per zona   2,- EQUIVALENTS DE SORRA 
                                                  1,- PROCTOR NORMAL 
 
Per cada 5.000  m2 o per zona   1,- A. GRANULOMÈTRIC 
                                                 1,- LIMITS D’ATTERBERG 
 
Per cada 10.000 m2 o per zona                         1,-  C.B.R. 
CONTROL DE LA COMPACTACIÓ 
 
La compactació exigida serà del 95 % d'acord amb l'assaig amb l'assaig del P.N. 
Cada 100 m. s'efectuarà    1,- DENSITAT 
       1,- HUMITAT 
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TERRAPLENS I REBLERTS DE RASES 
 

DEFINICIÓ: 
Consisteix en l’extensió i compactació de sòls procedents de l’excavació o prèstec. 
  
NORMATIVA: 
(PG-4) 
 
MATERIALS: 
Els materials a emprear en els terraplens, seràn sòls o materials locals que s’obtindran de les excavacions 
realitzades en l’obra o dels prestècs. 
 
    CLASSIFICACIÓ DELS TERRAPLENS 
 
D’acord amb les característiques els sòls es classifiquen en:  Sòls  Inadequats, Sòls  Tolerables, Sòls  
Adequats i  Sòls  Seleccionats. 
El no compliment d'alguna de les especificacions serà suficient per a rebutjat el material. 
 
            SÒLS 
    INADEQUATS 

              SÒLS 
     TOLERABLES 

             SÒLS 
       ADEQUATS 

              SÒLS 
    SELECCIONATS 

No compleixen amb 
les 
Condicions   dels     
sòls tolerables 

- Menys del  25 %  en 
  pes d’àrids  de   mida 
  > a  15 cm. 
                        
                     
 
 
- LL  < 40     o                 
                      
       LL  <  65   o 
       IP > 0,66 L - 9 
 
- Densitat proctor 
      > 1,450 
 
- CBR  >  3 
 
- Matèria Orgànica 
            <  2 % 
    

- Sense pedres de mida 
  > 10 cm. 
- Menys del 35 %   en 
  pes de partícules   de 
  mida de  < 0,08 mm 
 
 
- LL  <  40 
 
 
 
 
 
 
 
- CBR   >  5 
 
- Matèria Orgànica 
            <  1 % 

- Sense pedres de mida 
  >  8  cm. 
- Menys del 25 %   en 
  pes de partícules    de 
  mida <  0,08 mm 
 
 
-     LL     <   30 
 
-     IP      <    10 
 
 
 
 
 
- CBR  >  10 ( sòls no 
                    inflables) 
- Sense matèria     
             orgànica 
 

 
CONTROL DELS MATERIALS 
 
Per  cada  1.000 m3 de material, o un cop al dia 1,-PROCTOR MODIFICAT 
 
Per cada 5.000 m3 de material, o  cada   3  dies 1,-ANÀLISIS   GRANULOM. 
 
Per cada 10.000 m3 de material, o un cop   per 1,- C.B.R. 
setmana.       1,- MATÈRIA ORGÀNICA. 
 
COMPACTACIONS      1,- DENSITAT 
Cada 100 m. s'efectuarà     1,-HUMITAT
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MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

 
DEFINICIÓ: 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent, a la combinació d’àrids i d’un lligam bituminós, essent precís 
escalfar previament els àrids i el lligam. La mescla s’extendrà i compactarà a una temperatura superior a la 
de l’ambient. 
 
NORMATIVA: 
(PG-3) 

ASSAIGS I TOLERÀNCIES 
Son condicions generals d’obligat compliment pels materials integrants de les mescles bituminoses en 
calent. 
 
CARES DE FRACTURA (PG-3):  
L’àrid gros serà de matxaqueix i de trituració d’àrid de gravera o de grava natural, en aquest cas el rebuig del 
garbell 5 UNE, deurà tindre, com a minim, un 75 %, en pes d’elements matxacats que presentin 2 o mes 
cares de fractura. 
 
DESGAST (NLT-149):    
El coeficient de desgast dels àrids serà inferior a 30 en capes intermitja o de rodadura. 
 
PULID ACCELERAT (NLT-174-175):  
El C.P.A. en  capes  de  rodadura serà com a minim de 0,45 centesimes en  carreteres per  a  tràfic  pesat  i 
 de  0,40  centesimes en els restants casos. 
 
INDEX DE LAJAS: L’index de lajas, serà inferior als límits indicats: 
(NLT-354) 
 

Fracció Index 
40    a    25    mm. 
25    a    20    mm. 
20    a    12,5  mm. 
12,5   a    10    mm. 
10    a    6,3    mm. 

<   a   40 
<   a   35 
<   a   35 
<   a   35 
<   a   35 

 
Els ferms sotmesos a tràfic pesat, l’index de lajas deurà d’esser < a 30. 
 
ADHESIVITAT (NLT-166):  
L’adhesivitat   de   l’àrid   amb  el  lligam, desprès d’ haver-lo sotmes a l’immerssió amb aigua, l’àrea de 
cobertes serà estimada com a superior si es mes del 95 %. 
 
IMMERSSIÓ-COMPRESSIÓ (NLT-162): 
La perdua de la resistència de l’àrid, no serà superior al  25 %. 
 

Àrid fí 
 

ADHESIVITAT: L’adhesivitat dels àrids serà superior a 4. 
(NLT-355) 
 
DESGAST (NLT-149): 
L’àrid  fí  procedent   del  matxaqueix s’obtindrà del material que el coeficient de desgast compleixi amb les 
condicions exigides per a l’àrid gros. 
 
IMMERSSIÓ-COMPRESSIÓ: La perdua de resistencia de l’àrid, serà inferior al  25 %. 
(NLT-162) 

Filler 
 
A. GRANULOMÈTRIC: La corba granulomètrica del filler estarà dins dels següents         
  fusos: 
(NLT-104) 
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 
Garbells Fus  (%) 

0,63 
0,16 

0,080 

100 
90  -  100 
75  -  100 

 
DENSITAT APARENT: La densitat aparent del filler estarà compressa entre 0,5 i  0,8  gr/cm3. 
(NLT-176) 
 
C.  D’EMULSIBILITAT: El coeficient d’emulsibilitat del filler serà inferior a  0,6  decimes. 
(NLT-180) 
 
EQUIVALENT DE SORRA (NLT-113):  
L’equivalent  de  sorra  serà  superior a 40, en capes de base, i de 45 en capes intermitja i rodadura.  
 

Altres assaigs: 
 
A. GRANULOMÈTRIC (NLT-104): 
El   porcentatge  del pes total de la mostra en el garbell 0,080 UNE, no passarà del 15 %.  
 
MATÈRIA ORGÀNICA: No hi haurà matèria orgànica. 
(NLT-117) 
 
C. D’ACTIVITAT DEL FILLER: 
Quan menor es el coeficient, millor es la qualitat d’aquest, des de el punt de vista de l’activitat hidrofílica. 
      Un filler acceptable tè un coeficient < a 1. 
      Un llim argilós tè un coeficient entre  2 i  3. 
      Un filler amb un contingut d’argila perjudicial tè un          
  coeficient entre el 5 i  el  7.  
 

Lligams: 
 

TIPUS DE LLIGAMS: Lligam dur:  30   -   60 
    Lligam semidur: 80   -  100 
    Lligam semitou: 180   -  200 
    Lligam tou:  200   -  300 
    Lligam fluid:  300   -  350 
 
DUCTILITAT DEL LLIGAM: 
La ductilitat del lligam a 25 º C., serà entre 0 i 5 cm. pels lligams durs, entre 10 i 15 cms. pels lligams 
semidurs i de 100 cms. pels tous. 
 
PUNT DE REBLANIMENT: El punt de reblaniment, dels diferents lligams estarà entre: 
(NLT-125)     Lligams durs   65º i  120ºC. 
      Lligams semi durs 50º i   60º C. 
      Lligams tous  40º i   50º C.         
     
PUNT D’INFLAMACIÓ I COMBUSTIÓ: El punt d’inflamació i de combustió de lligam  (NLT-127)  
   estarà comprès entre: 
       Lligams durs  230º  i  270º C. 
       Lligams semi durs 250º  i  285º C. 
       Lligams tous  220º  i  250º  C. 
       Lligams viscosos 200º  i  230º  C. 
       Lligams liquids 27º  i    34º  C. 
 

Assaigs als paviments: 
 
Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment.   NLT-175. 
Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de la sorra.  NLT-335. 
Mesura de la regularització superficial amb regle rodant de tres mètres. NLT-334. 
Caracterització mitjançant l'assaig càntebre de perdua per desgast.  NLT-352. 
Mesura de les flexions mitjançant l'assaig amb la viga de "Benkelman". NLT-356. 
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 
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 Projecte Executiu: Reurbanització del Carrer de Sant Josep. Mataró. 

 
 
MATÈRIES DE CONTROL EN LES MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
Les matèries objecte de control seràn les següents: 
  - Control de la superfície d'assentament. 
  - Control de l'extensió. 
  - Control de la compactació. 
 
CONTROL DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT: 
Les operacions objecte de control seràn, visuals i d'execució, comprovant-se: 
  - L'observació del pas d'un camió carregat sobre la superfície. 
  - L'eliminació de totes les partícules sueltes de la superfície. 
 
CONTROL DE L'EXTENSIÓ: 
Es comprovarà: 
  - La temperatura ambient. 
  - La temperatura de la mescla en la descàrrega. 
  - Comprovació de les característiques de la capa: espesor i amplades. 
 
CONTROL DE LA COMPACTACIÓ: 
Es vigilarà: 
  - El procès de la compactació. 
 
QUALITAT: 
Es realitzaran els següents assaigs de la mescla: 
  2,- Assaigs Marshall. 
  2,- Continguts de lligam. 
  2,- Anàlisis Granulométrics dels àrids extrets. 
  1,- Testimoni de cada 100 m. de paviment. 
  1,- Densitat corresponent a cada testimoni extret. 
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



 

CARACTERISTIQUES UNITAT  TRÀFIC  
  PESAT 

Min.         Max. 
MIG 

Min.            Max. 
LLEUGER 

Min.        Max. 
Nombre de cops per cara  75 75 50 
ESTABILITAT 
 
DEFORMACIÓ 
 
VUITS EN LA MESCLA 
 
   Capa de rodadura. 
   Capa intermitja 
   Capa de base 
 
VUITS EN ELS ÀRIDS 
 
   Mescles D.S.G. 12 
   Mescles D.S.G. 20 
   Mescles D.S.G. 25     

Kgf. 
 

mm. 
 

% 
 
 
 
 
 

% 

1.000 * 
 
      2           3,5 
 
 
 
       3  **      5 
       3  **      6 
       3  **      8 
 
 
 
      15 
      14 
      13 

750 
 
    2               3,5 
 
 
 
    3                5 
    3                8 
    3                8 
 
 
 
   15 
   14 
   13 

500 
 
  2                4 
 
 
 
 3                 5 
 3                 8 
 3                 8 
 
 
 
   15 
   14 
   13 
 

 
*    En capes de base aquest valor serà de  750  Kgf. 
**  Valor minim desitjable,  4  %. 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fòrmula de treball, seran les següents: 

 
Arids i filler: 

 
Garbells superiors al  2,5  UNE .......................................... + 4  %  del pes total dels àrids. 
Garbells entre el  2,5  UNE i el  0,16  UNE .......................  + 3  %  del pes total dels àrids. 
Garbell  0,080  UNE ...........................................................   + 1  %  del pes total dels àrids. 
 

Lligam: 
 

Lligam ...............................................................................................    +  0,3 % del pes total dels 
àrids. 
 
CONTROL DELS MATERIALS 
 
En el lloc de procedència: 
 
Per cada 2.000 m3 d'àrid gros, tamany superior 1,- C.P.A.     
al garbell 2,5 UNE, o una vegada per  setmana. 1,- ADHESIVITAT 
        1,- DENSITAT RELATIVA 
        1,- ABSORCIÓ 
 
Per cada 10.000 m3 d'àrid gros o un cop al mes. 1,-C.P.A. (Capes de rodadura) 
 
Per cada 2.000 m3 d'àrid fí, tamany  que  passa 1,- ADHESIVITAT 
pel garbell 2,5 UNE, o un cop per setmana.  1,- DENSITAT RELATIVA 
        1,- ABSORCIÓ 
 
Per cada 100 m3 de cada tamany d'àrid classificat 1,- A. GRANULOMÈTRIC 
o un cop per setmana. 
Per cada 1.000 m3 de cada tamany d'àrid classificat, 1,- INDEX DE LAJAS 
o un cop per setmana.     1,- CARES DE FRACTURA 
 
Per cada 10.000 m3 del conjunt d'àrids o un cop per 1,-IMMERSSIÓCOMPRESSIÓ 
setmana. 
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En acopits de central: 
 
Filler: 
 Una vegada al dia      1,- A. GRANULOMÈTRIC 
 Un cop per setmana    1,- DENSITAT APARENT  
 
Lligam bituminós: 
  
 De cada partida rebuda a l'obra   1,-PENETRACIÓ 
 
 
CONTROL DE FABRICACIÓ 
 
Mescla d'àrids en fred 
 
Per cada 1.000 Tn. de mescla o fracció corresponent 2,- A. GRANULOMÈTRIC  
a un dia.       2,- E. DE  SORRA 
 
Àrids classificats en calent 
 
Per cada 1.000 Tn. de mescla o un cop al día.  1,-A. GRANULOMÈTRIC 
        (Per cada tamany d'àrid) 
 
Mescla bituminosa 
 
Per cada 1.000 Tn. de mescla o fracció corresponent 2,- CONTINGUTS DE LLIGAM 
a un día.       2,- A. GRANULOMÈTRICS 
        2,- MARSHALLS 
 
Cada 15 dies      1,-IMMERSSIÓ-COMPRESSIÓ 
 
De tots els camions que surten de la planta. CONTROLS DE TEMPERATURES 
 
 
CONTROL DE COMPACTACIÓ 
 
Per cada 1.000 Tn. de mescla compactada o fracció 4,- DENSITATS 
diaria.        4,- PROPORCIÓ DE VUITS 
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FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó es la mescla de ciment, aigua , àrids i ocasionalment additius i addicions amb unes 
proporcions ja estudiades  per tal d'aconseguir la resistència desitjada. 
 
NORMATIVA: 
(EHE-98) 

ASSAIGS I TOLERÀNCIES 
 
Son d'obligatorietat compliment, el no compliment d'alguna de les especificacions serà condició 
suficient  per a rebutjat la partida de formigó. 
 
CONSISTÈNCIA (UNE 83313): 
El no compliment de la docilitat del formigó, serà condició suficient per a rebutjar la partida de 
formigó. 
La docilitat del formigó serà la necessaria, per a que, amb el mètodes previstos de 
compactació, el formigó envolti les ferralles i ompli els encofrats sense produïr coqueres.  
 
ROTURES A COMPRESSIÓ (UNE 83304):  
La resistència característica mínima serà de 175 kp/cm 
La rotura a compressió de les provetes de formigó, deurà d'esser entre el 65 i el 70 % de la fck 
del formigó als 28 dies. 
En funció dels resultats obtinguts dels lots de formigó, s'efectuarant els següents assaigs 
informatius, per estimar la resistència del formigó possat a l'obra. 
  - Estudi escleromètric.   UNE 83307 
  - Impulsos ultrasonics.   UNE 83308 
  - Extracció de testimonis.   UNE 83302 
  - Prova de càrrega estàtica  UNE   7457 
 
La quantitat d'assaigs a realitzar anirà en funció del control elegit  (normal, exhaustiu o reduït)  
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Annex nº 5.- Justificació de preus 
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5.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

A continuació s’especifica la justificació de preus amb la relació de cost horari de la mà d’obra i de 
la maquinària necessària i el cost unitari dels materials a peu d’obra. 
 
Per cada unitat d’obra es justifica la composició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, 
maquinària i les unitats dels diferents materials que la composen. 
 
S’indican els costos directes i indirectes de cada preu, amb el % de cost indirecte. 
 
La justificació de preus s’ha realitzat amb el programa informàtic “TCQ-2000 “. 
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MA D'OBRA

A0110001 H. CAP DE COLLA. 14,36000 €

A0110002 H OFICIAL 1A 13,46000 €

A0110005 H MANOBRE ESPECIALITZAT 11,64000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 14,39000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 23,85000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 11,77000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 16,35000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 13,57000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 15,18000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 11,53000 €

A0134000 H AJUDANT DE FERRALLISTA 10,90000 €

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 12,05000 €

A013M000 H AJUDANT DE MUNTADOR 9,85000 €

A0140000 H MANOBRE 19,47000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 20,15000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 16,58000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 47,34000 €

C1110002 H DIPOSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 3000 L 2,04000 €

C1110021 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP., AMB MARTELL DE 600 KG. A 800 KG. 49,58000 €

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA 43,14000 €

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA 38,58000 €

C13124A0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 12 A 20 T 82,41000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 28,45000 €

C1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 45,84000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 56,95000 €

C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 66,20000 €

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA 6,71000 €

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 23,47000 €

C1501800 H CAMIÓ DE 12 T 27,65000 €

C1502D00 H CAMIO CISTERNA DE 6 M3 28,21000 €

C1502E00 H CAMIO CISTERNA DE 8 M3 41,32000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 30,47000 €

C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 21,12000 €

C1704100 H MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL 1,70000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,24000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 2,06000 €

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGO 50,09000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 35,21000 €

C170D0A0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMATIC 29,15000 €

C170URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 3,35000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 3,52000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 5,94000 €

C3010030 H EQUIP DE MAQUINA DE SERRA DE DISC PER A TALL DE PAVIMENT 11,42000 €
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MATERIALS

B0111000 L AIGUA 0,00000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 17,04000 €

B0311010 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER A FORMIGONS 0,01000 €

B0312010 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A FORMIGONS 0,01000 €

B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A MORTERS 0,01000 €

B0312500 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 3,5 MM 0,01000 €

B0321000 M3 SAULO SENSE GARBELLAR 16,36000 €

B0331Q10 KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, DE GRANDARIA MAXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

0,01000 €

B0332Q10 KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE GRANDARIA MAXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

0,01000 €

B03DU200 M3 TERRA ADEQUADA 1,98000 €

B0510127 KG CIMENT PORTLAND EN SACS PA-350 0,07000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

103,30000 €

B0514301 KG CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA II-S/35, EN SACS 0,08000 €

B051E301 KG CIMENT PORTLAND BLANC COMPOST II-B/35, EN SACS 0,13000 €

B0532310 KG CALÇ AERIA CL 90 PER A CONSTRUCCIO 0,09000 €

B0552B00 KG EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECI 0,23000 €

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 73,53000 €

B0604220 M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM

47,14000 €

B060U200 M3 FORMIGÓ HM-20, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12
MM

77,78000 €

B0710280 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

31,74000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D 0,77000 €

B0A31000 KG CLAUS D'ACER 0,94000 €

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, CÈRCOL,...) 0,57000 €

B0B27000 KG ACER AEH 400 S DE LIMIT ELASTIC 4100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES 0,41000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,35000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 207,85000 €

B0D41010 M2 POST DE FUSTA DE PI, PER A 3 USOS 2,34000 €

B0DF8H0A U MOTLLE METAL.LIC, PER A ENCOFRAT DE PERICO DE REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER
A 150 USOS

1,14000 €

B0DZUM0K U TUB METAL.LIC DE 2,3' DE D, PER A 150 USOS 0,08000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,16000 €

B0G1UC03 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, DEIXADA DE SERRA,
AMB ACABAT FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM DE GRUIX, DE DIFERENTS MIDES.

79,00000 €

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE, AMB UN PES MAXIM DE 400 G,
HOMOLOGAT SEGONS MT-1, CLASSE N I E-AT

1,73000 €

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL
HOMOLOGADA SEGONS MT-16, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT HOMOLOGAT SEGONS MT-17, CLASSE D

8,45000 €

B142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MA I
SUPORT DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRE DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE
GRUIX, AMB VISOR INACTINIC SEMIFOSC AMB PROTECCIO DIN 12

7,30000 €

B142BA00 U PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIO DE PARTICULES I A
L'ENCEBAMENT D'ARCS ELECTRICS, DE POLICARBONAT TRANSPARENT, PER A
ACOBLAR AL CASC AMB ARNES

11,12000 €
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MATERIALS

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNES I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS MT-2, CLASSE D

16,04000 €

B1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA
SEGONS MT-9

0,78000 €

B1451110 U PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS INDEX
I POLZE DE PELL, DORS DE LA MA I MANIGUET DE COTO, FOLRE INTERIOR I SUBJECCIO
ELASTICA AL CANELL

2,01000 €

B1456821 U PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB MANIGUETS
FINS A MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS MT-4, CLASSE II, PER A 1000 V, COM A
MAXIM

33,40000 €

B1461110 U PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I
FOLRADES DE NILO RENTABLE

5,59000 €

B1463253 U PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTATICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENDIMENT RAPID,
SENSE FERRAMENTA METAL.LICA, AMB PUNTERA REFORÇADA, HOMOLOGADES
SEGONS DIN 4843

16,77000 €

B146J364 U PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG
DE RESISTENCIA A LA PERFORACIO, PINTADES A PINTURA EPOXI I FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS MT-5

2,16000 €

B1481131 U GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER I DE COTO, AMB BUTXAQUES EXTERIORS 13,70000 €

B1487460 U VESTIT IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS PER A OBRES
PUBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU

15,76000 €

B15AC000 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE FLAMA, PER A EQUIP DE TALL OXICETILENIC 20,63000 €

B2RA6580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

75,00000 €

B44Z501A KG ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, TREBALLAT A
TALLER I AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT

0,75000 €

B9651780 M PEÇA RECTA DE FORMIGO, PER A VORADA, DE 17X28 CM, DE 500 KG/CM2 DE
RESISTENCIA

6,61000 €

B97422E1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES 0,88000 €

B9B11200 U LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM 0,48000 €

B9B1UROS M2 PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA A,ACABAT ABUIXARDATO FLAMEJAT AMB PEÇES
DE 40X60X7 CM.

62,83000 €

B9E1U200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS. 4,06000 €

B9H12210 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

54,34000 €

BBB4U020 U PLACA DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA DE 60X60 CM., AMB PERFORACIONS PER A
ANCORATGE

59,38000 €

BBBJU010 U SUPORT D'ALUMINI DE 15 CM. 23,08000 €

BBC12302 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA, PER A 2 USOS 5,87000 €

BBC1A000 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA 4,35000 €

BBC1GFJ2 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12
V, PER A 2 USOS

29,57000 €

BBC1KJ04 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE LLARGARIA I 1 M D'ALÇARIA, PER A 4 USOS 21,37000 €

BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 25,39000 €

BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 30,93000 €

BBM12601 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT 40,87000 €

BBMZ1B20 M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIÓ
VERTICAL

9,14000 €
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BD131770 M TUB DE PVC SÈRIE  D 200 MM, WAVIHOL C-41,  I DE 3,00 M DE LLARGÀRIA,COM A MÀXIM 17,19000 €

BD755000 M TUB DE PEAD 160 MM DN 3,20000 €

BDC1U316 U LLOSA DE FORMIGO ARMAT R-175 (40KG./M3. D'ACER) 1,5X0,45 M.. 39,12000 €

BDCZU270 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A EMBORNAL MERIDIANA., DE 30X75 CM. 124,30000 €

BDDZU146 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS, PER A PERICÓ TR-146, DE 60X60 CM. 60,41000 €

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA DUCTIL DE 620X620X50 MM I DE
52 KG DE PES

33,14000 €

BG00U001 M CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2 0,66000 €

BG153932 U CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 125X125 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIO ANTIHUMITAT I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

9,89000 €

BG22UK20 M TUB DE POLIETILE ALTA DENSITAT (PEAD) DOBLE PARET, INTERIOR LLIS I EXTERIOR
COARRUGAT DE D.N 75MM,AMB FIL GUIA DE NILO  RESISTENCIA AL XOC 9

0,69000 €

BG23U000 U TUB D'ACER GALVANITZAT RECTANGULAR DE 30X70 MM. I DE 3 M DE LLARGÀRIA 29,17000 €

BG31U045 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. 3,73000 €

BG31U046 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2. 4,27000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 0,97000 €

BG3XU003 U GRAPES, CARGOLS I TACS PER A FIXACIÓ DE CONDUCTOR A LA FAÇANA. 0,07000 €

BG3XUMUN PA CARGOLS, TACOS, ROSQUES, CARTUTXOS, TERMORETRÀCTIL I PLACA DE PRESA DE
TERRA

20,73000 €

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXES DE DERIVACIO QUADRADES 0,23000 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA I PINTAT 30,77000 €

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,22000 €

BQ211110 U PAPERERA TRABUCABLE DE D 31 CM DE FOSA DUCTIL MODEL TRAMONTANA (C-23F) DE
FABREGAS O SIMILAR, DE 90X40 CM I 60 L DE CAPACITAT, AMB BASE PERFORADA, VORA
ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB DE 50X20X1,5 MM

168,28000 €

BQU1H534 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFO D'ACER
LACAT I AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENOLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILAMENT DE FIBRA DE
VIDRE I TAULER FENOLIC, AMB INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES
AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIO DIFERENCIAL, PER A 4 USOS

216,88000 €
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D060M022 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

Rend.: 1,000 19,09600 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500

Subtotal: 18,13500 18,13500

Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,06000 = 0,92700

Subtotal: 0,92700 0,92700

Materials

B0514301 KG CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA II-S/35, EN
SACS

0,150      x 0,08000 = 0,01200

B0331Q10 KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 0,01000 = 0,01550

B0311010 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER
A FORMIGONS

0,650      x 0,01000 = 0,00650

B0111000 L AIGUA 0,180      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,03400 0,03400

COST DIRECTE 19,09600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,09600

D060M0B2 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4:8 GRANULAT GRANITIC DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 53,06200 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500

Subtotal: 18,13500 18,13500

Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,06000 = 0,92700

Subtotal: 0,92700 0,92700

Materials

B0111000 L AIGUA 180,000      x 0,00000 = 0,00000

B0332Q10 KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1.550,000      x 0,01000 = 15,50000

B0514301 KG CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA II-S/35, EN
SACS

150,000      x 0,08000 = 12,00000

B0312010 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA,
PER A FORMIGONS

650,000      x 0,01000 = 6,50000
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Subtotal: 34,00000 34,00000

COST DIRECTE 53,06200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,06200

D060P021 M3 FORMIGO DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:3:6 GRANULAT CALCARI DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 60,90900 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 1,100 /R x 20,15000 = 22,16500

Subtotal: 22,16500 22,16500

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 1,24000 = 0,74400

Subtotal: 0,74400 0,74400

Materials

B0311010 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER
A FORMIGONS

650,000      x 0,01000 = 6,50000

B0514301 KG CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA II-S/35, EN
SACS

200,000      x 0,08000 = 16,00000

B0111000 L AIGUA 180,000      x 0,00000 = 0,00000

B0331Q10 KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1.550,000      x 0,01000 = 15,50000

Subtotal: 38,00000 38,00000

COST DIRECTE 60,90900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,90900

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 74,61820 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,24000 = 0,86800

Subtotal: 0,86800 0,86800

Materials

B0111000 L AIGUA 0,200      x 0,00000 = 0,00000

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 17,04000 = 27,77520
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 53,60020 53,60020

COST DIRECTE 74,61820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,61820

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 66,61800 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,24000 = 0,86800

Subtotal: 0,86800 0,86800

Materials

B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA,
PER A MORTERS

1.520,000      x 0,01000 = 15,20000

B0111000 L AIGUA 200,000      x 0,00000 = 0,00000

B0514301 KG CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA II-S/35, EN
SACS

380,000      x 0,08000 = 30,40000

Subtotal: 45,60000 45,60000

COST DIRECTE 66,61800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,61800

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 83,35650 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750

Subtotal: 21,15750 21,15750

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,24000 = 0,89900

Subtotal: 0,89900 0,89900

Materials

B0532310 KG CALÇ AERIA CL 90 PER A CONSTRUCCIO 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0514301 KG CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA II-S/35, EN
SACS

380,000      x 0,08000 = 30,40000
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REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA,
PER A MORTERS

1.380,000      x 0,01000 = 13,80000

B0111000 L AIGUA 200,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 61,30000 61,30000

COST DIRECTE 83,35650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,35650

D0B27100 KG ACER AEH 400 S DE LIMIT ELASTIC 4100 KP/CM2
EN BARRES CORRUGADES, MANIPULAT A
TALLER I ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 0,55155 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT DE FERRALLISTA 0,005 /R x 10,90000 = 0,05450

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 11,77000 = 0,05885

Subtotal: 0,11335 0,11335

Materials

B0B27000 KG ACER AEH 400 S DE LIMIT ELASTIC 4100 KP/CM2
EN BARRES CORRUGADES

1,050      x 0,41000 = 0,43050

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D 0,010      x 0,77000 = 0,00770

Subtotal: 0,43820 0,43820

COST DIRECTE 0,55155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55155
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PARTIDES D'OBRA

E21116N1P-1 M3 ENDERROC COMPLERT DE VOLUM APARENT
D'EDIFICACIO, AMB UNA ALÇADA FINS A 5 M,
FINS A COTA DE FONAMENTACIÓ O SOLERES,
AMB ESTRUCTURA FORMADA PER XAPA
METÀL.LICA, PARETS D'OBRA DE FÀBRICA O
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT O ACER,
SOSTRES DE XAPA METÀL.LICA, FUSTA, O
BIGUES DE FORMIGO AMB REVOLTO CERÀMIC,
XAPA DE COMPRESIÓ , INCLOU LA DISTRIBUCIÓ
INTERIOR, INSTAL·LACIONS I CANALITZACIONS
EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS, CLASSIFICACIÓ DEL RESIDU,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT I
TAXA, INCLOU EL REGAT DE LES RUNES
DURAN EL PROCÉS DE L'ENDERROC PER
EVITAR LA FORMACIÓ DE POLS.

Rend.: 1,000 13,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,300 /R x 20,15000 = 6,04500

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 14,39000 = 3,59750

Subtotal: 9,64250 9,64250

Maquinària

C13124A0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 12 A 20 T

0,005 /R x 82,41000 = 0,41205

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,053 /R x 16,58000 = 0,87874

C1501800 H CAMIÓ DE 12 T 0,010 /R x 27,65000 = 0,27650

Subtotal: 1,56729 1,56729

Materials

B0111000 L AIGUA 0,250      x 0,00000 = 0,00000

B2RA6580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,010      x 75,00000 = 0,75000

Subtotal: 0,75000 0,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14464

COST DIRECTE 12,10443
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,21044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,31487

F2100001P-2 UT. DESMUNTATGE DE PILONES, PAPERERES,
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL,
BANCS, ETC. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT
AL MAGATZEM O A L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 8,59 €

COST DIRECTE 7,80909

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,78091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,5900

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

F2194JB4P-3 M2 DEMOLICIO DE VORADA DE PEDRA NATURAL I
VORERA DE PAVIMENT DE PANOTS
COL.LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGO, DE
QUALSEVOL MIDA D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA. S'INCLOU LA P.P.
PROTECCIO DE LES TAPES I ELEMENTS DELS
SERVEIS. CARREGA I TRANSPORT A ABOCADOR

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,160 /R x 47,34000 = 7,57440

Subtotal: 7,57440 7,57440

COST DIRECTE 7,57440
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,75744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33184

F21DU000P-4 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL
REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES
RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR

Rend.: 1,000 43,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

Subtotal: 9,73500 9,73500

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 0,400 /R x 45,84000 = 18,33600

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,100 /R x 38,58000 = 3,85800

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,400 /R x 6,71000 = 2,68400

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,200 /R x 23,47000 = 4,69400

Subtotal: 29,57200 29,57200

Materials

B03DU200 M3 TERRA ADEQUADA 0,250      x 1,98000 = 0,49500

Subtotal: 0,49500 0,49500

COST DIRECTE 39,80200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,98020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,78220
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PROJECTE CONSTRUCTIU:
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DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

F221C420P-5 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A
FORMACIO DE CAIXA DE PAVIMENT DE
CALÇADA I VORERES, EN CUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, INCLUS ROCA, AMB MITJANS
MECANICS. S'INCLOU LA P.P. DE CATES I
PROTECCIONS DE SERVEIS

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 19,47000 = 1,16820

Subtotal: 1,16820 1,16820

Maquinària

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,070 /R x 38,58000 = 2,70060

Subtotal: 2,70060 2,70060

COST DIRECTE 3,86880

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,38688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25568

F222U000P-6 U LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I
CLAVEGUERES MITJANÇANT CALES, DE FORMA
MANUAL. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE
POSTERIOR DE TERRES.

Rend.: 1,000 51,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 19,47000 = 38,94000

Subtotal: 38,94000 38,94000

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,440 /R x 6,71000 = 2,95240

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,160 /R x 28,45000 = 4,55200

Subtotal: 7,50440 7,50440

COST DIRECTE 46,44440
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,64444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,08884

F2261C0FP-7 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE
PAVIMENT DE CALÇADA I VORERA AMB
MATERIAL SELECCIONAT, PROCEDENT DE
L'OBRA O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE FINS
A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL
PM. S'INCLOU LA P.P. DE TRANSPORT DE
MATERIAL I ACOPI A L'OBRA.

Rend.: 1,000 4,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,045 /R x 66,20000 = 2,97900

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,040 /R x 38,58000 = 1,54320

Subtotal: 4,52220 4,52220

COST DIRECTE 4,52220

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,45222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97442

F227L00FP-8 M2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA DE
QUALSEVOL AMPLARIA, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 2,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 19,47000 = 1,16820

Subtotal: 1,16820 1,16820

Maquinària

C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 66,20000 = 0,72820

Subtotal: 0,72820 0,72820

COST DIRECTE 1,89640

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,18964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08604

F227T00FP-9 M2 NIVELLACIO, REPAS I PICONATGE DE BASE DE
VORERA I CALÇADA, AMB COMPACTACIO DEL
95% PM, AMB MITJANS MECANICS. INCLOU LA
P.P. DE REPLANTEIG DE LES RASANTS DE LA
PLATAFORMA.

Rend.: 1,000 2,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,020 /R x 56,95000 = 1,13900

Subtotal: 2,46300 2,46300

COST DIRECTE 2,46300
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,24630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,70930
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PARTIDES D'OBRA

F228LB0FP-10 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
DE FINS A 2 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT
(SORRA DE RIU RENTADA O SAULO
GARBELLAT), EN TONGADES DE GRUIX FINS A
25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A
COMPACTAR/PICO VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. S'INCLOU
APORTACIO, TRANSPORT I ACOPI DEL
MATERIAL A L'OBRA

Rend.: 1,000 9,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,045 /R x 66,20000 = 2,97900

C1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 0,120 /R x 45,84000 = 5,50080

Subtotal: 8,47980 8,47980

COST DIRECTE 8,47980
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,84798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,32778

F2414267P-11 M3 TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR
APROVAT PER LA D.F., I TEMPS D'ESPERA PER
A LA CARREGA, AMB CAMIO DE 12 T CARREGAT
MECANICAMENT, AMB UN RECORREGUT DE
MES DE 5 KM I FINS A 10 KM. S'INCLOU LA P.P.
D'ESPONJAMENT DEL TERRENY, EL CANNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 7,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ DE 12 T 0,250 /R x 27,65000 = 6,91250

Subtotal: 6,91250 6,91250

COST DIRECTE 6,91250
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,69125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60375

F922101FP-12 M3 SUBBASE DE SAULO, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 95% DEL PM

Rend.: 1,000 28,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Maquinària

C1502E00 H CAMIO CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,67425 5,67425

Materials

B0111000 L AIGUA 50,000      x 0,00000 = 0,00000

B0321000 M3 SAULO SENSE GARBELLAR 1,150      x 16,36000 = 18,81400

Subtotal: 18,81400 18,81400

COST DIRECTE 25,46175
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,54618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,00793

F9363B21P-13 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/I ABOCAT DES
DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MECANIC,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU P.P.
D'ENCOFRAT DE TAPES I SERVEIS

Rend.: 1,000 91,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,067 /R x 11,53000 = 0,77251

Subtotal: 4,66651 4,66651

Maquinària

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGO 0,033 /R x 50,09000 = 1,65297

Subtotal: 1,65297 1,65297

Materials

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 1,050      x 73,53000 = 77,20650

Subtotal: 77,20650 77,20650

COST DIRECTE 83,52598
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,35260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,87858

F961REPAP-14 P.A PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
DE REPARACIONS DE FAÇANES EXISTENTS:
ARREBOSSAT, PINTAT, ESTUCAT, PECES DE
MARBRE, SANT VICENÇ.

Rend.: 1,000 1.320,00 €

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 120,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.320,0000

________________________________________________________________________________________________________________

F965178TP-15 M VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO, DE
17X28 CM, TIPUS T-3 D'I.C.A.O SIMILAR, DE 500
KG/CM2 DE RESISTENCIA, COL.LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/I DE 25 A 30 CM
D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER DE
CIMENT 1:4/165 L. S'INCLOU LA P.P. DE
REPLANTEIG I NIVELLACIO PER A LA
COL.LOCACIO DE LA VORADA, TALLS PER
TRAMS EN CORBA, I LA REALITZACIO DE

Rend.: 1,000 24,85 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

VORADA REBAIXADA PER LA FORMACIO DE
GUALS PER A VIANANTS

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,250 /R x 11,53000 = 2,88250

Subtotal: 9,69700 9,69700

Materials

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 0,080      x 73,53000 = 5,88240

B9651780 M PEÇA RECTA DE FORMIGO, PER A VORADA, DE
17X28 CM, DE 500 KG/CM2 DE RESISTENCIA

1,050      x 6,61000 = 6,94050

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,001      x 66,61800 = 0,06662

Subtotal: 12,88952 12,88952

COST DIRECTE 22,58652
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,25865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,84517

F9714B11P-16 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGO
HM-20/P/12/I, DE DIMENSIONS MINIMES 30X30
CM, ESCAMPAT DES DE CAMIO, I VIBRATGE
MANUAL. S'INCLOU LA P.P. DE REPLANTEIG I
NIVELLACIO PER A LA COL.LOCACIO DE LA
RIGOLA

Rend.: 1,000 104,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 19,47000 = 11,68200

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,200 /R x 11,53000 = 2,30600

Subtotal: 13,98800 13,98800

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,060 /R x 3,52000 = 0,21120

Subtotal: 0,21120 0,21120

Materials

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 1,100      x 73,53000 = 80,88300

Subtotal: 80,88300 80,88300
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 95,08220
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,50822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,59042

F97422EBP-17 M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 9,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,220 /R x 11,53000 = 2,53660

A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 19,47000 = 1,36290

Subtotal: 3,89950 3,89950

Materials

B97422E1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES

5,000      x 0,88000 = 4,40000

B051E301 KG CIMENT PORTLAND BLANC COMPOST II-B/35, EN
SACS

1,000      x 0,13000 = 0,13000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,006      x 66,61800 = 0,39971

Subtotal: 4,92971 4,92971

COST DIRECTE 8,82921
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,88292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,71213

F9B11202P-18 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS GRANÍTICS DE
20X10X10 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I
REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT

Rend.: 1,000 93,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 19,47000 = 15,57600

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 1,575 /R x 11,53000 = 18,15975

Subtotal: 33,73575 33,73575

Maquinària

C1704100 H MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A
MORTER PREPARAT A GRANEL

0,3938 /R x 1,70000 = 0,66946

Subtotal: 0,66946 0,66946

Materials

B0111000 L AIGUA 0,010      x 0,00000 = 0,00000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 103,30000 = 0,32023
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

B0710280 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5
(7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0504      x 31,74000 = 1,59970

B9B11200 U LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM 100,000      x 0,48000 = 48,00000

Subtotal: 49,91993 49,91993

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50604

COST DIRECTE 84,83118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,48312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,31429

F9B5UORIP-19 M MESTRA DE PEDRA GRANITICA FLAMEJADA EN
FORMACIO DE CANAL AL CENTRE DEL CARRER
I CANVIS DE RASANT, AMB PEÇES DE 30X40X7
CM.'NEGRA EXTREMADURA' COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT PASTAT, S'INCLOU
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL
TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT
MANUAL DE PEÇES AMB MORTER MIXTE.

Rend.: 0,226 57,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,125 /R x 19,47000 = 10,76881

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 14,39000 = 12,73451

Subtotal: 23,50332 23,50332

Maquinària

C170URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0,020 /R x 3,35000 = 0,29646

Subtotal: 0,29646 0,29646

Materials

B0G1UC03 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA TIPUS
BLANCO ALOYA O SIMILAR, DEIXADA DE SERRA,
AMB ACABAT FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM
DE GRUIX, DE DIFERENTS MIDES.

0,350      x 79,00000 = 27,65000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,015      x 74,61820 = 1,11927

Subtotal: 28,76927 28,76927

COST DIRECTE 52,56905
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,25691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,82596

F9B5UPR8P-20 M2 PAVIMENT DE GRANIT 'GRIS QUINTANA' O
'BLANC ALOYA' ,ACABAT FLAMEJAT O
ABUIXARDAT, AMB PECES DE 40X60X7CM
S'INCLOU TALLAR PEÇES ESPECIALS
TRAPEZOIDALS EN ZONES DE CANVI
D'ALINEA-CIO INDICADES AL
PLANOL,COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
PASTAT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES

Rend.: 0,292 99,58 €
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PARTIDES D'OBRA

AMB DISC I REJUNTAT MANUAL DE PEÇES AMB
MORTER MIXT.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 19,47000 = 16,66952

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 14,39000 = 4,92808

Subtotal: 21,59760 21,59760

Maquinària

C170URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0,030 /R x 3,35000 = 0,34418

Subtotal: 0,34418 0,34418

Materials

B9B1UROS M2 PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA
A,ACABAT ABUIXARDATO FLAMEJAT AMB
PEÇES DE 40X60X7 CM.

1,050      x 62,83000 = 65,97150

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,035      x 74,61820 = 2,61164

Subtotal: 68,58314 68,58314

COST DIRECTE 90,52492
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,05249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,57741

F9E1U225P-21 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4
PASTILLES/ESTRIAT, ASSENTAT SOBRE
MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU
LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Rend.: 1,000 20,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 14,39000 = 5,75600

Subtotal: 11,59700 11,59700

Materials

B9E1U200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES DE
COLOR GRIS.

1,050      x 4,06000 = 4,26300

B0510127 KG CIMENT PORTLAND EN SACS PA-350 3,000      x 0,07000 = 0,21000

B0111000 L AIGUA 10,000      x 0,00000 = 0,00000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,035      x 74,61820 = 2,61164
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,08464 7,08464

COST DIRECTE 18,68164
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,86816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,54980

F9H12214P-22 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO,
ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG
MARSHALL, GRUIX DE 5 CM

Rend.: 1,000 11,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,019 /R x 11,53000 = 0,21907

Subtotal: 1,89349 1,89349

Maquinària

C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 35,21000 = 0,35210

C170D0A0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMATIC

0,012 /R x 29,15000 = 0,34980

Subtotal: 1,49630 1,49630

Materials

B9H12210 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

0,125      x 54,34000 = 6,79250

Subtotal: 6,79250 6,79250

COST DIRECTE 10,18229

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,01823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20052

F9J12X40P-23 M2 REG D'EMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA
CATIONICA TIPUS ECI, AMB UNA DOTACIO D'1
KG/M2

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,005 /R x 20,15000 = 0,10075

Subtotal: 0,10075 0,10075

Maquinària

C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 0,003 /R x 21,12000 = 0,06336

Subtotal: 0,06336 0,06336

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B0552B00 KG EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECI 1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,39411
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,03941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43352

FBB12251P-24 U PLACA NO REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM
DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
FIXADA

Rend.: 1,000 62,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 19,47000 = 15,57600

Subtotal: 15,57600 15,57600

Materials

BBM12601 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM AMB PINTURA NO
REFLECTANT

1,000      x 40,87000 = 40,87000

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS,
VISOS, CÈRCOL,...)

1,000      x 0,57000 = 0,57000

Subtotal: 41,44000 41,44000

COST DIRECTE 57,01600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,70160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,71760

FBB12255P-25 P.A SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES
SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIO
FACULTATIVA

Rend.: 1,000 1.343,07 €

COST DIRECTE 1.220,97273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 122,09727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.343,0700

________________________________________________________________________________________________________________

FBB4U022P-26 U PLACA DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA QUADRADA,
DE XAPA NO REFLECTORA, DE 60X60 CM., REF.
TS-28, TS-29

Rend.: 1,000 73,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 14,39000 = 2,87800

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,200 /R x 20,15000 = 4,03000

Subtotal: 6,90800 6,90800

Materials

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS,
VISOS, CÈRCOL,...)

1,000      x 0,57000 = 0,57000

BBB4U020 U PLACA DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA DE 60X60
CM., AMB PERFORACIONS PER A ANCORATGE

1,000      x 59,38000 = 59,38000
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PRESSUPOST.
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 59,95000 59,95000

COST DIRECTE 66,85800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,68580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,54380

FBBJU10ZP-27 U DESMUNTATGE DE SENYALS AGAFADES A LES
FAÇANES, INCLOU EL TAPAT DELE 2,40FORAT
AMB MORTER.

Rend.: 1,000 18,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 14,39000 = 7,19500

Subtotal: 16,93000 16,93000

COST DIRECTE 16,93000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,69300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,62300

FBBJU210P-28 U SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA
D'ALUMINI DE 15 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.

Rend.: 1,000 37,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,400 /R x 13,57000 = 5,42800

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,400 /R x 12,05000 = 4,82000

Subtotal: 10,24800 10,24800

Materials

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS,
VISOS, CÈRCOL,...)

1,000      x 0,57000 = 0,57000

BBBJU010 U SUPORT D'ALUMINI DE 15 CM. 1,000      x 23,08000 = 23,08000

Subtotal: 23,65000 23,65000

COST DIRECTE 33,89800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,38980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,28780

FBBZ1120P-29 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER
GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A
TERRA FORMIGONAT

Rend.: 1,000 14,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,050 /R x 23,85000 = 1,19250
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,13950 3,13950

Materials

BBMZ1B20 M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

1,000      x 9,14000 = 9,14000

D060M022 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

0,030      x 19,09600 = 0,57288

Subtotal: 9,71288 9,71288

COST DIRECTE 12,85238
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,28524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,13762

FDCJU271P-30 U EMBORNAL SIFONIC AMB BASTIMENT I REIXA
DE FOSA TIPUS DELTA-80 O MARESME.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE
FORMIGÓ HM-20/P/12/I DE 10 CM DE GRUIX,
PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET
DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB
MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 286,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 14,39000 = 28,78000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 19,47000 = 38,94000

Subtotal: 67,72000 67,72000

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,200 /R x 28,45000 = 5,69000

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,050 /R x 38,58000 = 1,92900

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,150 /R x 23,47000 = 3,52050

Subtotal: 11,13950 11,13950

Materials

BDCZU270 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A
EMBORNAL MERIDIANA., DE 30X75 CM.

1,000      x 124,30000 = 124,30000

BDC1U316 U LLOSA DE FORMIGO ARMAT R-175 (40KG./M3.
D'ACER) 1,5X0,45 M..

1,000      x 39,12000 = 39,12000

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 0,250      x 73,53000 = 18,38250

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,001      x 74,61820 = 0,07462

Subtotal: 181,87712 181,87712
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PROJECTE CONSTRUCTIU:

REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 260,73662
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,07366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,81028

FDDZNOR2P-31 U BASTIMENT APARENT I TAPA CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER POU DE REGISTREMODEL
SOLO SC DE LA CASA NORINCO O SIMILAR,AMB
TAPA ARTICULADA, AMB BLOQUEIG DE
SEGURETAT ANTIRRETORN A 90º, JUNTA DE
ELASTOMER EN LA TAPA,PAS LLIURE DE 600 MM
DE DIÀMETRE, I ALÇADA MINIMA MARC 100 MM,
PES MÍNIM DE LA TAPA 59 KG, DE LA CLASSE
D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 247,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,610 /R x 19,47000 = 11,87670

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,610 /R x 11,53000 = 7,03330

Subtotal: 18,91000 18,91000

Materials

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,017      x 83,35650 = 1,41706

BDDZNORJ U BASTIMENT APARENT I TAPA CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER POU DE REGISTREMODEL
SOLO SC DE LA CASA NORINCO O SIMILAR,AMB
TAPA ARTICULADA, AMB BLOQUEIG DE
SEGURETAT ANTIRRETORN A 90º, JUNTA DE
ELASTOMER EN LA TAPA,PAS LLIURE DE 600 MM
DE DIÀMETRE,  I ALÇADA MINIMA MARC 100 MM,
PES MÍNIM DE LA TAPA 59 KG,  DE LA CLASSE
D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 204,33000 = 204,33000

Subtotal: 204,33000 204,33000

COST DIRECTE 224,65706

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,46571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,12277

FDG52657P-32 M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I. AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS
TUBS, REBLIMENT AMB FORMIGO, PART
PROPORCIONAL DE MANIGUETS D'UNIÓ,
SEPARADORS, TAPS I GUIA INTERIOR.

Rend.: 1,000 31,42 €

COST DIRECTE 28,56364

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,85636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,4200

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

FDG52658P-33 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 75 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I. AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS
TUBS, REBLIMENT AMB FORMIGO, PART
PROPORCIONAL DE MANIGUETS D'UNIÓ,
SEPARADORS, TAPS I GUIA INTERIOR.

Rend.: 1,000 19,15 €

COST DIRECTE 17,40909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,74091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,1500

________________________________________________________________________________________________________________

FDGPEANAP-34 UT FORMACIO DE PEANA PER ARMARI DE
TELECOMUNICACIONS

Rend.: 1,000 165,00 €

COST DIRECTE 150,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FDK26J17P-35 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS MF-II, PER A
INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA
DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 262,02 €

COST DIRECTE 238,20000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 23,82000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,0200

________________________________________________________________________________________________________________

FDK2A4C3P-36 U PERICO DE 57X57X125 CM, DE DIMENSIONS
INTERIORS, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX
DE FORMIGO HM-20/P/12/I I SOLERA DE MAO
CALAT SOBRE LLIT DE SORRA

Rend.: 1,000 74,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,200 /R x 19,47000 = 23,36400

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 1,200 /R x 11,53000 = 13,83600

Subtotal: 37,20000 37,20000

Materials

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 0,380      x 73,53000 = 27,94140

B0312500 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE
0 A 3,5 MM

24,000      x 0,01000 = 0,24000

B0DF8H0A U MOTLLE METAL.LIC, PER A ENCOFRAT DE
PERICO DE REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER A
150 USOS

1,000      x 1,14000 = 1,14000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 7,000      x 0,16000 = 1,12000

Subtotal: 30,44140 30,44140



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 69/316

PROJECTE CONSTRUCTIU:

REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 67,64140
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,76414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,40554

FDKZ3174P-37 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS
DE FOSA DUCTIL DE 620X620X50 MM I DE 52 KG
DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Rend.: 1,000 54,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,450 /R x 11,53000 = 5,18850

Subtotal: 13,95000 13,95000

Materials

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS
DE FOSA DUCTIL DE 620X620X50 MM I DE 52 KG
DE PES

1,000      x 33,14000 = 33,14000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,030      x 74,61820 = 2,23855

Subtotal: 35,37855 35,37855

COST DIRECTE 49,32855
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,93286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,26141

FG00U010P-38 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
L'ADEQUACIO DEL SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC AERI DE L'ENLLUMENAT EXISTENT

Rend.: 1,000 1.250,00 €

COST DIRECTE 1.136,36364

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 113,63636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.250,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FG153932P-39 U CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 125X125 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIO ANTIHUMITAT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 17,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 13,57000 = 4,07100

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,150 /R x 12,05000 = 1,80750

Subtotal: 5,87850 5,87850

Materials

BG153932 U CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 125X125 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIO ANTIHUMITAT I PER A MUNTAR

1,000      x 9,89000 = 9,89000
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PROJECTE CONSTRUCTIU:
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DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

SUPERFICIALMENT

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
CAIXES DE DERIVACIO QUADRADES

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 10,12000 10,12000

COST DIRECTE 15,99850
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,59985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,59835

FG23U000P-40 U MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3
M. D'ALÇÀRIA, GRAPAT A LA FAÇANA, INCLOSA
LA PRESA DE TERRA.

Rend.: 1,000 74,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,700 /R x 12,05000 = 8,43500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,700 /R x 13,57000 = 9,49900

Subtotal: 17,93400 17,93400

Materials

BG23U000 U TUB D'ACER GALVANITZAT RECTANGULAR DE
30X70 MM. I DE 3 M DE LLARGÀRIA

1,000      x 29,17000 = 29,17000

BG3XUMUN PA CARGOLS, TACOS, ROSQUES, CARTUTXOS,
TERMORETRÀCTIL I PLACA DE PRESA DE TERRA

1,000      x 20,73000 = 20,73000

Subtotal: 49,90000 49,90000

COST DIRECTE 67,83400

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,78340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,61740

FG31U045P-41 M CONDUCTOR DE COURE RV-1000 DE 5X6+2X2.5
MM2 DE SECCIÓ, GRAPAT A FAÇANA EN LÍNIA
AÈRIA

Rend.: 1,000 7,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,100 /R x 12,05000 = 1,20500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,100 /R x 13,57000 = 1,35700

Subtotal: 2,56200 2,56200

Materials

BG3XU003 U GRAPES, CARGOLS I TACS PER A FIXACIÓ DE
CONDUCTOR A LA FAÇANA.

3,000      x 0,07000 = 0,21000

BG00U001 M CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2 1,020      x 0,66000 = 0,67320

BG31U045 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. 1,020      x 3,73000 = 3,80460

Subtotal: 4,68780 4,68780
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PROJECTE CONSTRUCTIU:
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PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,24980
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,72498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,97478

FG31U146P-42 M CONDUCTOR DE COURE RV-1000 DE 4X10+2X2.5
MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE
TUBULAR EN RASA.

Rend.: 1,000 6,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,030 /R x 13,57000 = 0,40710

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,030 /R x 12,05000 = 0,36150

Subtotal: 0,76860 0,76860

Materials

BG31U046 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2. 1,020      x 4,27000 = 4,35540

BG00U001 M CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2 1,020      x 0,66000 = 0,67320

Subtotal: 5,02860 5,02860

COST DIRECTE 5,79720
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,57972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37692

FGG3U004P-43 M CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS DE PEAD
CORRUGAT DE D. 75 MM. S'INCLOU RASA 40X80
CM,TUB RECOBERTS AMB FORMIGO HM-20,
CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, REBLIMENT,
PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL
SOBRANT DE TERRES.

Rend.: 1,000 23,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,090 /R x 14,39000 = 1,29510

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,120 /R x 13,57000 = 1,62840

A0140000 H MANOBRE 0,180 /R x 19,47000 = 3,50460

Subtotal: 6,42810 6,42810

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,050 /R x 6,71000 = 0,33550

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,100 /R x 28,45000 = 2,84500

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,020 /R x 38,58000 = 0,77160

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,050 /R x 23,47000 = 1,17350

Subtotal: 5,12560 5,12560

Materials

B0604220 M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

0,120      x 47,14000 = 5,65680

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35
MM2

1,020      x 0,97000 = 0,98940
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BG22UK20 M TUB DE POLIETILE ALTA DENSITAT (PEAD)
DOBLE PARET, INTERIOR LLIS I EXTERIOR
COARRUGAT DE D.N 75MM,AMB FIL GUIA DE
NILO  RESISTENCIA AL XOC 9

4,200      x 0,69000 = 2,89800

Subtotal: 9,54420 9,54420

COST DIRECTE 21,09790
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,10979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,20769

FGG4U68EP-44 U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE
60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB
PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA TR-146,
AMB LA INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

Rend.: 1,000 179,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,950 /R x 14,39000 = 28,06050

A0140000 H MANOBRE 1,950 /R x 19,47000 = 37,96650

Subtotal: 66,02700 66,02700

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,300 /R x 28,45000 = 8,53500

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,150 /R x 6,71000 = 1,00650

Subtotal: 9,54150 9,54150

Materials

B060U200 M3 FORMIGÓ HM-20, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM

0,150      x 77,78000 = 11,66700

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 75,000      x 0,16000 = 12,00000

BDDZU146 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS, PER A
PERICÓ TR-146, DE 60X60 CM.

1,000      x 60,41000 = 60,41000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,050      x 74,61820 = 3,73091

Subtotal: 87,80791 87,80791

COST DIRECTE 163,37641
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,33764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,71405
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FJARCOR5P-45 UT. SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLETRES AL
PAVIMENT DEL CARRER DE PLANXA DE FOSA
DUCTIL PINTADA D'OXIRON NEGRE (42X300X1,2
CM) PER ANCORAR AL FORMIGÓ AMB LLETRES
DE RELLEU DE 0,30 CM. DE GRUIX DEL TIPUS
CENTURY GOTHIC H=20 CM.

Rend.: 1,000 99,17 €

COST DIRECTE 90,15455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,01545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,1700

________________________________________________________________________________________________________________

FQ211112P-46 U PAPERERA TRABUCABLE DE D 31 CM DE FOSA
DUCTIL MODEL TRAMONTANA (C-23F) DE
FABREGAS O SIMILAR, DE 90X40 CM I 60 L DE
CAPACITAT, AMB BASE PERFORADA, VORA
ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB DE 50X20X1,5
MM, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGO
DE 30X30X30 CM

Rend.: 1,000 198,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,300 /R x 11,53000 = 3,45900

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 8,32650 8,32650

Materials

BQ211110 U PAPERERA TRABUCABLE DE D 31 CM DE FOSA
DUCTIL MODEL TRAMONTANA (C-23F) DE
FABREGAS O SIMILAR, DE 90X40 CM I 60 L DE
CAPACITAT, AMB BASE PERFORADA, VORA
ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB DE 50X20X1,5
MM

1,000      x 168,28000 = 168,28000

D060M0B2 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4:8 GRANULAT GRANITIC DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

0,075      x 53,06200 = 3,97965

Subtotal: 172,25965 172,25965

COST DIRECTE 180,58615
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,05862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,64477

G2144301P-47 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT.

Rend.: 1,000 54,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,500 /R x 16,35000 = 8,17500

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,720 /R x 20,15000 = 14,50800
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Subtotal: 32,41800 32,41800

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,360 /R x 16,58000 = 5,96880

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,400 /R x 5,94000 = 2,37600

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,200 /R x 43,14000 = 8,62800

Subtotal: 16,97280 16,97280

COST DIRECTE 49,39080
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,93908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,32988

G21E0002P-48 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE
MESCLA BITUMINOSA O FORMIGO, FINS A UNA
FONDARIA MAXIMA DE 30 CM

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0110002 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 13,46000 = 0,67300

A0110005 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,030 /R x 11,64000 = 0,34920

Subtotal: 1,02220 1,02220

Maquinària

C1110002 H DIPOSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 3000 L 0,100 /R x 2,04000 = 0,20400

C3010030 H EQUIP DE MAQUINA DE SERRA DE DISC PER A
TALL DE PAVIMENT

0,100 /R x 11,42000 = 1,14200

Subtotal: 1,34600 1,34600

COST DIRECTE 2,36820
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,23682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60502

G222ZT20P-49 U PERICO NORMALITZAT PER TELEFONICA TIPUS
'D' AMB SOLERA, PARETS TRANSVERSALS AMB
ENTRADA-SORTIDA DE CABLES, DOS
LONGITUDINALS I TAPA DE FORMIGÓ I MARCS
METAL.LICS, TOT PREFABRICAT AMB FORMIGO
ARMAT VIBRAT, INCLOENT EXCAVACIO I
RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS,TOTALMENT ACABAT, DE MIDES
EXTERIORS 116X72 X104 CM I MIDES INTERIORS
90X48X94 CM I TAPA DE MIDES 635X1060 MM I 70
MM DE GRUIX.

Rend.: 1,000 810,98 €

COST DIRECTE 737,25455

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 73,72545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 810,9800

________________________________________________________________________________________________________________
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G2260005P-50 M3 EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MECANICS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, FINS A 3 M
DE FONDARIA. S'INCLOU EL TRANSPORT I
L'ARREPLEGA DEL MATERIAL A L'OBRA I/O EL
TRANSPORT FINS A ABOCADOR AUTORITZAT
PER LA D.F.

Rend.: 1,000 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0110001 H. CAP DE COLLA. 0,100 /R x 14,36000 = 1,43600

A0110002 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 13,46000 = 2,69200

A0110005 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,050 /R x 11,64000 = 0,58200

Subtotal: 4,71000 4,71000

Maquinària

C1110021 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP., AMB MARTELL
DE 600 KG. A 800 KG.

0,040 /R x 49,58000 = 1,98320

Subtotal: 1,98320 1,98320

COST DIRECTE 6,69320

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,66932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36252

GDCONEMBP-51 UT CONNEXIO DE CAIXA D'EMBORNAL AMB TUB DE
PEAD DE D.N. 200 MM AUTOPORTANT PER
SANEJAMENT, TOTALMENT ACABADA. S'INCLOU
ELS COLZES, DERIVACIONS I ELEMENTS
AUXILIARS, PROTECCIO DE FORMIGO,
EXCAVACIO I TRANSPORT.

Rend.: 1,000 262,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 2,000 /R x 11,53000 = 23,06000

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 42,53000 42,53000

Materials

BD131770 M TUB DE PVC SÈRIE  D 200 MM, WAVIHOL C-41,  I
DE 3,00 M DE LLARGÀRIA,COM A MÀXIM

7,000      x 17,19000 = 120,33000

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 1,000      x 73,53000 = 73,53000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,025      x 74,61820 = 1,86546

Subtotal: 195,72546 195,72546

COST DIRECTE 238,25546
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 23,82555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,08101
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GDG233R6P-52 M CANALITZACIO SOTA CALÇADA AMB QUATRE
TUBS DE PEAD DE D 160 MM DN I DAU DE
RECOBRIMENT DE 90X90 CM AMB FORMIGO
HM-20/P/12/I

Rend.: 1,000 52,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,432 /R x 11,53000 = 4,98096

A0140000 H MANOBRE 0,432 /R x 19,47000 = 8,41104

Subtotal: 13,39200 13,39200

Materials

BD755000 M TUB DE PEAD 160 MM DN 4,200      x 3,20000 = 13,44000

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 0,289      x 73,53000 = 21,25017

Subtotal: 34,69017 34,69017

COST DIRECTE 48,08217
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,80822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,89039

GSEG0001P-53 UT CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE
POLIETILE

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE
POLIETILE, AMB UN PES MAXIM DE 400 G,
HOMOLOGAT SEGONS MT-1, CLASSE N I E-AT

1,000      x 1,73000 = 1,73000

Subtotal: 1,73000 1,73000

COST DIRECTE 1,73000

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,17300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90300

GSEG0002P-54 UT ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTANDARD

Rend.: 1,000 9,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTANDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL
HOMOLOGADA SEGONS MT-16, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT HOMOLOGAT SEGONS MT-17,
CLASSE D

1,000      x 8,45000 = 8,45000

Subtotal: 8,45000 8,45000



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 77/316

PROJECTE CONSTRUCTIU:

REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,45000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,84500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29500

GSEG0003P-55 UT PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA
ELECTRICA

Rend.: 1,000 8,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA
ELECTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MA I
SUPORT DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRE
DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX,
AMB VISOR INACTINIC SEMIFOSC AMB
PROTECCIO DIN 12

1,000      x 7,30000 = 7,30000

Subtotal: 7,30000 7,30000

COST DIRECTE 7,30000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,73000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,03000

GSEG0004P-56 UT PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA
LA PROJECCIO DE PARTICULES

Rend.: 1,000 12,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B142BA00 U PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA
PROJECCIO DE PARTICULES I A L'ENCEBAMENT
D'ARCS ELECTRICS, DE POLICARBONAT
TRANSPARENT, PER A ACOBLAR AL CASC AMB
ARNES

1,000      x 11,12000 = 11,12000

Subtotal: 11,12000 11,12000

COST DIRECTE 11,12000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,11200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,23200

GSEG0005P-57 UT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR Rend.: 1,000 17,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT
AL CAP AMB ARNES I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS MT-2, CLASSE D

1,000      x 16,04000 = 16,04000

Subtotal: 16,04000 16,04000
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COST DIRECTE 16,04000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,60400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,64400

GSEG0006P-58 UT MASCARETA AUTOFILTRANT Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS
I VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA SEGONS MT-9

1,000      x 0,78000 = 0,78000

Subtotal: 0,78000 0,78000

COST DIRECTE 0,78000

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,07800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85800

GSEG0007P-59 UT PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL Rend.: 1,000 2,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1451110 U PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB
PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS INDEX I
POLZE DE PELL, DORS DE LA MA I MANIGUET
DE COTO, FOLRE INTERIOR I SUBJECCIO
ELASTICA AL CANELL

1,000      x 2,01000 = 2,01000

Subtotal: 2,01000 2,01000

COST DIRECTE 2,01000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,20100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21100

GSEG0009P-60 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS Rend.: 1,000 36,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1456821 U PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA
TENSIO, DE CAUTXU, AMB MANIGUETS FINS A
MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS MT-4,
CLASSE II, PER A 1000 V, COM A MAXIM

1,000      x 33,40000 = 33,40000

Subtotal: 33,40000 33,40000

COST DIRECTE 33,40000

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,34000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,74000
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DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

GSEG0011P-61 UT PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA
ALTA

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461110 U PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA
ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE
NILO RENTABLE

1,000      x 5,59000 = 5,59000

Subtotal: 5,59000 5,59000

COST DIRECTE 5,59000

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,55900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14900

GSEG0012P-62 UT PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES Rend.: 1,000 18,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1463253 U PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL
ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I
ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL
TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE
DESPRENDIMENT RAPID, SENSE FERRAMENTA
METAL.LICA, AMB PUNTERA REFORÇADA,
HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843

1,000      x 16,77000 = 16,77000

Subtotal: 16,77000 16,77000

COST DIRECTE 16,77000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,67700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,44700

GSEG0014P-63 UT PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146J364 U PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX
D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTENCIA A LA PERFORACIO, PINTADES A
PINTURA EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS MT-5

1,000      x 2,16000 = 2,16000

Subtotal: 2,16000 2,16000

COST DIRECTE 2,16000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,21600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

GSEG0017P-64 UT GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER I COTO Rend.: 1,000 15,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481131 U GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER I DE
COTO, AMB BUTXAQUES EXTERIORS

1,000      x 13,70000 = 13,70000

Subtotal: 13,70000 13,70000

COST DIRECTE 13,70000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,07000

GSEG0018P-65 UT VESTIT IMPERMEABLE Rend.: 1,000 17,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487460 U VESTIT IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA
I PANTALONS PER A OBRES PUBLIQUES, DE
PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR
VIU

1,000      x 15,76000 = 15,76000

Subtotal: 15,76000 15,76000

COST DIRECTE 15,76000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,57600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,33600

H151AJ01P-66 M2 PROTECCIO HORITZONTAL D'OBERTURES, AMB
FUSTA I PLANXES METAL.LIQUES AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

Rend.: 1,000 11,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 14,39000 = 3,59750

Subtotal: 8,46500 8,46500

Materials

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,002      x 207,85000 = 0,41570

B0A31000 KG CLAUS D'ACER 0,100      x 0,94000 = 0,09400

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,600      x 0,35000 = 1,26000

Subtotal: 1,76970 1,76970

COST DIRECTE 10,23470
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,02347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,25817
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

H151AJ02P-67 M3 ACCES PROVISIONAL I RAMPES DE PAS
FORMADES AMB MATERIAL GRANULAR -SAULO-.
S'INCLOU EL MATERIAL, TRANSPORT,
COL.LOCACIO I DESMONTATGE I NETEJA

Rend.: 1,000 23,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700

Maquinària

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,050 /R x 43,14000 = 2,15700

Subtotal: 2,15700 2,15700

Materials

B0321000 M3 SAULO SENSE GARBELLAR 1,050      x 16,36000 = 17,17800

Subtotal: 17,17800 17,17800

COST DIRECTE 21,28200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,12820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,41020

H1522111P-68 M BARANA DE PROTECCIO EN EL PERIMETRE DE
LA CORONACIO D'EXCAVACIONS, D'1 M
D'ALÇARIA, AMB TRAVESSER SUPERIOR,
TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB
METAL.LIC DE 2,3', SOCOL DE POST DE FUSTA,
ANCORADA EN EL TERRENY AMB DAUS DE
FORMIGO I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Rend.: 1,000 11,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 14,39000 = 3,59750

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 8,46500 8,46500

Materials

B0D41010 M2 POST DE FUSTA DE PI, PER A 3 USOS 0,220      x 2,34000 = 0,51480

B0DZUM0K U TUB METAL.LIC DE 2,3' DE D, PER A 150 USOS 3,500      x 0,08000 = 0,28000

D060P021 M3 FORMIGO DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:3:6 GRANULAT CALCARI DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,020      x 60,90900 = 1,21818

Subtotal: 2,01298 2,01298

COST DIRECTE 10,47798
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,04780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,52578
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PROJECTE CONSTRUCTIU:

REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

H153A9F1P-69 U TOPALL PER A DESCARREGA DE CAMIONS EN
EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLARIA AMB TAULO
DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVATS AL
TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Rend.: 1,000 20,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 14,39000 = 2,15850

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 5,07900 5,07900

Materials

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 12,000      x 0,35000 = 4,20000

B44Z501A KG ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS SERIE IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, TREBALLAT A TALLER
I AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT

12,500      x 0,75000 = 9,37500

Subtotal: 13,57500 13,57500

COST DIRECTE 18,65400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,86540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,51940

H15AC002P-70 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE
FLAMA, PER A EQUIP DE TALL OXIACETILENIC,
COL.LOCADA

Rend.: 1,000 24,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 14,39000 = 1,43900

Subtotal: 1,43900 1,43900

Materials

B15AC000 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE
FLAMA, PER A EQUIP DE TALL OXICETILENIC

1,000      x 20,63000 = 20,63000

Subtotal: 20,63000 20,63000

COST DIRECTE 22,06900
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,20690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,27590

HBB11111P-71 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE
COSTAT, PER A SENYALS DE TRANSIT I DE
PERILL, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Rend.: 1,000 49,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials
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PROJECTE CONSTRUCTIU:
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DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA, PER A 2 USOS

1,000      x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 25,39000 25,39000

COST DIRECTE 44,86000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,48600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,34600

HBB11251P-72 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE
DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRANSIT I DE
PERILL, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Rend.: 1,000 55,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA, PER A 2 USOS

1,000      x 30,93000 = 30,93000

Subtotal: 30,93000 30,93000

COST DIRECTE 50,40000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,04000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,44000

HBBREGCAP-73 UT CAMIO CISTERNA PER A REG Rend.: 1,000 31,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1502D00 H CAMIO CISTERNA DE 6 M3 1,000 /R x 28,21000 = 28,21000

Subtotal: 28,21000 28,21000

COST DIRECTE 28,21000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,82100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,03100

HBC12300P-74 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM
D'ALÇARIA

Rend.: 1,000 6,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 19,47000 = 0,38940

Subtotal: 0,38940 0,38940

Materials

BBC12302 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM
D'ALÇARIA, PER A 2 USOS

1,000      x 5,87000 = 5,87000
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PROJECTE CONSTRUCTIU:
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DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,87000 5,87000

COST DIRECTE 6,25940
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,62594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88534

HBC1A081P-75 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN
SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE
INCLOS

Rend.: 1,000 6,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,065 /R x 19,47000 = 1,26555

Subtotal: 1,26555 1,26555

Materials

BBC1A000 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA 1,000      x 4,35000 = 4,35000

D0B27100 KG ACER AEH 400 S DE LIMIT ELASTIC 4100 KP/CM2
EN BARRES CORRUGADES, MANIPULAT A
TALLER I ELABORAT A L'OBRA

0,120      x 0,55155 = 0,06619

Subtotal: 4,41619 4,41619

COST DIRECTE 5,68174
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,56817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24991

HBC1GFJ1P-76 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR
AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Rend.: 1,000 35,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materials

BBC1GFJ2 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR
AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V,
PER A 2 USOS

1,000      x 29,57000 = 29,57000

Subtotal: 29,57000 29,57000

COST DIRECTE 32,49050
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,24905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,73955
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

HBC1KJ00P-77 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE
LLARGARIA I 1 M D'ALÇARIA

Rend.: 1,000 10,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 19,47000 = 1,16820

Subtotal: 1,16820 1,16820

Materials

BBC1KJ04 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE
LLARGARIA I 1 M D'ALÇARIA, PER A 4 USOS

0,400      x 21,37000 = 8,54800

Subtotal: 8,54800 8,54800

COST DIRECTE 9,71620
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,97162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,68782

HM31161JP-78 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE
CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

Rend.: 1,000 39,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 15,18000 = 3,03600

A013M000 H AJUDANT DE MUNTADOR 0,200 /R x 9,85000 = 1,97000

Subtotal: 5,00600 5,00600

Materials

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE
CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA I
PINTAT

1,000      x 30,77000 = 30,77000

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 30,99000 30,99000

COST DIRECTE 35,99600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,59960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,59560

HQU1H532P-79 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE
MENJADOR, DE 6X2,3X2,3 M DE PLAFO D'ACER
LACAT I AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENOLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE I TAULER FENOLIC, AMB INSTAL.LACIO
DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIO DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE

Rend.: 1,000 255,05 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 5,84100 5,84100

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,300 /R x 30,47000 = 9,14100

Subtotal: 9,14100 9,14100

Materials

BQU1H534 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE
MENJADOR, DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFO D'ACER
LACAT I AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENOLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AILAMENT DE FIBRA DE
VIDRE I TAULER FENOLIC, AMB INSTAL.LACIO
DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIO DIFERENCIAL, PER A 4 USOS

1,000      x 216,88000 = 216,88000

Subtotal: 216,88000 216,88000

COST DIRECTE 231,86200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 23,18620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,04820

J0304L03P-80 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE
D'UNA MOSTRA DE GRANULAT , SEGONS LA
NORMA UNE_EN 933-1 1998

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

J03D2202P-81 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103-101-95 O NLT 104-91

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

J03D4204P-82 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG
(LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103-103-94 O
NLT 105-91 I UNE 103-104-93 O NLT 106-91

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

J03D5205P-83 U COMPROVACIÓ DE LA NO PLASTICITAT D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103-104-93 O NLT 106-91

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

J03D6206P-84 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103-109-95 O NLT 113-87

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

J03D8208P-85 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL
PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103-501-94 O NLT 108-91

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

J03DK20HP-86 U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA
ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT
DE SÒDIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 118-91

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

J03DR10PP-87 U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA
DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS
RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017-96 E1

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

J0607608P-88 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS,
ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA
SÈRIE DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES DE
15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84,
UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
I UNE 83-313-90

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PROJECTE CONSTRUCTIU:

REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

J060SA09P-89 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DEL CON D'ABRAMS,
ELABORACIÓ DE PROVETES, CURA I ASSAIG A
FLEXOTRACCIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES
PROVETES PRISMÀTIQUES DE 15X15X60 CM,
SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-305-86 I UNE 83-313-90

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

J9B15203P-90 U ASSAIG DE DESGAST PER FREGAMENT D'UNA
MOSTRA DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC, SEGONS LA
NORMA UNE 7-069-53

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

J9B17202P-91 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDÍ
GRANÍTIC, SEGONS LA NORMA UNE 7-068-53

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

J9B18201P-92 U DETERMINACIÓ DEL PES ESPECÍFIC D'UNA
MOSTRA DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC, SEGONS LA
NORMA UNE 7-067-54

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PAPILONESP-93 p.a. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
DE DESMUNTATGE, EMMAGATZEMATGE, NOVA
OBRA CIVIL, I INSTAL.LACIÓ DELS EQUIPS DE
CONTROL AUTOMÀTIC D'ACCÈS MITJANÇANT
PILONA RETRÀCTIL, INCLOENT DUES NOVES
PILONA

Rend.: 1,000 16.000,00 €

COST DIRECTE 14.545,45455

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1.454,54545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PC23P-94 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002), INCLOENT P.P.
COEFICIENTS D'ESPONJAMENT, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE RESIDUS, TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 10,43 €

COST DIRECTE 9,48182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,94818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,4300

________________________________________________________________________________________________________________
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PROJECTE CONSTRUCTIU:

REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

ALTRES

BDDZNORJ U BASTIMENT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER POU DE REGISTREMODEL
SOLO SC DE LA CASA NORINCO O SIMILAR,AMB TAPA ARTICULADA, AMB BLOQUEIG DE
SEGURETAT ANTIRRETORN A 90º, JUNTA DE ELASTOMER EN LA TAPA,PAS LLIURE DE
600 MM DE DIÀMETRE, I ALÇADA MINIMA MARC 100 MM, PES MÍNIM DE LA TAPA 59 KG,
DE LA CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

204,33000 €
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 Projecte Executiu: Reurbanització del Carrer de Sant Josep. Mataró. 
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Annex nº 6.- Redacció de la documentació tècnica requerida per les empreses 

subministradores de serveis 
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 Projecte Executiu: Reurbanització del Carrer de Sant Josep. Mataró. 





 

 

6.- REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA REQUERIDA PER LES EMPRESES 
SUBMINISTRADORES DE SERVEIS 
 
 
A continuació es presenta la documentació tècnica requerida per les empreses subministradores 
dels serveis de telefonia ( “TELEFÓNICA” ), d’electricitat ( “FECSA - ENDESA“ ), gas (“GAS 
NATURAL”) i aigua potable i clavegueram (“AIGÜES DE MATARÓ ”), i l´Enllumenat Públic de 
lÁjuntament de Mataró, per a definir les instal.lacions necessàries d’aquests serveis.  
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Ref: 538143

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 26/10/2020, Ref: 538143, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 538143 - 14054697 - AT-MT, 538143 - 14054859 - BT
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1 de 9 
 

Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
538143-14054699

Barcelona, a 26/10/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Fecha: 26/10/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(453563.584/4598798.911)
Projecte: 538143
Coordenades: 453563.584,4598798.911

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Annex nº7.- Estudi de seguretat i salut 
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1.1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
L'estudi de seguretat i salut estableix, durant el projecte i l'execució de l'obra, les previsions 
quant a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals. així com les derivades dels 
treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal.lacions preceptives 
d'higiene i benestar dels treballadors. 
 
Servirà per a donar les directrius a l'empresa constructora per a dur a terme el Pla de Seguretat 
i salut, segons la seva obligació en el camp de la prevenció de riscos professionals, que haurà 
d'èsser aprovat pel coordinador en materia de Seguretat i Salut o per la Direcció facultativa, 
segons el cas, durant l'execució de l'obra; i per l'Administració pública que adjudiqui l'obra, 
d'acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els mecanismes 
específics per l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, 
de 17 de gener, que indica l'obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de 
seguretat i salut a les obres (Article 4).  
 
Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de seguretat i 
salut quan es doni algun dels supòsits següents: 
 
a) Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759,08 euros (75 

milions de pessetes). En aquest cas és SUPERIOR. 
b) Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun moment. En 

aquest cas la durada estimada és de QUATRE mesos (120 dies), amb un nombre màxim de 
treballadors de 15 i una mitjana de 7. 

c) El volum de la ma d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui superior a 500 dies. 
En aquest cas seríen 120 x 7 = 840 dies. 

Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses. Cap d’aquests és el cas, en ser una 
obra de re-urbanització. 
 
 
1.2.- TÈCNIC AUTOR 
 
L'estudi de seguretat i salut és el.laborat per en Ferran Aparicio Ibañez, amb títol professional 
d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, sense que calgui un coordinador en materia de seguretat 
i salut, segons els articles 3 i 5 del Reial Decret 1627/1997. 
 
 
1.3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
1.3.1. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 
 
L’obra està situada a la població de Mataró, capital de la comarca del Maresme, dins del barri 
Centre-Eixample de la ciutat. 
 
Les obres es troben descrites a la Memòria. 
 
 
1.3.2. SERVEIS AFECTATS I ACCESSOS 
 
Les obres intercepten diferents serveis entre els que cal destacar: 
- Línies telefòniques aèries 
- Línies elèctriques de baixa i mitja tensió 
- Enllumenat públic 
- Semaforització 
- Xarxa de clavegueram 
- Conduccions d’aigua 
- Conduccions de gas, 
 
També s’afecten elements de senyalització vertical i elements de mobiliari urbà. 
 
Al tractar-se d’una zona urbana força consolidada, s’haurà de tallar el trànsit rodat de vehícles 
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quan resulti necessari, però mantenint el pas de vianants. 
 
L’accés normal a l’obra s’efectuarà des del mateix carrer de San Josepl, i els carrers que hi 
cominiquen, la Plaça de Les Tereses, Muralla del Tigre, Muralla de Sant Llorenç, carrer d’en 
Moles i La Riera. 
 
 
1.3.4. TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
 
La tipologia i les característiques dels materials es troben detallades al Document nº 3 del 
Projecte: " Plec de Prescripcions Tècniques". 
 
 
1.3.5. PROCÉS CONSTRUCTIU I ORDRE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El procés constructiu i l'ordre d'execució de les obres es troben detallats a l' Annex " Programa 
de desenvolupament dels treballs de l’obra " de la Memòria del Projecte. 
 
 
1.4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
 
1.4.1. RISCOS PROFESSIONALS 
 
Enderrocs i moviments de terres 
 
- Atropellaments per màquines o vehicles 
 
- Atrapaments 
 
- Col.lisions i bolcades 
 
- Caigudes al mateix i diferent nivell 
 
- Caigudes de material 
 
- Esllavissades 
 
- Interferència amb línies elèctriques 
 
- Pols 
 
- Projecció de partícules als ulls 
 
- Soroll 
 
- Talls i cops 
 
- Vibracions 
 
 
Execució d'obres de formigó i fàbrica 
 
- Cops contra objectes 
 
- Caigudes a diferent nivell 
 
- Caiguda d'objectes 
 
- Dermatosi per ciment 
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- Ferides punxants a peus i mans 
 
- Interferència amb les esteses elèctriques 
 
- Esquitxades de formigó als ulls 
 
- Erosions i contusions per manipulació 
 
- Atropellaments per maquinària 
 
- Atrapaments per maquinària 
 
- Ferides per màquines talladores 
 
 
Pavimentacions 
 
- Atropellaments per maquinària i vehicles 
 
- Atrapaments per maquinària i vehicles 
 
- Col.lisions i bolcades 
 
- Interferència amb línies elèctriques 
 
- Esquitxades 
 
- Pols 
 
- Soroll 
 
 
Senyalització i acabaments de l’obra 
 
- Atropellaments per maquinària i vehicles 
 
- Atrapaments 
 
- Colisions i volcaments 
 
- Caigudes d’altura 
 
- Caigudes d’objectes 
 
- Talls i cops 
 
 
Riscos produïts per agents atmosfèrics 
 
Riscos elèctrics 
 
Riscos d'incendi  
 
  
1.4.2. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Es cuidarà especialment la senyalització de les obres per evitar danys a persones alienes a 
elles, ja que es tracta d’unes obres dins del casc urbà. 
 
S’hauran de habilitar tanques i taulons metàl.lics i de fusta per l’accés de veïns a les seves 
cases. 
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1.4.3. RISCOS CATASTRÒFICS 
 
No es preveuen al tractar-se d’una zona no perillossa.  
 
 
1.5.- MESURES DE PREVENCIÓ DEL RISC 
 
 
1.5.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
- Cascs: per a totes les persones que participen a l'obra, inclosos visitants 
 
- Guants d'ús general 
 
- Guants de goma 
 
- Guants de soldador 
 
- Guants dielèctrics 
 
- Botes d'aigua 
 
- Botes de seguretat de lona 
 
- Botes de seguretat de cuir 
 
- Botes dielèctriques 
 
- Granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons Conveni Col.lectiu 
provincial 
 
- Vestits d'aigua 
 
- Ulleres contra impactes i antipols 
 
- Ulleres per a oxitallada 
 
- Pantalla de soldador 
 
- Mascaretes antipols 
 
- Protectors auditius 
 
- Polaines de soldador 
 
- Maneguins de soldador 
 
- Davantals de soldador 
 
- Cinturó de seguretat de subjecció 
 
- Cinturó antivibratori 
 
- Armilles reflectants 
 
 
1.5.2. PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
En moviments de terres 
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- Xarxes o teles metàl.liques de protecció per esllavissaments localitzats 
 
- Tanques de limitació i protecció 
 
- Cinta de balisament 
 
- Senyals acústics i lluminosos d'avís en maquinària 
 
- Senyals de tràfic 
 
- Senyals de seguretat 
 
- Detectors de corrents erràtiques 
 
- Marquesines 
 
- Regat de pistes 
 
- Topalls en abocadors 
 
 
En obres de formigó i de fàbrica 
 
- Tanques de limitació i protecció 
 
- Cinta de balisament 
 
- Senyals de seguretat 
 
- Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges 
 
- Baranes 
 
- Cables de subjecció de cinturons de seguretat 
 
- Vàlvules antiretrocés 
 
 
En risc elèctrics 
 
- Interruptors diferencial 
 
- Preses de terra 
 
- Transformadors de seguretat 
 
- Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques 
 
 
En incendis 
 
- Extintors portàtils 
 
1.5.3. FORMACIÓ 
 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els 
riscs que se'n poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer 
servir 
 
1.5.4. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
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Farmacioles 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat a la Normativa vigent en 
relació a la Seguretat i Salut. 
 
 
Assistència a accidentats 
 
S'haurà d'informar a l'obra abans del seu inici de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics 
(Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc. ) on s'han de 
traslladar els accidentats per al seu tractament ràpid i efectiu. 
 
Es preceptiu disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de garantir un transport ràpid 
dels possibles accidentats als Centres d'assistència. 
 
 
Reconeixement Mèdic 
 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ 
a la feina, i que es repetirà en el període d'un any. 
 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat 
periòdicament, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. En cas necessari 
s'instal.laran aparells per la seva cloració 
 
 
1.5.5.  PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç amb els vials d'accés, senyals 
d'advertència de sortida de camions i limitació de velocitat, i es prendran les adients mesures de 
seguretat que requereixi cada cas. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i s'hi prohibirà el pas a tota persona que en sigui 
aliena, col.locant-se en el seu cas les tanques necessàries. 
 

L'enginyer autor de l’estudi de seguretat i salut: 

 

 

 

 

 

Signat, Ferran Aparicio Ibañez 

 Enginyer de camins, canals i ports 

 

Mataró, octubre de 2021 
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                                              PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS  
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2.1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
 
Son d'obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 
- Reial decret 1627/1997, del 24-10-1997, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. 
 
- Orden de 29 de març de 1996, per la que es modifica el Reial Decret 245/1989, de 27 de 
febrer, sobre determinació i limitació de la potència acústica admisible del material i maquinària 
d’obra. 
 
- Llei de Prevenció de riscos laborals ( Llei 31/1995, de 8 de novembre ). 
 
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 
- Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en materia de senyalització 
de seguretat i salut al treball. 
 
- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut al treball. 
 
- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició d’agents biològics en el treball 
  
- Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre disposicions mínimes destinades a protegir 
la seguretat i salut dels treballadors a les activitats mineres. 
 
- Estatut dels Treballadors 
 
- Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 15-5-74) 
 
- Reglament d'Explosius (Reial Decret 2114/78, 2-3-78 ), (B.O.E. 7-9-78) 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73), (B.O.E. 9-10-73) 
 
- Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77), (B.O.E. 14-6-77) 
 
- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa ( O.M. 21-11-59), 27-11-59)  
 
- Codi de circulació 
 
- Conveni Col.lectiu Provincial de la Construcció 
 
- Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Salut del treball que puguin afectar als 
treballadors que realitzin l'obra. 
 
 
2.2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
 
Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció col.lectiva tindran fixat 
un període de vida útil, i es llençaran quan aquest acabi. 
 
Quan per les circumstàncies de la feina es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o data 
de lliurament. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual fou 
concebut ( per exemple, per un accident ), es llençarà i es reposarà immediatament. 
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Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgueres o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, es reposaran immediatament. 
 
L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai no representarà un risc en sí mateix. 
 
 
2.2.1. PROTECCIONS PERSONALS 
 
 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de 
Treballs (O.M. 17/5/74) ( B.O.E. 29/5/74 ), sempre que existeixi al mercat. 
 
En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions. 
 
 
2.2.2. PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
Pòrtics limitadors de gàlib per a proteccions de les línies aèries 
 
Disposaran de llinda degudament senyalitzada 
 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció 
 
Tindran com a mínim 90 cm d'alçada, i estaran construïdes a base de tubs metàl.lics i 
disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 
 
 
Topalls de desplaçament de vehicles 
 
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixes al terreny mitjançant rodons 
clavats al mateix, o d'una altra forma eficaç 
 
 
Passadissos de seguretat 
 
Podran realitzar-se a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons, fermament 
subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser 
metàl.lics ( els pòrtics a base de tub o perfils i la coberta de xapa ). 
Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegui que puguin caure, podent 
col.locar elements amortidors sobre la coberta ( sacs, terres, capa de sorra, etc.). 
 
 
Baranes 
 
Disposaran de llistó superior a una alçada de 90 cm. de suficient resistència per garantir la 
retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així com el corresponent 
entornapeu. 
 
 
Xarxes 
 
Seran de poliamida. Llurs característiques generals seran les que compleixin, amb garantia, la 
funció protectora per la qual estan previstes. 
 
 
Lones 
 
Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de la flama. 
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Cables de subjecció de cinturó de seguretat, llurs ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 
 
Tindran suficient resistència per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d'acord amb 
la seva funció protectora. 
 
 
Interruptors diferencials i preses de terra 
 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 m.A. i per força 
de 300 m.A. La resistència de les preses de terra no serà superior a la garantida, d'acord amb 
la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima de 24 V. 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament, i com a mínim, a l'època més seca de l'any 
 
 
Extintors 
 
Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 
mesos com a màxim. 
 
 
Regatges 
 
Les pistes per vehicles es regaran convenientment per evitar aixecament de pols pel trànsit dels 
mateixos. 
 
 
Mitjans auxiliars de topografia 
 
Aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, donat el risc 
d'electrocució per les línies elèctriques. 
 
2.3.- INSTAL.LACIONS MÈDIQUES I HIGIENE 
 
 
L'empresa disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat.  
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es repondrà immediatament el material consumit.  Es 
disposarà de vestidor, serveis higiènics i menjador, correctaments dotats. 
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                                                                PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT 
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CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 139/316

 Projecte Executiu: Reurbanització del Carrer de Sant Josep. Mataró. 



Memòria i annexes 

 
 

 

 
 

Els quadres de preus del document del Pressupost defineixen els preus unitaris dels elements i unitats 
d’obra en que pot descomposar-se l’obra i es justifiquen en l’annex “Justificació de Preus”. Aplicant el 
quadre de preus unitaris a l’estat d’amidaments, que també figura en el dit document, resulten els 
pressupostos parcials, que puja a la quantitat:  
 
6.654,01 euros 
 
El pressupost d’execució per contracta resulta d’aplicar al pressupost d’execució material els coeficients 
de despeses generals (13%), benefici industrial (6%) i, a la suma dels anterior, afegir-hi l’impost del valor 
afegit vigent (21%), resultant una quantitat de: 
 
9.581,11 euros 
 
 
Mataró, desembre de 2021 
 
L’autor del projecte,       
 
 
 
 
 
 
 
Signat,  Ferran Aparicio Ibañez     
   enginyer de camins, c. i p.     
   Tècnic de l’Ajuntament de Mataró    
 
 

DILIGÈNCIES D'APROVACIÓ 

APROVACIÓ INICIAL 
 
 
 
 
 

EL SECRETARI GENERAL / per delegació 
òrgan i data 
 

APROVACIÓ DEFINITIVA 
 
 
 
 
 

EL SECRETARI GENERAL / per delegació 
òrgan i data 
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Annex nº 8.- Gestió de residus.  
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8.- GESTIÓ DE RESIDUS. PROJECTE D’ENDERROCS DE LES EDIFICACIONS. 
 
 
INDEX 
 
 
1.- OBJECTE 
 
2.- LOCALITZACIÓ 
 
3.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ. 
 
4.- TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 
 4.1.- Residus principals 
 4.2.- Volum de residus 
 
5.-VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 5.1.- Marc legal 
 5.2.- Procés de deconstrucció 
 5.3.- Gestió dels residus. 

5.4.- Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 
6.- GESTORS DE RESIDUS  
 
 
7.- PROJECTE D’ENDERROCS DE LES EDIFICACIONS.  
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1.- OBJECTE 
 
L’objecte del present annex es determinar la correcta gestió dels residus generats durant les obres 
d’execució del present Projecte de reurbanització del carrer de Sant Josep, dins del terme municipal de 
Mataró. 
 
 
2.- LOCALITZACIÓ 
 
Les obres contemplades al present Projecte, es situen al Carrer d eSant Josep dins del municipi de 
Mataró, al barri Centre-Eixample. 
 
 
3.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE. 
 
Les obres més importants contemplades al Projecte són: 
 

• Demolició i/o desviaments de totes les unitats preexistents no adequades a les noves 
determinacions. 

 
• Explanació, moviment de terres, realització de rases per la canalització dels nous serveis. 

 
• Reposició dels paviments de la calçada i les voreres afectades.  

 
• Xarxa de serveis. 

 
 
 
4.- TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS. 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de 1 de gener de 2002. Amb el nou 
catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 
perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 
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El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenuir cadascun dels residus 
(valoització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 
 
 
4.1. Residus principals 
 
Els principals residus de la present obra de demolició son els següents: 

• Terres 
• Roca 
• Formigó (paviments, murs,...) 
• Mescles bituminoses 
• Cablejat elèctric 
• Restes vegetals 
• Metalls 
• Altres: fusta, vidre i plàstic 

 
Segons el catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
16 RESIDUS NO ESPECIFICATS ANTERIORMENT EN EL CATÀLEG (EQUIPS INDUSTRIALS, 
GASOS, PRODUCTES QUÍMICS DE LABORATORI, RESIDUS D’EXPLOSIUS, MOVIMENT DE 
TERRA, INDÚSTRIA DE PRODUCTES MINERALS) 
 
16 04  Moviment de terra 
 
16.04.04 Terres brutes 
16.04.05 Terres netes 
 
17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ I DRENATGE. 
 
17 01 Residus de construcció i demolició 
 
17 01 01 Formigó 
17 01 04 Metalls 
17 01 05 Fibrociment 
17 01 06 Residus de construcció i demolició 
 
17 02   Paviments, sòls i productes de dragatge 
 
17 02 01 Aglomerats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
17 02 02 Paviments 
17 02 03 Terres, sorres, sòls i pedres 
 
 
20 RESIDUS GENERALS, INCLOENT-HI LES FRACCIONS RECOLLIDES SEL.LECTIVAMENT 
20 01  Residus generals 
 
20 01 21 Terra, runa i restes d’obra 
 
20 02 Altres residus no especificats 
 
20 02 01 Residus orgànics de parcs i jardins 
20 02 02 Residus de jardins d’origen mineral (terra, pedres,...) 
 
20 03 Envasos i embalatges (excepte els del grup 15) 
 
20 03 01 Envasos i embalatges de paper i cartró 
20 03 02 Envasos i embalatges de plàstic 
20 03 03 Envasos i embalatges de fusta 
20 03 99 Altres envasos i embalatges 
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4.2. Volum de residus 
 
Els volums aproximats dels principals residus generats a l’obra són els següents: 
 

Tipus de residu Amidament aproximat 
Asfalt en demolicions i fressats (m2) 900 

Terres (m3)                                380 

Enderrocs inerts d’obra                         m3 
(formigó, materials ceràmics, maons) 

475 

 
 
Als amidaments indicats anteriorment s’ha de tenir en compte que: 
 

- A l’amidament dels cables elèctrics, s’han considerat el número de circuits de cadascuna de les 
tres línies i 3 cables per a cada circuit. 

 
- En principi i donat que l’obra es deficitària en terres, s’ha considerat que només un 25 % del 

volum de terres o roca, obtinguts en les excavacions en desmunt de l’obra, no seràn aprofitables 
en els terraplèns o reblerts necessaris, ja sigui per que no compleixin els requisits mínims 
indicats al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, o segons el criteri de la Direcció d’Obra i 
per tant hauran de ser portats a abocador controlat. 
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5.- VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
5.1.- Marc legal 
 
Durant les obres, tal com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com la Llei 3/1998 de la 
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 
21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Real 
Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes 
referits a les obligacions dels productors i gestors de les operacions de gestió. 
 
 
5.2.-  Procés de desconstrucció  
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 
és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 
materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i 
gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments 
i altres elements i la desinstal.lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la 
desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en 
l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
sueprfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 
duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
 

- Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 
 

o Asfalt 
o Formigó 
o Terres, roca 
o Material vegetal 
o Cablejat 
o Metalls 
o Altres: vidre, fusta, plàstic 

 
- Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
- Codi d’Identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
- Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

 
 

5.3. Gestió dels residus  
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas, els 

objectius es centraran en la classificació en orígen i la correcta gestió externa dels reisdus. 
 

Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya” els residus generats en la present obra es gestionen 
mitjançant els següents processos: 
  



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 146/316

 Projecte Executiu: Reurbanització del Carrer de Sant Josep. Mataró. 



Memòria i annexes 

 
 

 

 
T11 – Deposició de residus inerts 

 
• Formigó 
• Metalls 
• Vidres, plàstics 

 
T12 – Deposició de residus no especials 

 
• Fibrociment 
• Paper i cartró 
• Residus orgànics 

 
T15 – Disposició en dipòsit de terres i runes 

 
• Vidre 
• Terres 
• Paviments 
• Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 
V11 – Reciclatge de paper i cartró 
 
V12 – Reciclatge de plàstics 
 
V14 - Reciclatge de vidre 
 
V15 – Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V41 – Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl.lics 
 
V83 - Compostatge 
 
 
El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal com indiquen les normes del Catàleg de Residus 
de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 

llarg del seu recorregut. 
 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 

residu i el destinatari d’aquets i que te per objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a 
ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 
  

 
5.4. Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 
Es consideren residus tòxics i/o perillosos aquells que siguin: tòxics, inflamables, irritants, cancerígens o 
provoquin reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la 
recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en 
abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 
 

• Residus de productes utilitzats com a dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
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• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així com envasos 

que els contenen. 
 

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinària i equips. 

 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 

• Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos 
i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, desprès del corresponent 
Concurs Públic, ha fet concessionària a l’empresa CATOR, S.A., la qual és encarregada en 
l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 
• En cas que es produeixi l’abocament accidental d’aquests tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 

 
• En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 

residus perillosos figurarà: 
 

o El codi d’identificació dels residus 
o El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
o La data d’envasament 
o La naturalesa dels risc que presenten els residus. 

 
• Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 
 
6.- GESTORS DE RESIDUS. 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a planta de 
reciclatge. A continuació es proposen alguns dels diferents abocadors de residus propers a l’àmbit 
d’actuació per gestionar tots els residus previstos al llarg de l’obra, especialment per cada gestor, el tipus 
de residu admès; situats a la comarca del Maresme. 
 
Es poden trobar més abocadors autoritzats a la web: www.arc-cat.net/aplicatius, de la Generalitat de 
Catalunya. 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 148/316

 Projecte Executiu: Reurbanització del Carrer de Sant Josep. Mataró. 



Memòria i annexes 

 
 

 

 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE DOSRIUS 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
   

Codi Gestor 
E-939.06  

Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
CTRA. B-510, PK 1,900  
08319 DOSRIUS 

  

    
Telèfon  
934147488  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
   

Web 
 

 

 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   

UTE PEDRERA D'EN BUSQUE   

  
Adreça  Telèfon 

C/ MILANESAT, 33,2N,1A 934877031 

BARCELONA (08017)   
 

 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   

 
 Veure 
Localització 

X:449263 // Y:4603865   
 

 
  
 
PLANTA DE TRIATGE DE CABRERA DE MAR 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 

Estat 
en Construcció  
   

 
Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
POL. IND. EL CROS CAMÍ DEL 
MIG, 40-46  
08349 CABRERA DE MAR 

  

    
Telèfon  
937560006  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
   

Web 
 

 

 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   

GOMEZ BAREA, SA   

  
Adreça  Telèfon 

CTRA. MATARO-GRANOLLERS, KM 1.8 937560006 

ARGENTONA (08310)   
 

 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   

 
 Veure X:451324 // Y:4597713   
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Localització 

 

 
 
PLANTA DE TRANSVASAMENT D'ARENYS DE MUNT 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 

Estat 
en Servei  
   

Codi Gestor 
E-897.05  Tipus de residu gestionat 

Runes  
   

Adreça física 
POL. IND. 9 PDA. RUALS-
RIAL BUTIFARRA, FCA. 708, 
PARC. 10  
08358 ARENYS DE MUNT 

  

    
Telèfon  
937943838  
  

Fax  
937957847  
  

a/e  
casas@jcasas.com  
   

Web 
www.jcasas.com 

 

 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   

EXCAVACIONS GERMANS CASAS, SL   

  
Adreça  Telèfon 

C/ RIALL VALLMARIA, S/N 937943838 

ARENYS DE MAR (08350)   
 

 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   

 
 Veure 
Localització 

X:463397 // Y:4605580   
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1. DEFINICIÓ I NORMES D'APLICACIÓ GENERAL 
 
 
 
Definició 
 
Aquest projecte té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que es 
detallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la 
construcció de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec 
particular i a les instruccions del tècnic director de les obres, a qui correspon la interpretació 
autoritzada d'aquells i que resoldrà les dificultats de detall que es puguin presentar. 
 
Els documents del projecte són els següents: 
 
- Document 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 
- Document 2 : PLÀNOLS 
- Document 3 : PRESSUPOST 
- Document 4 : PLEC DE CONDICIONS 
 
S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de 
compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: 
 
- Plànols 
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions 
  Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars) 
- Quadre de preus, núm. 1 
- Quadre de preus, núm. 2 
- Pressupost total 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, 
amb tots els Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l'Administració, sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que 
es subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement 
d'informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte basant-se en les dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, 
preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de 
transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que 
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
 
 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no 
obtenir prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
del projecte. 
 
Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas 
d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, 
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prevaldria el que prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevalen sobre les prescripcions tècniques generals. 
 
El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin 
prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 
 
 
Normes d'aplicació general 
 
 
Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 
14/6/71(BOE: 24/7/91) 
 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
 
 
Requisits bàsics de qualitat 
 
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 
Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció 
d'habitatges 
D. 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

 
Llei de l'habitatge 
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 
 
Llibre de l'edifici 
D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
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Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a 
la revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 
D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 
 
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula 
d’habitabilitat 
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
 
 
Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
 
Ley de integración social de los minusválidos 
Ley 13/82 BOE 30/04/82 
 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
 
Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 
15/06/2005) 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.         
               
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de 
telefonia bàsica). 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 

Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia 
bàsica i altres serveis per cable als edificis.  
D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 
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Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis 
per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, 
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

  
 
  
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
 
Seguretat estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
 
Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis 

complementaris a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 

(RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
 
Seguretat d’utilització 
 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
 
CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
 
CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
 
CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
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CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

 
CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
 
Estalvi d’energia 

CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica 
 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a 
referenciar en cadascun d’ells 
 

Salubritat 

 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

Protecció enfront del soroll 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 
O 29/9/88 BOE: 8/10/88 
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Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002   
             
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
 
Sistemes estructurals 
 
 
CTE DB SE 1 Resistència i estabilitat 
 
CTE DB SE 2 Aptitud al servei 
 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
 
CTE DB SE C Fonaments  
 
CTE DB SE A  Acer 
 
CTE DB SE M Fusta 
 
CTE DB SE F Fàbrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en 
les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizado con elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

 
EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 
RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 
 
 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Materials i elements de construcció 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
bloques de hormigón en las obras de construcción 
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O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

 

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

 

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en 
las obras de  construcción 
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos 
en las obras de construcción 
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 
 
  
Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la generalitat de 
catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats 
per la generalitat de catalunya). 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
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Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 
RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002 

 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les 
entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel 
reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementaries. 
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

 
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  
(DOCE 04.01.2003) 

 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 

 
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que 
modifica el RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
  
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 
12/3/82) 

Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa 

tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 

 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 

 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 
Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 

colectivos o comerciales 
RD 1853/93 (BOE: 24/11/93) 

 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
receptoras de gases combustibles 
O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

mig 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 
 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del 
petróleo (glp) en depósitos fijos 
O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) 
 
Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils 
de capacitat superior a 15 kg 
Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 
 
Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb 
capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva 
instal·lació 
Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 
 
Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones 

técnicas complementarias 
RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) 
 
Aparatos a gas 
RD 1428/1992 

 
Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 

propio" 
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
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Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del 
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
 

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 
28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions 
(DOGC: 7/2/90) 
 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos. 
(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats) 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 
 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
descripciones técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats.  
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar 
las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 

inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97) 
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Control de qualitat 

Directiva 89/106/CEE de productes de construcció 
Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
 
Control de qualitat en l'edificació 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament 
(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 
l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i 
cobertes i d'elements resistents components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

Residus d’obra i enderrocs 
 
Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, 
de 13 de juny. 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

  
 
 
Normativa de Seguretat i Salut 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 
Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 
octubre          (BOE: 
25/10/97)Transposició 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 
noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 
diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de 
enero            (BOE: 
31/01/97).                
Modificacions: RD 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

R. D.  2177/2004, de 
12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril 
                (BOE: 
23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de 
abril               (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou 
les obres de 
construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta 
en quant a escales de 
mà. Modifica i deroga 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 

R.D. 487/1997 .14 abril 
                (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril  
                 (BOE: 
23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 
mayo               (BOE: 
24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  
mayo             (BOE: 
24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

R.D. 773/1997.30 
mayo                (BOE: 
12/06/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de 
julio           (BOE: 
07/08/97)                      
       transposició de la 
directiva 89/655/CEE    
                           
modifica i deroga 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  
octubre        (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  
junio                (BOE: 
21/06/01)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-
006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998              
                   (BOE: 
03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 
1952            (BOE: 
15/06/52)               
modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53)           
              O. 23 
septiembre de 1966     
        (BOE: 01/10/66) 
ART. 100 A 105 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE 
LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 
1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)      

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO

O. de 31 de agosto de 
1987          (BOE: 
18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA 
OBRAS 

O. de 23 de mayo de 
1977            (BOE: 
14/06/77)                      

modificació:O. de 7 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 
2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

R.D. 836/2003. 27  
juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a 
partir del 17 d’octubre 
de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  
1984                (BOE: 
07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO 
SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE AMIANTO

O. de 7  enero  1987    
                 (BOE: 
15/01/87)
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 
1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)    
              correcció 
d'errades (BOE: 
06/04/71)             
modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 
1998        (DOGC: 
27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre 
de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT 1

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 
1975              (BOE: 
01/09/75): N.R. MT 2

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 
1975              (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3:  

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 
1975              (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 
1975              (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5   

modificació: BOE: 
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 
1975              (BOE: 
05/09/75): N.R. MT-6   

modificació: BOE: 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 
1975              (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 
1975              (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 
1975               (BOE: 
09/09/75): N.R. MT-9   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS 

R. de 28 de julio de 
1975              (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 
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Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions més restrictives. 
 
L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les 
disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, 
subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, 
hores extres, càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es 
dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a 
l'Administració Pública. 
 
 
2. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Funcions del director de l'obra 
 
Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les 
següents: 
 
 - Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el 

compliment de les condicions contractuals. 
 
 - Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les 

modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 
 
 - Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 

corresponents deixen a la seva decisió. 
 
 - Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 
 
 - Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de 

plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es 
modifiquin les condicions del contracte. 

 
 - Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra 

per remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 
 
 - Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el 

compliment normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les 
propostes corresponents. 

 
 - Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels 

particulars, els permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i 
l'ocupació dels béns afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels 
serveis i les servituds relacionats amb les obres. 

 
 - Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la 

direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el 
contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de 
tot tipus de l'obra. 
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 - Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions 

del Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 
 
 - Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els 

documents del contracte. 
 
 - Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals 

establertes. 
 
El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per al  
desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 
 
 
Personal del contractista 
 
La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la 
resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 
 
La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i 
terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal 
facultatiu designat per fer-ho. 
 
El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan 
així resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes 
o de negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el 
desenvolupament de les obres -com els comunicats de situació, les dades d'amidaments 
d'elements a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres definits per les 
disposicions del contracte o convenients perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha 
aquell requisit. 
 
Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions 
pertinents. En el cas específic de les empreses instal·ladores de sistemes d'alarma, aquestes 
hauran d'estar expressament autoritzades per la Direcció General de Seguretat. 
 
 
Ordres al contractista 
 
La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre la propietat i l'adjudicatari. Les 
ordres emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de reconeguda 
urgència, es comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos 
excepcionals esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la 
mateixa urgència. 
 
El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director 
facultatiu, cap sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, 
peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades 
per les obres les remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el 
que calgui en cada cas. 
 
En aquelles obres en què la propietat nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà 
exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres 
d'aquesta, sense que pugui tenir -per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. 
Excepcionalment podrà aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui fent 
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d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la 
immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que calgui. 
 
 
3. INICI DE LES OBRES 
 
Inspecció de les obres 
  
El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de 
les obres. 
 
Programa de treballs 
 
El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data 
de l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució 
contractat, en el qual ha de constar: 
 
 a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb 

expressió del volum de cadascuna. 
 
 b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i 

materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 
 
 c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes 
d'obra. 

 
 d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 

operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 
 
 e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
 
El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita 
per als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 
 
El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és 
exigible com a tal. 
 
Ordre d'inici de les obres 
 
La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi 
una altra cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del 
termini, des l'endemà a la data d'aquella. 
 
Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l'execució 
del Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense 
perjudici del seu dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix 
com a conseqüència immediata i directa de les ordres que emet. 
 
L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de 
comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o 
d'acceptació que resultin necessaris. 
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4. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 
Replanteig de detall de les obres 
 
L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la 
Direcció Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de 
detall. 
 
El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres i 
subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a 
terme. 
 
El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris 
per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 
 
Equips de maquinària 
 
Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o compromesa 
per la Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Assajos 
  
El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la 
Direcció Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de 
Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els 
materials i els aparells que es requereixin sense cap abonament. 
 
En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el 
director de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. 
El contractista assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran 
els efectes del percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell.  
 
Materials 
 
No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la 
Direcció Facultativa. 
 
En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i 
les disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les 
proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà 
defectuosa l'obra o la part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i 
aprovats per la Direcció Facultativa. 
 
L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la 
realització d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que 
l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en 
el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat.  
 
Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix 
terme municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta 
obra, de l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització 
que s'escaigui. A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per  definir la intervenció, 
l'abast de l'impacte, la durada i les mesures correctores que proposi. 
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Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de 
qualitat adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar 
mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  cas, la Direcció 
Facultativa pot ordenar la realització d'assajos i proves que estimi convenients. 
 
Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la 
necessària conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment 
inspeccionables. També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als 
béns com per a les persones, pròpies a l'obra o alienes. 
 
Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui 
inutilitzable per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 
 
Aplecs 
 
L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme 
municipal, tant de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció 
Facultativa. El contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat 
i serà responsable de la neteja i el condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la 
zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i 
detraiment de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris per afrontar les 
despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 
 
Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven 
en principi. 
 
Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista. 
 
Treballs nocturns o festius 
 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només 
les unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del 
tipus i la intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els 
treballs. 
 
Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 
contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 
 
Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia de la 
Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la 
jornada. 
 
Construccions i conservacions de desviaments 
 
El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de 
comunicació de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària 
i la seva maniobra. 
 
També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o 
el trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que 
hagin estat construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 
 
Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests 
treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 
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Senyalització de les obres i instal·lacions. 
 
L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat 
suficients els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar 
qualsevol accident, com també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris. 
El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes 
prescripcions serà l'adjudicatari. 
 
En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 
 
 1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a 

voreres com a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per 
personal que treballa, aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, 
pous o qualsevol altre element afecte directament o indirectament als treballs en 
execució. 

 
 2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons 

els senyals reglamentaris específics. 
 
 3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, 

rases o altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i 
les subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es 
cobreixin al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 

 
 4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou 

senyalització lluminosa. 
 
Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el 
seu número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o 
senyals de tot tipus que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 
 
Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d'altres 
organismes, el contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les 
normes d'aquells organismes interessats. 
 
Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució 
origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 
 
Precaucions especials durant l'execució de les obres 
 
És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3. 
 
La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les 
zones properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una 
condició inherent a la realització d'obres dintre del domini urbà.  
 
La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la 
modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar 
les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 
 
 
5. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 186/316

Projecte Constructiu: Reurbanització del carrer de Sant Josep 

 
 

Plec de Condicions Tècniques  24 

 

  

Danys i perjudicis 
 
El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 
bona marxa de les feines. 
 
En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les 
obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o 
ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en 
conseqüència, totes les responsabilitats que comportin. 
 
Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una 
ordre explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la 
Llei de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys 
que es causin a tercers com a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos 
l'Administració pot exigir al contractista, per raons d'urgència, la reparació del dany causat, i 
aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es derivin de tal reparació. 
 
Evitació de contaminacions 
 
El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació 
ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de 
bé públic o privat. 
 
És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les 
adequades condicions de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no utilitzables, 
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en 
obra a l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar 
els treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un 
aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i 
més si es desenvolupa en un espai públic i ostensible. 
 
El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és 
també responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els 
dominis d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar 
les deixalles amb la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l'indret. 
Només resultarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat 
de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el 
vistiplau a la forma com s'ha deixat l'indret. El director de l'obra, acompanyat del contractista, 
ha de fer aleshores una inspecció -a la qual podrà convocar la Policia municipal o una altra 
autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la 
responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir d'aquest moment. 
 
Serveis afectats 
 
Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal·lacions i 
estructures d'obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni 
l'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. 
L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars 
d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades 
per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. Les despeses ocasionades o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d'abonament independent. 
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6 AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Amidament de les obres 
  
El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de 
plànols, per tal de documentar els amidaments. 
 
En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols i disquets 
as built integrat per vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i les dimensions reals de 
tots els elements i les instal·lacions construïts. 
 
Abonament de les obres 
 
A) Certificacions: 
Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa el Llibre dels Amidaments, on 
es detallarà l'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les 
dades, la Direcció Facultativa prepararà la Certificació mensual que justificarà davant de la 
Propietat l'import econòmic de les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la 
signatura de la Certificació per part de la Direcció Facultativa i de la Propietat, el Contractista 
podrà aportar la factura per a l'abonament de les feines realitzades. 
 
B) Preus unitaris:  
El preu unitari que apareix al Quadre de Preus serà el que s'aplicarà als amidaments per a 
obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el 
Quadre de Preus inclouen sempre el suministre del material (amb els drets de patent, cànon 
d'extracció, etc.), el transport, la manipulació i la utilització de tots els materials utilitzats per a 
l'execució de la corresponent unitat d'obra, les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
auxiliars i instal·lacions necessàries per a acabar la unitat corresponent, així com les despeses 
indirectes. La justificació del preu unitari amb la descripció i descomposició de les operacions i 
materials necessaris per a executar cada unitat d'obra no és exhaustiva sinó enunciativa, per a 
la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions i 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
C) Partides alçades:  
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, 
als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al 
Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu 
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
Altres despeses a càrrec del contractista 
 
A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a 
càrrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les 
despeses següents: 
 - Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també 

les comprovacions respectives. 
 
 - Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 
 
 - Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de 

maquinària i materials. 
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 - De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot 

complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i 
carburants. 

 
 - Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
 
 -Les d’instal·lació, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i 

instal·lacions auxiliars de les obres. 
 
 - Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, 

accessos, camins i altres vies auxiliars. 
 
 - Les de construcció i conservació de desguassos. 
 
 - Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris 

per a la senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin 
explícitament incloses en el Pla de Seguretat i Higiene. 

 
 - Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 
 
 - Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els 

seus voltants. 
 
 - Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
 
 - Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al 

subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com 
també del seu consum. 

 
 - Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 
 
 - Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 
 
 - Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals 

o d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior saneig de les zones 
afectades. 

 
 - Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 
 
 - Les despeses ocasionades per danys a tercers. 
 
 - Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també  dels 

treballs topogràfics. 
 
 - Les de compra i instal·lació dels cartells d'obra de les diferents administracions que 

intervinguin a l'obra, així com els propis d'informació, senyalització i protecció. 
 
L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, 
autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada 
en funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells. 
 
Les despeses del control de qualitat fins a l'1,5 % del pressupost d'execució per contracte del 
projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball 
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que no siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa l'elaboració), són, 
així mateix, a càrrec del contractista. 
 
 
 EL TÈCNIC MUNICIPAL    EL CONTRACTISTA 
 
 

DILIGÈNCIES D'APROVACIÓ 

APROVACIÓ INICIAL  
 
 

 
 
 

EL SECRETARI GENERAL / per delegació  
òrgan i data 
 

APROVACIÓ DEFINITIVA  
 
 
 
 
 

EL SECRETARI GENERAL / per delegació  
òrgan i data 
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2ª PART:  PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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CAPÍTOL 1: DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 
 
 
301 DEMOLICIONS  
           
    
     Consisteix en la demolició i l'enderroc de tots els elements que obstaculitzin l'obra o que 
calgui fer desaparèixer per donar per acabada l'obra. 
 
     S'inclou la demolició de tot tipus de paviments (de panot, de formigó, de llambordes, 
d'aglomerat asfàltic, base de formigó, etc.), vorades, qualsevol element de la xarxa de 
sanejament, fonaments i l'enderroc de tot tipus d'elements de fàbrica i elements urbans 
(bancs, fanals, etc.). 
 
     Les llambordes i vorades de pedra que estiguin en bon estat s'han de netejar i 
emmagatzemar de la forma i en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
 L'execució inclou les operacions següents: 
 
 - Demolició i/o enderroc 
 - Càrrega i transport de runa a l'abocador  
 
     Les operacions de demolició i/o enderroc s'han de dur a terme amb les precaucions 
necessàries per obtenir unes condicions de seguretat i evitar damnatges a les construccions 
properes, d'acord amb el que ordeni la Direcció Facultativa, i que produeixin el mínim de 
molèsties als veïns. 
            
 S'ha de tenir especial cura de no deixar elements a mig enderrocar que produeixin 
situació de risc en finalitzar els treballs. 
 
 La runa procedent de l'enderroc s'ha de transportar al més aviat possible a l'abocador. 
 
 S'ha de presentar a la Direcció Facultativa un certificat d'abocador autoritzat que 
demostri que la runa de l'obra s'hi ha dipositat. 
 
     Amidament i abonament: 
 
     S'ha de mesurar i abonar segons el quadre de preus núm. 1. Les unitats de mesura varien 
segons els diferents elements que cal executar, i són: ml, m2, m3, ut, realment realitzats. 
 
 El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió, el transport de les runes a 
l'abocador o el lloc que designi la Direcció Facultativa, i les taxes de l'abocador. 
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320 EXCAVACIÓ DE TERRES (ESPLANACIÓ) 
 
 S'entén per excavació de terres l'excavació per sota de la rasant natural del terreny un 
cop feta l'esbrossada fins a la cota de la rasant del projecte, l'anivellació la càrrega i el 
transport dels materials sobrants a l'abocador o al lloc previst per a una posterior utilització. 
 
 Les excavacions s'han d'executar d'acord amb les dades dels plànols de detall del 
projecte, del replanteig de les obres i de les ordres de la Direcció Facultativa.  
 
 S'ha de incloure l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de la zona de 
desmuntada, i llur refí i l'execució.  
 
 Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant, necessàries, la 
Direcció Facultativa podrà ordenar una excavació addicional. 
                 
 Les excavacions es consideren no classificades a l'efecte de l'article 320.2 del PG3, i 
serà la Direcció Facultativa qui determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca 
o en qualsevol tipus de terreny. 
 
 A l'esplanada es preveuran uns punts de desguàs connectats a la claveguera per tal 
d'evitar el seu anegament en cas de pluja. 
 
 S'inclou el transport de terres a qualsevol distància, i si a criteri de la Direcció 
Facultativa les terres no són adequades per a la formació de terraplens, es transportarà a 
l'abocador. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 S'ha de mesurar i abonar per metres cúbics (m3), realment excavats, mesurats per 
diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
 
 En el preu s'inclou la càrrega i tots els elements auxiliars de protecció, senyalització i 
passos provisionals. 
 
 No s'abonaran els aplecs ni transports interiors de terres que hagin d'anar a l'abocador. 
 
 No s'abonaran els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 
prèviament s'hagin fixat en el projecte. 
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321 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
 Consisteix en totes les operacions necessàries per obrir les rases definides per a 
l'execució del clavegueram, proveïment d'aigua, la resta de la xarxa de serveis i les rases i 
pous per a fonaments i drenatges. 
 
 L'execució inclou l'excavació, l'anivellament i el repàs i compactació de la base, 
l'evacuació del terreny i, per tant, el transport de les terres a l'abocador o lloc d'ús. 
 
 Les excavacions es consideraran no classificades, i serà la Direcció Facultativa la que 
determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny. 
 
 Les excavacions s'han de fer d'acord amb els plànols del projecte, amb les dades del 
replanteig de les obres, els plànols de detalls i les ordres de la Direcció Facultativa. 
 
 Una vegada realitzat el replanteig de les rases, la Direcció Facultativa autoritzarà l'inici 
de les obres d'excavació; l'excavació arribarà fins a la profunditat assenyalada en els plànols i 
s'obtindrà una superfície ferma i neta. La Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat si 
les condicions de l'obra així ho requereixen. 
 
 Si durant l'excavació apareixen filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran 
els mitjans que siguin necessaris, per esgotar l'aigua. 
 
 Es realitzaran apuntalaments i estrebaments, quan la Direcció Facultativa ho consideri 
necessari -i immediatament quan així s'ordeni-, i no es retiraran sense l'ordre de la Direcció 
Facultativa. 
 
 Els productes de les excavacions es dipositaran al costat de la rasa deixant una 
banqueta de 60 cm, com a mínim, o en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
 Es respectaran tots els serveis i les servituds que es descobreixin en obrir les rases i 
s'hi disposaran els apuntalaments necessaris. Es prendran les precaucions necessàries per 
evitar que la pluja inundi les rases obertes. 
 
 Durant el temps que estiguin obertes les rases, el contractista establirà els senyals de 
perill, especialment a la nit, i disposarà les tanques necessàries, llums intermitents, etc. per 
evitar el perill, tant per al trànsit rodat, com per als vianants. 
 
 No es procedirà al rebliment de les rases o les excavacions per les obres de fàbrica, 
sense que la Direcció Facultativa en faci el reconeixement i doni l'autorització corresponen 
després de prendre les dades necessàries per a valorar-les. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres cúbics (m3), excavats, d'acord amb l'amidament 
teòric dels plànols del Projecte i la profunditat realment executada, sempre que no sigui per 
sobreexcavació. 
 
 El preu inclou la càrrega i el transport de la terra sobrants, a l'abocador. I tots els 
elements de protecció, senyals de perill, esgotaments, passos provisionals i apuntalament de 
la canalització dels diferents serveis, com també el repàs, l'anivellació i la compactació de la 
base. 
 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 194/316

Projecte Constructiu: Reurbanització del carrer de Sant Josep 

 
 

Plec de Condicions Tècniques  32 

 

  

 
 
332 REBLIMENT I PICONAMENT DE RASES 
 
 És aplicable allò que estableix l'article 332 del PG3 en el que no resulti expressament 
modificat pel que es diu a continuació. 
 
 Consisteix en el rebliment i el piconament de rases amb les terres procedents de 
l'excavació i, si no són idònies, de préstec. 
 
 Els tipus dels materials han de complir les condicions que defineix l'article 330 
TERRAPLENS del PG-3. 
 
 El material s'estendrà en tongades uniformes d'un gruix no superior a vint-i-cinc 
centímetres (25), perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el gruix, el grau de 
compactació com a mínim del 95 % del P.M. o el que estipuli el projecte. No s'estendrà cap 
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions 
exigides. 
 
 Les obres de rebliment s'han d'executar quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui 
superior a 2 graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldrà aturar 
les obres. 
 
 Les característiques dels materials per emprar s'han de comprovar abans d'utilitzar-los 
mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i el tipus que indiqui el Pla de Control 
de Qualitat, les normes vigents o la Direcció Tècnica. 
 
 També es duran a terme les corresponents proves de compactació amb la freqüència i 
distribució que es determini.  
 
 En qualsevol cas, la correcta composició i execució del rebliment, independentment de 
la realització dels assaigs, serà de responsabilitat de l'adjudicatari. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb els plànols dels perfils 
transversals. 
 
 El canvi de mètode de compactació o de la maquinària no implicarà canvi de preu. 
 
 El preu inclou el repàs, l'anivellació i la compactació de la darrera tongada del material 
quan els treballs posteriors de pavimentació així ho requereixin. 
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340 REPÀS I PICONAMENT DE LA CAIXA 
 
 Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric 
de la caixa, i també la compactació exigida al projecte de la capa d'assentament. 
 
 Les obres de repàs i piconament s'han de dur a terme després de les obres de 
sanejament, enllumenat públic, pas de carrers i totes les obres que necessitin la construcció 
de rases, una  
vegada reomplertes i piconades i tot just abans de començar el paviment. 
 
 No s'estendrà cap capa de paviment sobre l'esplanada sense que es comprovin les 
condicions de qualitat i les seves característiques geomètriques. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats 
sobre el terreny. 
 
 El repàs i piconament de la caixa d'esplanada, tant de calçades com de voreres, es 
consideraran inclosos dins de les unitats d'excavació i terraplenat, sempre que el projecte no 
consideri que s'hagi d'abonar independentment. En aquest cas s'abonarà segons estableixi el 
quadre de preus corresponent a la partida d'obra del projecte. 
 
 El canvi del mètode de compactació o de la maquinària no implica canvi de preu. 
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351 TRANSPORT DE TERRES I RUNES 
 
 Consisteix en la càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals, sobre camió i transport, de 
tota la runa, paviments d'enderrocs i/o demolicions i terres d'excavacions, a l'abocador o lloc 
on indiqui la Direcció Facultativa. 
 
 S'ha de presentar a la Direcció Facultativa un certificat d'abocador autoritzat que 
demostri que la runa s'hi ha dipositat. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà segons estableixi el quadre de preus corresponent a la partida 
d'obra del projecte. 
 
 El preu està inclòs a cadascuna de les partides que fan referència al moviment de 
terres. 
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CAPÍTOL 2: XARXA DE SANEJAMENT 
 
 
410 POUS DE REGISTRE  
 
 Es defineix com a tal el registre de la xarxa de clavegueram que serveix per a mantenir 
i unir diverses clavegueres en un punt. 
 
 Una vegada feta l'excavació de les terres, cal col·locar una solera de formigó en massa 
HM-20 de gruix segons projecte i els tubs, de manera que els extrems d'aquests coincideixin a 
ras amb les cares interiors del pou. 
 
 Per a l'execució de les obres es faran els treballs següents: 
 
 a) Embocadura amb fàbrica de maó perforat, tipus maó calat de trenta (30), envoltant 

els tubs de la claveguera, amb una alçària variable, per tal que, per damunt, quedin 
unitats justes dels anells de formigó prefabricat. 

  
 b) Arrebossat i lliscat interior, de l'obra de fàbrica de maó. Rejuntat dels anells amb 

morter. 
  
 c) Col·locació dels anells de formigó prefabricat, l'últim de forma troncocònica, 

perfectament anivellats, i deixant des de l'últim fins a la rasant del carrer l'espai 
suficient per a la col·locació de la tapa de fosa. 

  
 d) Col·locació de la tapa de fosa, de forma que la cara superior quedi a la mateixa 

rasant que les superfícies adjacents.  
  
 e) Col·locació de graons d'ànima d'acer recoberts de polipropilè cada 30 cms. 
  
 f) Reforçament, amb un gruix de 15 cms de formigó HM-20, de tot l'extradós del pou. 
  
 g) Rebliment i piconament de les terres fins a un 95 % del P.M. o el que estipuli el 

projecte. 
  
 h) Als pous de salt, de més desnivell de 30 cm d'aigua s'han de col·locar llambordes a 

la base. 
 
 Cal tenir cura del bon encaix de la tapa amb el marc, que no es mogui i no faci soroll. 
 
 Els anells de formigó prefabricat han de tenir les següents dimensions: un metre (1,00 
m) de diàmetre interior; el diàmetre del de forma troncocònica començarà en un metre (1,00 
m) i acabarà en seixanta centímetres (0,60 m). 
 
 La tipologia i el grafisme de la tapa de registre s'han de sotmetre a l'aprovació de la 
Direcció Facultativa. 
  
 
 Amidament i abonament  
 
 Es mesurarà i s'abonarà per unitats (ut), realment  executades, amb una profunditat 
mitjana de dos metres i mig (2,5 m), d'alçada respecte la cota d'aigua. 
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 S'aplicarà un increment del preu, per metre lineal (ml), en els pous de major 
profunditat, mesurat respecte la cota d'aigua. 
 
 En el preu queda inclòs el moviment de terres, el formigó i l'encofrat del massissat del 
trasdós del mur, el subministrament i la col·locació de la tapa, que serà sempre de fosa grisa 
tornejada, o bé de fundició dúctil del tipus PAMREX i, encara que quedi emplaçada a zona de 
vianants, reforçada, llevat que el pressupost indiqués una altra cosa. 
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411 EMBORNALS, BUNERES I PERICONS  
 
 Queden inclosos en aquest apartat tots els dipositius, generalment protegits per reixes, 
per on es recull l'aigua de pluja superficial per conduir-la a la xarxa de clavegueram. 
 
 Es defineix com a pericó registrable l'obra de fàbrica de maó massís o calat que 
serveix per a la confluència de diverses canonades d'aigües brutes fins a un pou de registre. 
En cas d'embossada en aquest tram, es podrà netejar el clavegueró bé des del pou o bé des 
del pericó. 
 
 Poden ser de diferents tipus: 
 
 * Embornal i bunera prefabricat de formigó 
 * Embornal i bunera de fàbrica de maó massís o calat 
 * Pericó registrable (de fàbrica de maó massís o calat) 
 
 S'inclou en aquestes unitats l'excavació, el rebliment i el piconament de les terres i el 
transport de les terres sobrants a l'abocador. Si el rebliment és de petites dimensions la 
Direcció Facultativa podrà ordenar que s'executi amb formigó en massa. 
 
 En l'embornal i la bunera de fàbrica de maó, una vegada feta l'excavació és construirà 
una solera de formigó en massa HM-20 de deu centímetres (10 cm) de gruix; damunt 
d'aquesta base s'aixecaran les parets de fàbrica de maó calat de quinze cm de gruix; l'interior 
s'ha d'arrebossar i lliscar perfectament. El tub del clavegueró s'ha de posar segons s'aixequin 
les parets i l'acabat superficial es farà mitjançant un bastiment i una tapa de fosa, segons els 
plànols de detall del projecte. 
 
 El tub del clavegueró ha de ser com a mínim de  20 cm de PVC envoltat de formigó i 
no pot sortir mai del parament del fons de la caixa sinó d'una de les quatre parets laterals i a 
una distància entre 3 i 5 centímetres sobre el fons d'aquella. El tub ha de complir les 
prescripcions de l'article 413. 
 
 Les buneres, les reixes i els embornals ha de ser sempre del tipus registrable i amb 
dispositiu sifònic, llevat que la Direcció Facultativa assenyali una altra cosa. 
 
 L'embornal o bunera ha de tenir la solera de formigó en massa H-150, un pericó de 
formigó prefabricat, bastiment i tapa o reixa de fosa. 
 
 Després de l'acabament de cada unitat s'ha de netejar totalment i eliminar-ne totes les 
acumulacions de fang, de residus o les matèries estranyes de qualsevol tipus. 
 
 
 
 Amidament i abonament  
 
 Es mesurarà i s'abonarà per unitats (ut), realment construïdes. 
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CAPÍTOL 3: PAVIMENTS 
 
 
316 SUBBASES DE SAULÓ 
 
1.- CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
Es consideren incloses en aquesta partida les següents operacions: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la supefície de l'última tongada 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, 
el que especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la 
Documentació Tècnica. 
S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-108/72 
(assaig Pròctor Modificat). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants  .............................................................................................+ 0 
                         ................................................................................ - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície  ..................................................................................... ± 20 mm 
- Planor  ..................................................................................................... ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
Per a temperatures inferiors a 2°C s'han de suspendre els treballs. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigos realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col.locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desaigua, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la D.F. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o 
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la 
D.T. 
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necesaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 4/88 "Pliego de Prescipciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes". Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-
9.10.89). 
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390 BASES DE FORMIGÓ  
 
1.- CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Resistència  característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x 150 
kg/cm2 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar reblerts de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de mirar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix  ...............................................................................................................- 15 mm 
- Nivell  .............................................................................................................. ± 10 mm 
- Planor  ....................................................................................................... ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de 
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. Aquest procés ha de durar com a 
mínim de: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La base no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado." 
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561 LLAMBORDES I LLOSES DE PEDRA NATURAL 
 
 
 Les mesures són de vint centímetres (20 cm) de llargada, deu centímetres (10 cm) 
d'amplada i vuit centímetres (8 cm) de gruix, o les definides en projecte. 
 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden col·locar de dues 
formes: a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra. 
  
 a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 

d'aquesta una capa de formigó HM -200 consistència seca del gruix indicat al Projecte, 
una capa de morter pastat de dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes, 
abans que aquest s'adormi, colpejant-les amb un martell fins que quedin ben 
assentades i la seva cara de trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada 
assentades es piconarà amb una piconadora, i es reompliran les juntes amb una 
beurada de ciment portland que es retirarà de la cara vista de les llambordes abans 
que s'endureixi. 

 
 b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 

d'aquesta, una capa de sorra de tres centímetres (3 cm), posant les llambordes 
damunt d'aquesta i colpejant-les amb un martell fins que quedin assentades i la seva 
capa de trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada assentades es piconaran amb 
una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra.  

 
 La direcció facultativa és qui en determinarà el tipus de col·locació. 
 
 
 Amidament i abonament 
  
 Es mesurarà i s'abonarà segons projecte. 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 204/316

Projecte Constructiu: Reurbanització del carrer de Sant Josep 

 
 

Plec de Condicions Tècniques  42 

  

360 RAJOLS HIDRÀULICS DE MORTER DE CIMENT 
 
 Es defineix el panot com a la rajola d'una capa  d'empremta de morter ric en ciment, 
àrid fi i, en casos particulars, colorats, que formen la cara, i una capa de base de morter 
menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
  
 Se n'estableixen els tipus següents: 
 
 a) 20 x 20 x 4 cm i la cara superior amb un dibuix de 4 pastilles (panot), color gris o 
color vermell. 
 
 b) 20 x 40 x 6 cm, 40 x 40x 6 cm, 40 x 60 x 7 cm i 60 x 60 x 7 cm, la cara superior  
rugosa i amb les arestes ben definides i bisellades 
  
 El projecte pot definir altres tipus a més dels indicats. 
 
 Estarà constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (12 mm) de 
gruix sobre una cara inferior de base. En tot cas, la capa de desgast serà d'un mínim de deu 
mil·límetres (10 mm) a tota la peça. 
 
 Compliran les especificacions que estableix la Norma UNE 127.001-90 per a ús 
exterior en tot allò que no sigui modificat expressament per aquest Plec Particular i, a més, 
han de complir: 
 
 * Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 m), 

una pressió de sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de 
carborundum per via humida, el desgast mitjà en pèrdua d'altura serà inferior a u amb 
cinc mil·límetres (1,5 mm). 

  
 * La variació màxima admissible  en els angles serà de quatre dècimes de mil·límetre 

(0,4 mm). 
  
 * La rectitud de les arestes  serà més gran de l'u per mil (0,001%). 
  
 * La separació d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format pels altres tres no serà 

més gran de cinc dècimes de mil·límetre (0,5 mm). 
 
 * La fletxa màxima de la diagonal no serà més gran de dos mil·límetres (2 mm). 
  
 * El coeficient d'absorció d'aigua, màxim admissible, serà d'un set per cent (7%) en 

pes. 
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 * La resistència a flexió, la tensió aparent de trencada no serà més petita, per 
cara-tracció de cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 kg/cm2) i dors tracció 
trenta quilograms per centímetre quadrat (30 kg/cm2). 

  
 * Les llosetes no seran geladisses (25 cicles), no presentaran en la cara superior de 

desgast cap senyal de trencament o desperfecte. 
  
 L'execució de les obres es durà a terme de la manera següent: 
 
 - La col·locació del panot es farà a l'estesa. 
 
 El panot es posarà de la manera següent: 
 
 - Sobre la base de formigó en massa, s'ha d'estendre una capa de morter en sec 

M-40a, amb un gruix mitjà de dos centímetres (2 cm), que s'ha d'espolsegar per 
damunt amb ciment portland, i posant a l'estesa per sobre d'aquesta les llosetes de 
panot sense junta, menor de 3 mm, fins a tenir una bona superfície. S'ha de reglejar i 
colpejar amb maceta, tenint cura dels pendents. No presentarà irregularitats ni 
enfonsament a cop d'ull, ni l'aigua quedarà estancada. Una vegada realitzada aquesta 
operació, s'aplicarà una beurada abundant de ciment portland molt diluïda i una 
segona més rica en contingut de portland per reomplir les juntes. 

  
 Les altres llosetes s'han de posar a truc de maceta:  
 
 - Sobre la base de formigó en massa, s'estendrà una capa de morter pastat M-40a 

amb un gruix mitjà de dos centímetres (2 cm) i sobre la qual es col·locaran les peces 
sense junta, fins tenir una bona superfície. S'ha de reglejar i colpejar a truc de maceta, 
tenint cura amb els pendents. No presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni 
l'aigua quedarà estancada. Una vegada realitzada aquesta operació, es reompliran les 
juntes mitjançant escombrats o amb barreja de sorra ciment en sec. 

 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Cal mesurar i abonar per metres quadrats (m2), realment col·locats. 
 
 En el preu s'inclou el morter de col·locació, la beurada, els talls necessaris de les 
peces per ajustar-les a les possibles irregularitats i l'anivellació de tapes de registres.  
 
 El canvi de dibuix de la peça, nombre de pastilles o altres elements d'acabat no implica 
modificació de preu. 
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361 LLAMBORDES I LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ  
 
 Es defineix com a paviment de llambordes de formigó el fomat per peces prefabricades 
sobre una base de formigó o bé de sorra, que constitueixi un paviment de calçada o de vorera. 
 
 Compliran les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó. 
 
 Les mesures són de vint centímetres (20 cm) de llargada, deu centímetres (10 cm) 
d'amplada i vuit centímetres (8 cm) de gruix, o les definides en projecte, i tindran les quatre 
arestes bisellades. 
 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden col·locar de dues 
formes: a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra. 
  
 a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 

d'aquesta una capa de formigó HM -200 consistència seca del gruix indicat al Projecte, 
una capa de morter pastat de dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes, 
abans que aquest s'adormi, colpejant-les amb un martell fins que quedin ben 
assentades i la seva cara de trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada 
assentades es piconarà amb una piconadora, i es reompliran les juntes amb una 
beurada de ciment portland que es retirarà de la cara vista de les llambordes abans 
que s'endureixi. 

 
 b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 

d'aquesta, una capa de sorra de tres centímetres (3 cm), posant les llambordes 
damunt d'aquesta i colpejant-les amb un martell fins que quedin assentades i la seva 
capa de trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada assentades es piconaran amb 
una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra.  

 
 La direcció facultativa és qui en determinarà el tipus de col·locació. 
 
 
 Amidament i abonament 
  
 Es mesurarà i s'abonarà segons projecte. 
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371 VORADES I GUALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
 
 Es defineix com a vorada de formigó prefabricat, l'element resistent prefabricat que, 
col·locat sobre una base de formigó en massa HM-20, delimita la superfície d'una calçada o 
una vorera.  
 
 Es defineix com a gual de formigó prefabricat, les peces intercalades en les vorades, 
que mantenen la mateixa alineació i rasant, per facilitar l'accés de  vehicles, amb peces 
especials de rampes al centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems. 
 
 Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. A la part externa portaran una 
capa extraforta resistent al desgast que tindrà un gruix mínim de 25 mm. 
 
 El tipus de peça a utilitzar serà DC-C2-30X22-R7 segons UNE 127-025. 
 
 Les normes de qualitat que han de complir són: 
          
 * Resistència a compressió en proveta cúbica als 28 dies, mínim quatre-cents 

cinquanta quilograms per centímetre quadrat (450 kg/cm2). 
 
 * Desgast per fregament, en un recorregut de mil metres (1.000 m), pressió de 

sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de carborundum a raó 
d'1 gram/cm2 en via humida, el desgast mesurat en pèrdua d'alçària serà inferior a dos 
amb cinc mil·límetres (2,5 mm). 

 
 * Resistència a flexo-compressió estarà entre seixanta i vuitanta quilograms per 

centímetre quadrat (60 o 80 kg/cm2). 
 
 Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran 
la textura i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o 
escantonades, encara que sigui degut al transport. 
 
 Les peces podran ser del tipus T-2, T-3, T-4 o T-5 i el plint haurà de ser de 12 a 15 cm 
segons el tipus utilitzat. 
 
 No seran rebudes les vorades la secció de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades, amb una tolerància màxima de més menys mig (0,5) centímetres. 
 
 La Direcció Facultativa podrà rebutjar aquelles vorades que tinguin una data de 
fabricació inferior als 28 dies. 
 
 L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida. 
 
 Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a 
excepció de les destinades a corbes. 
 
 Les peces de vorades hauran de dur impreses en el trasdós la data de fabricació i 
marca. 
 
 Les corbes de radi £ 10 m no es podran compondre amb peces ni semi-peces rectes 
sinó que caldrà realitzar-les amb peces del radi corresponent. 
 
 La manipulació de les peces es farà amb els mitjans adients, per evitar 
descantonaments. 
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 Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es defineixen 
per a aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direcció Facultativa. 
 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: 
 
 - Les peces s'assentaran sobre un llit de formigó i es col·locaran directament sobre el 

formigó abans que s'adormi. 
 
 - Les juntes entre les vorades seran d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb morter de 

ciment portland M-40a (1:6), deixant-les rebuidades a mitja canya. 
 
 - Mai no es col·locaran peces de mida inferior a mitja peça.  
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Les vorades i els guals es mesuraran i s'abonaran per metres linials (ml), realment 
executats. 
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380 RIGOLES DE FORMIGÓ 
 
 Es defineixen com els elements que serveixen d'unió entre la vorada i la calçada, que 
recull els embornals i les buneres per a la recollida d'aigües pluvials. 
 
 La rigola pot ser de formigó en massa HM-20 i ha de complir les condicions prescrites 
a l'article 610 "FORMIGONS" del PG-4.  
  
 Quan la rigola sigui de peces de morter hidràulic, aquestes seran de lloseta blanca de 
20x20x8 cm o de 30x30x8 cm sobre dos centímetres de morter de ciment Portland amb base 
de formigó HM-20 de 20 centímetres, si no s'indica el contrari. 
 
 Les peces han de complir les prescripcions del capítol 560 referent a rajols hidràulics 
de morter de ciment. La beurada es realitzarà amb ciment portland blanc. 
 
  Les rigoles de formigó tindran una amplada de vint, trenta i/o quaranta centímetres (20-
30-40), segons el projecte, amb un cantell de trenta a quaranta centímetres (30-40), i amb un 
pendent del cinc per cent (5%) cap a la vorada si no s'indica el contrari. 
 
 Per a l'execució de les obres i una vegada col·locades les vorades, s'encofrarà 
lateralment, s'abocarà el formigó i es reglejarà; es deixarà acabat amb la plana o amb el 
remolinador (en cas de rigoles de formigó es marcarà una junta de dilatació i contracció cada 
5 m). Quan sigui acabat amb peça de morter hidràulic, la base de formigó es deixarà 10 cm 
per sota de la rasant. 
 
 
 Amidament i abonament  
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres lineals (ml), realment executats. El preu inclou 
totes les feines necessàries d'acabat, l'encofrat i el tall cada 5 m. 
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CAPÍTOL 4: SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
 
 
401 SENYALS DE CIRCULACIÓ 
 
 Es defineixen així les plaques degudament sustentades que serveixin per advertir, 
regular i informar a l'usuari en relació a la circulació i els itineraris. 
 
 Les senyals de circulació poden ser pòrtics, banderoles, cartells d'alumini, senyals 
reflectants, inclosos llurs elements  metàl·lics de sustentació i ancoratge. 
 
 Materials 
 
 Han de complir el que especifica l'article 701 del PG-3. Els pals metàl·lics i els 
elements de fixació han de ser galvanizats. L'encastament es realitzarà amb formigó HM-20. 
Els cartells i elements de sustentació han de ser capaços de suportar, en condicions 
adequades de seguretat, una pressió de vent de setanta-cinc quilograms per metre quadrat 
(75 kg/m2). Els cartells d'orientació a instal·lar en pòrtics i banderoles seran d'alta intensitat i 
estaran constituïts per un plafó d'alumini, la resta, per una xapa d'acer. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Els senyals, els pòrtics i les banderoles es mesuraran i s'abonaran per unitats (ut) 
d'acord al seu tipus, col·locades en obra. 
 
 Els cartells es mesuraran i s'abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en obra, si no 
s'indica el contrari. 
 
 Els pals i les sustentacions de cartells i senyals es consideren inclosos en el preu de 
les diferents unitats. 
 
 S'inclou el subministrament, el replanteig, l'execució de fonaments i la col·locació de 
tots els elements. 
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CAPÍTOL 6: MOBILIARI URBÀ 
 
 
602 PAPERERES METÀL·LIQUES 
 
 Consisteix en la col·locació de papereres metàl·liques trabucables, d'acer galvanitzat i 
pintades al foc, amb muntants rectangulars de 50x15x1,5 mm, ancorades al paviment. La 
paperera serà de 90 cm d'alçada lliure, i 50 cm de diàmetre exterior. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per unitats (ut) realment col·locades. El canvi de tipus de fixació 
no implica diferència de preu. 
 
 
607 BANCS AMB DELGUES DE FUSTA 
 
 Consisteix en la col·locació de bancs tipus Romàntic o similar, de 18 llistons de fusta 
tropical envernissada o pintada, sobre dos suports de pletina o de fosa pintats amb resina de 
poliester o bé esmalt sintètic, d'una alçada en el centre de quaranta centímetres (40 cm), 
ancorats amb daus de formigó HM-20. 
 
 S'utilitzarà fusta tropical de primera qualitat tractada per impregnació preventiva en 
autoclau. No tindran esquerdes, berrugues, taques o qualsevol defecte que en perjudiqui la 
resistència o l'aspecte. Les fibres seran rectes i no revifades o entrellaçades, i paral·leles a la 
dimensió de la peça. Les delgues no estaran deformades i seran equidistants. 
 
 Queda a criteri de la Direcció Facultativa l'acceptació de la fusta, que es rebutjarà una 
vegada col·locada si es detecta qualsevol defecte. 
 
 Les delgues s'agafaran als peus metàl·lics mitjançant rosques cadmiades o 
galvanitzades, amb cap arrodonit. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per unitats (ut) de banc realment col·locades. 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BASICS 
 
B01 -  LIQUIDS 
 
B011 -  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per 
la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a 
la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i 
la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les 
propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi 
ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 
ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 214/316

Projecte Constructiu: Reurbanització del carrer de Sant Josep 

 
 

Plec de Condicions Tècniques  52 

  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en 
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat 
ni per al curat. 
 

  

B0 -  MATERIALS BASICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B0514301,B0510127,B051E301. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 
sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat 
en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment. 
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CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de 
juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició 
o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A 
i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més 
del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 
de la norma UNE-EN 197-1. 
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Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-
EN 14647. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha 
de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar 
segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma 
UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 
control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 
característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 
tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 
components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 
mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà 
d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
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- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 
de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 
de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 
efectes 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, 
de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es 
el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha 
de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 
compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 
Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 
fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 
precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 
indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas 
que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les 
fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors 
remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment 
de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 
l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 
sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i 
l'altra per a ser conservada preventivament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el 
etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la 
documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits 
establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes 
de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti 
homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
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Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran 
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris. 
 

  

B0 -  MATERIALS BASICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació: 
    - Consistència 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
    - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
    - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
    - La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
    - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
    - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
    - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
    - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
    - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre 
cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 
emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i 
les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions 
de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o 
fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de 
conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80-301) 
  Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
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     - Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
    - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua 
de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de 
ser: 
     - Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó pretensat >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó armat <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica 3 - 5 cm 
     - Consistència tova 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida 10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca Nul 
          - Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
     - Consistència fluida ± 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 

    - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

         - Resistència característica 
         - Formigons designats per propietats: 
              - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
              - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
         - Formigons designats per dosificació: 
              - Contingut de ciment per m3 
              - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
         - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
         - Tipus, classe i marca del ciment 
         - Grandària màxima del granulat 
         - Consistència 
         - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
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         - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 

    - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
    - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 

  

B0 -  MATERIALS BASICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació: 
     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
     - La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre 
cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 
emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i 
les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions 
de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 222/316

Projecte Constructiu: Reurbanització del carrer de Sant Josep 

 
 

Plec de Condicions Tècniques  60 

  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o 
fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de 
conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80-301) 
  Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua 
de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de 
ser: 
     - Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó pretensat >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó armat <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica 3 - 5 cm 
     - Consistència tova 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida 10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca Nul 
          - Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
     - Consistència fluida ± 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
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               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

 

B0 -  MATERIALS BASICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710280. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius 
especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius 
orgànics, que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres 
existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb 
acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per 
a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris 
a forns, llars de foc, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a 
resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets 
situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i 
càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en 
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta 
per a ser utilitzada. 
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- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius 
orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, 
poden presentar-se en forma d'un o més components. 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques 
addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i 
adhesius en dispersió millorats). 
 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 
N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de 
granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una 
resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter 
i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta 
formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de 
sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la 
reparació i regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
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Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i 
addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, 
murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del 
granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat 
(endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la 
resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els 
components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats 
porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 
13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería. 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES 
CERÀMIQUES: 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el 
moment en que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat 
desprès de fer la mescla 
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d'aplicació 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb 
una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir 
les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es 
fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de 
les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 
1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal 
d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de 
la UNE-EN 1015-11. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM 
DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les 
especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el 
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest 
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
 

 

  

B0 -  MATERIALS BASICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl.lic telescòpic 

 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ± 2 mm 
     - Llargària + 50 mm 
      - 25 mm 
     - Fletxa ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL.LIC: 
Puntal metàl.lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
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La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                     │         Llargària del puntal                 │ 
│Alçària de muntatge  │──────────────────────────────────────────────│ 
│                     │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │  5 m     │ 
│─────────────────────│───────│─────────│───────│─────────│──────────│ 
│        2 M          │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -     │ 
│      2,5 M          │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -     │ 
│        3 M          │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -     │ 
│      3,5 M          │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T  │ 
│      4,0 M          │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T  │ 
│      4,5 M          │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T  │ 
│        5 M          │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T  │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PUNTAL METÀL.LIC: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 

B0 -  MATERIALS BASICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal + 50 mm 
      - 25 mm 
     - Amplària nominal ± 2 mm 
     - Gruix ± 0,3 mm 
     - Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
     - Angles ± 1° 
 
TAULERS DE FUSTA: 
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Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel.lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic >= 650 kg/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
     - Mínim 21000 kg/cm2 
     - Mitjà 25000 kg/cm2 
Humitat del tauler >= 7% 
  <= 10% 
Inflament en: 
     - Gruix <= 3% 
     - Llargària <= 0,3% 
     - Absorció d'aigua <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares >= 6 kp/cm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
     - A la cara >= 140 kp 
     - Al cantell >= 115 kp 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

B0 -  MATERIALS BASICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D8 -  PLAFONS 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha 
de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts. 
Toleràncies: 
     - Planor ± 3 mm/m 
      <= 5 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 

  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
 
BB1 -  BARANES 
 
BB12 -  BARANES D'ACER 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 
- De perfils IPN 

 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 
projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a 
allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les 
condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre 
equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
     - Llargària del perfil ± 1 mm 
     - Secció del perfil ± 2,5% 
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     - Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
     - Torsió del perfil ± 1°/m 
     - Planor ± 1 mm/m 
     - Angles ± 1° 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir 
taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Tipus d'acer A-42 b 
Protecció de galvanització >= 400 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 
l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol 
de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1B20. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
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S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 

- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 

 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització >= 505 g/m2 
Puresa del zinc >= 99% 
Límit elástic mínim: 
     - Gruix e <= 16 mm 235 N/mm2 
     - 16 mm < e <= 40 mm 225 N/mm2 
     - 40 mm < e <= 65 mm 215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm 360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm 340 a 470 N/mm2 
 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització 
vertical. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir 
taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
  AP 11(UNE 36-093) 
Protecció de galvanització >= 505 g/m2 
Puresa del zinc >= 99% 
Doblegament (UNE 7-472) Ha de complir 
Límit elástic mínim: 
     - Gruix e <= 16 mm 235 N/mm2 
     - 16 mm < e <= 40 mm 225 N/mm2 
     - 40 mm < e <= 65 mm 215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm 360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm 340 a 470 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
     - Dimensió ±1% (mínim ± 5mm) 
     - Gruix -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
     - Massa +8%; -6% 
- Secció circular: 
     - Dimensió ±1% (mínim ± 5mm) 
     - Gruix -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
     - Massa +8%; -6% 
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Allargament fins a la ruptura: 
┌─────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 
│ (mm) │──────────────────────────│ 
│      │Longitudinal│Transversal  │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ <=40 │     26     │     24      │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ > 40 │     25     │     23      │ 
│ <=65 │            │             │ 
└─────────────────────────────────┘ 

 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització >= 505 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
Gruix del recobriment 70 micres 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb 
una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Gruix 3 mm 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la 
fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
     - Cargols, femelles i volanderes M16 x 35 

  (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
     - Qualitat dels cargols 5.6 
Unió entre barreres: 

- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
     - Qualitat dels cargols 4.6 
     - Femelles M16 (UNE-EN 24034) 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Allargament fins a la ruptura >= 26% 
Gruix de la planxa 3 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
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Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col.locat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi 
ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i 
el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUPORTS D'ACER: 
m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
 
AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* "Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de Carreteras." MOPU. 
 
AMORTIDORS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135-122-99 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de 
las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos." 

 

  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC15 -  VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vidre laminar format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de 
polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte manual amb la 
categoria indicada (A o B). 
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Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de 
paral.lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts 
components. 
Duresa al ratllat (Mohs) >= 6,5 
Coeficient de transmissió tèrmica <= 4,95 kcal/h m2 °C 
- Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/1986): 
    - Categoria A: 
          - Impacte no concentrat d'energia alta Ha de complir 
     - Categoria B: 
          - Impacte no concentrat d'energia alta Ha de complir 
          - Impacte concentrat d'energia baixa Ha de complir 
          - Impacte concentrat d'energia alta Ha de complir 
          - Impacte de pedra i "coctel molotov" Ha de complir 
          - Assaig d'ebullició Ha de complir 
 
VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA: 
Toleràncies: 

- Planor de la lluna trempada: 
          - Superfície <= 0,5 m2 ± 2 mm/m 
          - Superfície > 0,5 m2 ± 3 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de polivinil, produïdes 
per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la D.T. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
     - Llargària i amplària Múltiples de 3 cm 
     - Per a unitats amb superfície < 0,25 m2 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"ORDEN de 13 de marzo de 1986, por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones 
técnicas de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía" 

  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHQ -  PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
BHQ3 -  PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Projector per a exteriors amb reflector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a 
equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos amb portalàmpades, un reflector, i un suport-lira per a la seva subjecció i orientació. 
Ha de disposar d'un espai per allotjar l'equip d'encesa si es el cas. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol 
"Terra". 
L'entrada de cables s'ha de fer per mitjà d'un premsaestopa i pel fons del cos. 
L'acabat de totes les parts metàl.liques ha de ser esmaltat en color, al foc, excepte el reflector que ha de ser 
anoditzat brillant. 
Si és tancat, la tapa frontal ha de tenir un junt d'estanquitat. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 

┌─────────────────────────┐ 
│Tipus │ obert  │ tancat  │ 
│──────│────────│─────────│ 
│Grau  │IP-23X  │IP-54X   │ 
└─────────────────────────┘ 

Aïllament (REBT) Classe I 
Materials: 
     - Cos Alumini fos i planxa d'alumini 
     - Reflector Alumini 
     - Portalàmpades Porcellana 
     - Lira Acer al carboni 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN 60598-2-5 93 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección cinco. Proyectores." 

 

   

BP -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP27 -  CABLES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cables d'atenuació normal o baixa per a transmissió telefònica o de video. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Cable per a transmissió telefònica de 8 parells fins a 20 parells de cable de 0,5 mm2 de secció cadascun 
- Cable per a transmissió telefònica d'un parell fins a 8 parells de cables de 1 mm2 de secció cadascun 
- Cable per a transmissió de video d'atenuació normal o baixa 

 
CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA: 
Cable multifilar amb funda envoltant de material plàstic, destinat al circuit d'àudio, de trucades i al d'obrir portes. 
 
CABLES DE VIDEO: 
Cable coaxial de TV de les característiques següents: 
     - Impedància característica 75 ohms 
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- Atenuació per a 100 m de llargària: 
          - Conductors d'atenuació normal <= 20 dB 
          - Conductors d'atenuació baixa <= 15 dB 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlle. 
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 

E -  BASE DE PREUS INCASÒL 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E21 -  ENDERROCS 
 
E211 -  ENDERROC D'EDIFICACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E21116N1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o 
d'estructura de formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a un abocador controlat 
- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l'abocador 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció. 
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Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la 
seva estabilitat. 
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han 
d'enderrocar abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la 
màquina. 
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se 
abans. 
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals 
que li transmetin càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo 
per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 
l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla 
de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 
ser retirats abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 
individuals i col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, 
s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb 
l'establert a la UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 
treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 
fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils 
trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats 
per la DF. 
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici 
ni les canalitzacions soterrades. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos 
con riesgo de amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
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Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la 
orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos 
con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se 
establecen normas complementarias al citado Reglamento 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 
mecanizado en obra. 
 

 

  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC15 -  VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Envidrat amb vidre laminar, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Col.locació amb llistó de vidre 
- Col.locació amb perfils conformats de neoprè 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació amb llistó de vidre: 

- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col.locació de les falques de recolzament 
- Col.locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col.locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 

Col.locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col.locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col.locació de la fulla de vidre en el bastiment 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Si son exteriors, s'han de col.locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col.locats de manera que la cara exposada a les 
agresions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant. 
Ha d'estar col.locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
La lluna trempada ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet 
cap manufactura posterior. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col.locada a l'exterior. 
Fletxa del tancament <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Gruix  │Semiperímetre │Alçària del │Franquícia  │ 
│ vidre  │   vidre      │   galze    │perimetral  │ 
│  (mm)  │    (m)       │   (mm)     │   (mm)     │ 
│────────│──────────────│────────────│────────────│ 
│        │   <= 0,8     │    10      │     2      │ 
│        │  0,8 - 3     │    12      │     3      │ 
│ <= 10  │    3 - 5     │    16      │     4      │ 
│        │    5 - 7     │    20      │     5      │ 
│        │    > 7       │    25      │     6      │ 
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│────────│──────────────│────────────│────────────│ 
│        │   <= 0,8     │    16      │     5      │ 
│        │  0,8 - 3     │    16      │     5      │ 
│  > 10  │    3 - 5     │    18      │     5      │ 
│        │    5 - 7     │    20      │     5      │ 
│        │    > 7       │    25      │     6      │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Franquícia lateral i amplària del galze: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Semiperímetre │Franquícia │          Amplària galze                │ 
│   vidre      │ lateral   │Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  │ 
│    (m)       │   (mm)    │             (mm)                       │ 
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│ 
│   <= 4       │     3     │       Gruix vidre + 6                  │ 
│    > 4       │     5     │       Gruix vidre + 10                 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

En el cas de la col.locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 

- Alçària del galze i franquícia perimetral: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Gruix  │Semiperímetre │Alçària del │Franquícia  │ 
│ vidre  │   vidre      │   galze    │perimetral  │ 
│  (mm)  │    (m)       │   (mm)     │   (mm)     │ 
│────────│──────────────│────────────│────────────│ 
│        │   <= 0,8     │  ± 1,0     │  ± 0,5     │ 
│        │  0,8 - 3     │  ± 1,0     │  ± 0,5     │ 
│ <= 10  │    3 - 5     │  ± 1,5     │  ± 0,5     │ 
│        │    5 - 7     │  ± 2,0     │  ± 0,5     │ 
│        │     > 7      │  ± 2,5     │  ± 1,0     │ 
│────────│──────────────│────────────│────────────│ 
│        │   <= 0,8     │  ± 1,5     │  ± 0,5     │ 
│        │  0,8 - 3     │  ± 1,5     │  ± 0,5     │ 
│  > 10  │    3 - 5     │  ± 1,5     │  ± 0,5     │ 
│        │    5 - 7     │  ± 2,0     │  ± 0,5     │ 
│        │     > 7      │  ± 2,5     │  ± 1,0     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

- Franquícia lateral i amplària del galze: 
┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│ Gruix  │Semiperímetre │Franquícia │Amplària  │ 
│ vidre  │   vidre      │ lateral   │ galze    │ 
│ (mm)   │    (m)       │   (mm)    │ (mm)     │ 
│────────│──────────────│───────────│──────────│ 
│ 6 -  7 │              │           │ ± 1,0    │ 
│ 8 - 13 │              │           │ ± 1,5    │ 
│18 - 20 │    <= 4      │  ± 0,5    │ ± 2,5    │ 
│26 - 28 │              │           │ ± 3,0    │ 
│43 - 45 │              │           │ ± 5,0    │ 
│59 - 61 │              │           │ ± 6,5    │ 
│────────│──────────────│───────────│──────────│ 
│ 6 - 7  │              │           │ ± 1,5    │ 
│ 8 - 13 │              │           │ ± 2,0    │ 
│18 - 20 │     > 4      │  ± 0,5    │ ± 3,0    │ 
│26 - 28 │              │           │ ± 3,5    │ 
│43 - 45 │              │           │ ± 5,5    │ 
│59 - 61 │              │           │ ± 7,0    │ 
└──────────────────────────────────────────────┘ 

 
COL.LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col.locades als extrems de la fusteria i 
a una distància d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 

┌───────────────────────────────┐ 
│ Gruix  │Amplària │Tolerància  │ 
│ vidre  │falques  │            │ 
│ (mm)   │ (mm)    │  (mm)      │ 
│────────│─────────│────────────│ 
│ 6 - 7  │  10     │ ± 1,0      │ 
│ 8 - 11 │  14     │ ± 1,0      │ 
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│12 - 13 │  16     │ ± 1,5      │ 
│18 - 20 │  23     │ ± 2,0      │ 
│26 - 28 │  31     │ ± 3,0      │ 
│43 - 45 │  48     │ ± 5,5      │ 
│59 - 61 │  64     │ ± 7,0      │ 
└───────────────────────────────┘ 

 
COL.LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col.locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui 
inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
     - Llargària i amplària Múltiples de 3 cm 
     - Unitats amb superfície < 0,25 m2 0,25 m2 per unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 85-222-85 "Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje." 

 

  

  

EP -  INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
EP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
EP27 -  CABLES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col.locat en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació del cable dins del tub de protecció 
- Connexió al circuit de comunicació 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els cables s'han de muntar protegits dins d'un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d'aquesta 
instal.lació. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal.lació. 
El diàmetre interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades el diàmetre del cercle circumscrit al feix dels 
conductors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO 
 
F2 -  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F226 -  TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2261C0F. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres, utilitzant material tolerable, adequat o seleccionat, per a 
conseguir una plataforma amb terres superposades i compactades. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del terraplè 
- Compactació de les terres 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
 
TERRAPLÈ: 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix de cada tongada ± 50 mm 

- Nivells: 
          - Zones de vials ± 30 mm 
          - Resta de zones ± 50 mm 
     - Variació en l'angle del talús ± 2° 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 100 mm 
     - Planor ± 20 mm/m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
S'han de retirar els materials inestables, turba o argila tova, de la base per al rebliment. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme. 
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Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
En el fonament o en el nucli d'un terraplè, l'aportació de terres per a correcció de nivells s'ha de tractar com a 
coronació del terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 
n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 

 

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
 
FBB -  SENYALITZACIO VERTICAL 
 
FBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ1120. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col.locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Col.locat clavat a terra 
- Col.locat formigonat a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locat clavat: 

          - Replanteig 
         - Clavat del suport 

Col.locat formigonat: 
          - Replanteig 
         - Preparació del forat o encofrat del dau 
         - Col.locació del suport i apuntalament 
         - Formigonat del dau 
         - Retirada de l'apuntalament provisional 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig aprovades per la 
D.F. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una 
alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui 
restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
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L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat de la 
senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 5 cm 
     - Alçària + 5 cm 
      - 0 cm 
     - Verticalitat ± 1° 
 
COL.LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies >= 0,9 x 125 kp/cm2 
Fondària d'ancoratge > 40 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 
 
COL.LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
 
COL.LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col.locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 
n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

  

FG -  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
 
FG2 -  TUBS I CANALS 
 
FG22 -  TUBS FLEXIBLES DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible corrugat de PVC de fins a 130 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al xoc 7 i muntat 
com a canalització soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i col.locació. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les 
caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius <= 3 
Penetració del tub dins dels pericons 10 cm 
Distància entre la canalització i la capa de protecció >= 10 cm 
Fondària de les rases >= 40 cm 
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Toleràncies d'execució: 
     - Penetració del tub dins les caixes ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de 
possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col.locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de 
formigó, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels 
punts a connectar. 
La instal.lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de 
muntatges. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 

 

FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL 
 
FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 

- Grànuls de poliestirè 
- Argila expandida 
- Palet de riera 
- Sauló 
- Sorra 
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 
- Roldor de pi 
- Torba 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és 
el cas. 
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra aportats, no han de tenir 
impureses ni matèria orgànica. 
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua 
superficial. 
Toleràncies d'execució: 
     - Anivellament ± 3 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral.leles a l'explanada, sense produir danys a les 
plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
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Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar immediatament. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació 
de l'aigua superficial. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G214 -  ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2144301. 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 
S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 
- Maó 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl.lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al 
mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els 
elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D.T. o, en el seu 
defecte, per la D.F. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària 
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
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La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura 
per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i 
els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la D.F. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones." 

 

  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col.locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col.locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans addients 
- Trossejament i apilada de la runa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal.lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 
 
PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la D.T. 
 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones." 
 

 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G228 -  REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral.leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, 
en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F., en funció 
dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ± 20 mm/m 
     - Nivells ± 30 mm 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de 
graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de 
trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 
superfície contínua de separació. 
 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 
n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 

 

  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
G23 -  ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
 
G231 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Col.locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 
100%, amb fusta o elements metàl.lics. 
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S'han considerat els elements següents: 
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 
- Apuntalament i estrebada de túnel 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Excavació de l'element 
- Col.locació de l'apuntalament i l'estrebada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la D.T. o, en 
el seu defecte, els que determini la D.F. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments. 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 
 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la D.F. 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant 
plataformes suspeses. 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la 
distància entre travesses, més 30 cm. 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges, 
nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els 
treballs i avisar a la D.F. 
 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* NTE-ADZ/76 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del Terreno. Desmontes. Zanjas y 
Pozos." 
 

 

   

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
G24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNES 
 
G244 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Càrrega i transport de runa dins de l'obra o a l'abocador, amb càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Transport dins de l'obra amb dúmper o camió 
- Transport a l'abocador amb contenidor 
- Transport a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'han de transportar tots els materials provinents d'excavacions o enderrocs que la D.F. consideri inadequats o 
sobreres, a un abocador autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en vehicle adequat per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Durant el transport s'han de protegir les runes de manera que no es produeixin abocades en els trajectes 
utilitzats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb un increment per esponjament del 35% o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. 
 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, càrrega, retirada i transport del contenidor, i de gestió 
dels residus. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

 

   

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
G2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
G2A1 -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix 15% 
     - Excavacions en terreny compacte 20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit 25% 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G31 -  RASES I POUS 
 
G315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra  en planta dosificadora i 
abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
S'han considerat formigons amb les característiques següents: 
    - Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25 
    - Consistència: Plàstica, tova i fluida 
    - Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
    - Formigonamet de fonaments 
         - Rases i pous 
         - Murs de contenció 
         - Recalçats 
         - Traves i pilarets 
         - Lloses de fonaments 
         - Riostres i basaments 
         - Enceps 
    - Formigonament d'estructures 
         - Pilars 
         - Bigues 
         - Murs 
         - Llindes 
         - Cèrcols 
         - Estreps 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
    - Preparació de la zona de treball 
    - Abocada del formigó 
    - Compactació del formigó mitjançant vibratge 
    - Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó 
sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada 
als 28 dies (Fest) >= 0,9x(Fck) 

- Formigó en massa >= 0,9x20 N/mm2 
- Formigó armat o pretensat >= 0,9x25 N/mm2 
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Gruix màxim de la tongada: 
┌──────────────────────┐ 
│Consistència │ Gruix  │ 
│             │ (cm)   │ 
│─────────────│────────│ 
│    Seca     │<= 15   │ 
│  Plàstica   │<= 25   │ 
│    Tova     │<= 30   │ 
└──────────────────────┘ 

Assentament en el con d'Abrams: 
┌───────────────────────────┐ 
│Consistència │Assentament  │ 
│             │  (cm)       │ 
│─────────────│─────────────│ 
│  Plàstica   │  3 - 5      │ 
│    Tova     │  6 - 9      │ 
│   Fluida    │ 10 - 15     │ 
└───────────────────────────┘ 

Toleràncies d'execució: 
    - Consistència: 
          - Plàstica ± 1 cm 
          - Tova ± 1 cm 
          - Fluida ± 2 cm 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 
passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 

 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Desviació en planta, del centre de gravetat < 2% de la dimensió 
      en la direcció considerada 
     - ± 50 mm 
    - Nivells: 
          - Cara superior del formigó de neteja + 20 mm 
           - 50 mm 
          - Cara superior del fonament + 20 mm 
           - 50 mm 
          - Gruix del formigó de neteja - 30 mm 
     - Dimensions en planta - 20 mm 
          - Fonaments encofrats + 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m + 80 mm 
               - 1 m < D <= 2,5 m + 120 mm 
               - D > 2,5 m + 200 mm 
    - Secció transversal (D:dimensió considerada): 
          - En tots els casos + 5%(<= 120 mm) 
           - 5%(<= 20 mm) 
          - D <= 30 cm + 10 mm 
           - 8 mm 
          - 30 cm < D <= 100 cm + 12 mm 
           - 10 mm 
          - 100 cm < D + 24 mm 
           - 20 mm 
    - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja ± 16 mm/2 m 
          - Cara superior del fonament ± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats) ± 16 mm/2 m 

 
MURS DE CONTENCIÓ: 

Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos ± 50 mm 
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     - Distància entre junts ± 200 mm 
     - Amplària dels junts ± 5 mm 
    - Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
         - H <= 6 m: 
               - Extradòs ± 30 mm 
               - Intradòs ± 20 mm 
          - H > 6 m: 
               - Extradòs ± 40 mm 
               - Intradòs ± 24 mm 
    - Gruix (e): 
          - e <= 50 cm + 16 mm 
           - 10 mm 
          - e > 50 cm + 20 mm 
           - 16 mm 
          - Murs formigonats contra el terreny + 40 mm 
    - Desviació relativa de les superfícies 
     planes intradòs o extradòs ± 6 mm/3 m 
    - Desviació de nivell de l'aresta superior 
     de l'intradòs, en murs vistos ± 12 mm 
    - Acabat de la cara superior de 
     l'alçat en murs vistos ± 12 mm/3 m 

 
RECALÇATS: 
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir la 
transmissió correcta de les càrregues. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos ± 50 mm 
     - Horitzontalitat ± 5 mm/m 
      <= 15 mm 
     - Dimensions ± 100 mm 
     - Replanteig de les cotes ± 50 mm 
     - Desplom de cares laterals ± 1% 

 
TRAVES: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos ± 50 mm 
    - Nivells: 
          - Cara superior del formigó de neteja + 20 mm 
           - 50 mm 
          - Cara superior del fonament + 20 mm 
           - 50 mm 
          - Gruix del formigó de neteja - 30 mm 
     - Dimensions en planta - 20 mm 
          - Fonaments encofrats + 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m + 80 mm 
               - 1 m < D <= 2,5 m + 120 mm 
               - D > 2,5 m + 200 mm 
    - Secció transversal (D:dimensió considerada): 
          - En tots els casos + 5%(<= 120 mm) 
           - 5%(<= 20 mm) 
          - D <= 30 cm + 10 mm 
           - 8 mm 
          - 30 cm < D <= 100 cm + 12 mm 
           - 10 mm 
          - 100 cm < D + 24 mm 
           - 20 mm 
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    - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja ± 16 mm/2 m 
          - Cara superior del fonament ± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats) ± 16 mm/2 m 

 
LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos ± 50 mm 
     - Horitzontalitat ± 5 mm/m 
      <= 15 mm 
     - Nivells ± 20 mm 
     - Dimensions en planta de l'element ± 30 mm 

 
ENCEPS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos ± 50 mm 
     - Horitzontalitat ± 5 mm/m 
      <= 15 mm 
     - Aplomat ± 10 mm 
     - Desviació en planta, del centre de gravetat < 2% de la dimensió 
      en la direcció considerada 
     - ± 50 mm 
    - Nivells: 
          - Cara superior del formigó de neteja + 20 mm 
           - 50 mm 
          - Cara superior del fonament + 20 mm 
           - 50 mm 
          - Gruix del formigó de neteja - 30 mm 
     - Dimensions en planta - 20 mm 
          - Fonaments encofrats + 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m + 80 mm 
               - 1 m < D <= 2,5 m + 120 mm 
               - D > 2,5 m + 200 mm 
    - Secció transversal (D:dimensió considerada): 
          - En tots els casos + 5%(<= 120 mm) 
           - 5%(<= 20 mm) 
          - D <= 30 cm + 10 mm 
           - 8 mm 
          - 30 cm < D <= 100 cm + 12 mm 
           - 10 mm 
          - 100 cm < D + 24 mm 
           - 20 mm 
    - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja ± 16 mm/2 m 
          - Cara superior del fonament ± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats) ± 16 mm/2 m 

 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m ± 4H 
      ± 50 mm 
     - H >= 30 m ± 5H/3 
      ± 150 mm 
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m ± 12 mm 
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     - 6 m < H <= 30 m ± 2H 
      ± 24 mm 
     - H >= 30 m ± 4H/5 
      ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces ± 24 mm 
     - Junts ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals) ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm + 10 mm 
      - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm + 12 mm 
      - 10 mm 
     - 100 cm < D + 24 mm 
      - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
    - Arestes exteriors pilars vistos 
     i junts en formigó vist ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes 
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si 
s'escau) i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en 
la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
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- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 
agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los 
per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 
RECALÇATS: 
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions entre elles 
especificades en la D.T. 

 
LLOSES: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

 
ENCEPS: 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 

 
ESTREPS: 
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros parcialment 
vist, però no després. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los 
per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la D.F. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 
n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 

 

   

G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G31 -  RASES I POUS 
 
G31D -  ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el formigó vist o 
per a revestir. 
S'han considerat els encofrats per als elements següents: 
         - Rases i pous 
         - Murs de contenció 
         - Recalçats 
         - Traves i pilarets 
         - Enceps 
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         - Riostres i basaments 
- Lloses de fonaments o estructures 

         - Pilars 
         - Bigues 
         - Llindes 
         - Cèrcols 

- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 

         - Membranes 
         - Estreps 

- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de junts) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col.locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col.locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en 
disposició de suportar els esforços 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir 
les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions 
estátiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La 
D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos antiadherents a base 
de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 
d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, 
si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers 
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència 
real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de 
la D.F. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
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Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un 
segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
     - Moviments locals de l'encofrat <= 5 mm 
     - Moviments del conjunt (L=llum) <= L/1000 

- Planor: 
          - Formigó vist ± 5 mm/m 
           ± 0,5% de la dimensió 
          - Per a revestir ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │           │        │                 │ 
│             │                 │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat  │ 
│             │Parcial │ Total  │           │        │                 │ 
│─────────────│────────│────────│───────────│────────│─────────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│             │        │        │ + 60 mm   │        │                 │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm   │± 20 mm │  ± 50 mm        │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -      │± 20 mm │     -           │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %   │± 2 mm  │     -           │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm   │± 5 mm  │     -           │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm   │± 5 mm  │     -           │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -      │   -    │     -           │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm   │± 2 %   │  ± 30 mm/m      │ 
│             │        │        │ + 60 mm   │        │                 │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -      │   -    │     -           │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm   │± 10 mm │     -           │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 
tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la 
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 
rebaves ni irregularitats. 
S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç 
per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació 
relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar. 
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Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total 
de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 
l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, 
i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de la llum. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CRITERI GENERAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements 
utilitzats. 
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o llosa d'acord amb 
els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim no es dedueixen 
     - Forats de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 
n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
SOSTRES NERVATS: 
EF-96 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o 
Pretensado" 
 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 

 

 

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GB1 -  BARANES 
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GB12 -  BARANES D'ACER 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la barana, col.locades 
en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer 
- Baranes d'alumini 
- Baranes d'acer inoxidable 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge 
- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges amb morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la 
indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o 
formigó, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que 
provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són 
d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una 
fletxa d'1/250 de la seva llum: 
     - Empenta vertical repartida uniformement 100 kp/m 

- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
          - Lloc d'ús privat 50 kp/m 
          - Lloc d'ús públic 100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
     - Baranes de directriu horitzontal <= 5 cm 
     - Baranes de directriu inclinada <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Alçària ± 1 cm 
     - Horitzontalitat ± 5 mm 
     - Aplomat ± 5 mm/m 
     - Separació entre muntants Nul.la 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
El material conglomerant amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de la barana. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal.lació i, alhora, 
han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la 
distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre baranes. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. Barandillas." 

 

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD7 -  CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
GD7F -  CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de claveguera o col.lector amb tubs de PVC col.locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tub de PVC alveolat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC injectat amb unió encolada 
- Tub de PVC injectat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col.locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit 
per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 
l'especificat en la D.T. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 
l'interposició d'una anella de goma col.locada prèviament a l'allotjament adeqüat de l'extrem de diàmetre exterior 
més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant 
prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un 
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 
pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec 
de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
     - En zones amb trànsit rodat >= 100 cm 
     - En zones sense trànsit rodat >= 60 cm 
Amplària de la rasa >= diàmetre exterior + 50 cm 
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Pressió de la prova d'estanquitat <= 1 kg/cm2 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 
suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel 
material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal.lada. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones." 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
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EL TÈCNIC MUNICIPAL    EL CONTRACTISTA 
 
 
 
Mataró, octubre de 2021. 
 
 
 
 
El Tècnic Redactor del Projecte. 
 
 
 
 
 
 
Signat, Ferran Aparicio Ibañez 
Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
Tècnic del Servei d’Espais Públics. Secció d’Infraestructures. 
Ajuntament de Mataró. 
 
 
 

 
  

 DILIGÈNCIES D'APROVACIÓ 

APROVACIÓ INICIAL  
 
 

 
 
 

EL SECRETARI GENERAL / per delegació  
òrgan i data 
 

APROVACIÓ DEFINITIVA  
 
 
 
 
 

EL SECRETARI GENERAL / per delegació  
òrgan i data 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP
CAPITOL 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I TRACTAMENT DE RESIDUS
SUBCAPITOL 01  DEMOLICIONS I TRACTAMENT DE RESIDUS

1 F222U000 U LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANÇANT CALES, DE FORMA MANUAL.
S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CALES 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 G21E0002 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA O FORMIGO, FINS A UNA
FONDARIA MAXIMA DE 30 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TALLS ENTREGUES CARRERS 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

3 F2194JB4 M2 DEMOLICIO DE VORADA DE PEDRA NATURAL I VORERA DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS
SOBRE BASE DE FORMIGO, DE QUALSEVOL MIDA D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA. S'INCLOU LA P.P. PROTECCIO DE LES TAPES I ELEMENTS DELS
SERVEIS. CARREGA I TRANSPORT A ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DEMOLICIO ÀMBIT PROJECTE 1.750,000 1.750,000 C#*D#*E#*F#

2 A JUSTIFICAR 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.900,000

4 G2144301 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A JUSTIFICAR 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 E21116N1 M3 ENDERROC COMPLERT DE VOLUM APARENT D'EDIFICACIO, AMB UNA ALÇADA FINS A 5 M, FINS A
COTA DE FONAMENTACIÓ O SOLERES, AMB ESTRUCTURA FORMADA PER XAPA METÀL.LICA,
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA O ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT O ACER, SOSTRES DE XAPA
METÀL.LICA, FUSTA, O BIGUES DE FORMIGO AMB REVOLTO CERÀMIC, XAPA DE COMPRESIÓ ,
INCLOU LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR, INSTAL·LACIONS I CANALITZACIONS EXISTENTS, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS, CLASSIFICACIÓ DEL RESIDU, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT I TAXA, INCLOU EL REGAT DE LES RUNES DURAN EL
PROCÉS DE L'ENDERROC PER EVITAR LA FORMACIÓ DE POLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A JUSTIFICAR 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

6 F2100001 UT. DESMUNTATGE DE PILONES, PAPERERES, ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL, BANCS, ETC.
INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT AL MAGATZEM O A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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PROJECTE CONSTRUCTIU:
REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021
PRESSUPOST.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 MOBILIARI 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA
REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS EXISTENTS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 PC23 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), INCLOENT P.P. COEFICIENTS
D'ESPONJAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE RESIDUS, TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DEMOLICIO ÀMBIT PROJECTE 1.900,000 0,250 475,000 C#*D#*E#*F#

2 GRUIX MIG 25 CM

TOTAL AMIDAMENT 475,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP
CAPITOL 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I TRACTAMENT DE RESIDUS
SUBCAPITOL 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 F221C420 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A FORMACIO DE CAIXA DE PAVIMENT DE CALÇADA I
VORERES, EN CUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLUS ROCA, AMB MITJANS MECANICS. S'INCLOU
LA P.P. DE CATES I PROTECCIONS DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER SANT JOSEP 1.750,000 0,200 350,000 C#*D#*E#*F#

2 A JUSTIFICAR 150,000 0,200 30,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

2 F227T00F M2 NIVELLACIO, REPAS I PICONATGE DE BASE DE VORERA I CALÇADA, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMB MITJANS MECANICS. INCLOU LA P.P. DE REPLANTEIG DE LES RASANTS DE LA
PLATAFORMA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER SANT JOSEP 1.750,000 1,000 1.750,000 C#*D#*E#*F#

2 A JUSTIFICAR 150,000 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE CONSTRUCTIU:
REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021
PRESSUPOST.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.900,000

3 F2414267 M3 TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR APROVAT PER LA D.F., I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CARREGA, AMB CAMIO DE 12 T CARREGAT MECANICAMENT, AMB UN RECORREGUT DE MES DE 5
KM I FINS A 10 KM. S'INCLOU LA P.P. D'ESPONJAMENT DEL TERRENY, EL CANNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER SANT JOSEP 1.750,000 0,200 350,000 C#*D#*E#*F#

2 A JUSTIFICAR 150,000 0,200 30,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

4 F2261C0F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT DE CALÇADA I VORERA AMB MATERIAL
SELECCIONAT, PROCEDENT DE L'OBRA O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM. S'INCLOU LA P.P. DE TRANSPORT DE MATERIAL I ACOPI A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A JUSTIFICAR 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP
CAPITOL 02  SANEJAMENT
SUBCAPITOL 01  CANONADES, POUS I EMBORNALS

1 FDCJU271 U EMBORNAL SIFONIC AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA TIPUS DELTA-80 O MARESME. S'INCLOU EL
MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20/P/12/I DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA
DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR
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PROJECTE CONSTRUCTIU:
REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021
PRESSUPOST.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 GDCONEMB UT CONNEXIO DE CAIXA D'EMBORNAL AMB TUB DE PEAD DE D.N. 200 MM AUTOPORTANT PER
SANEJAMENT, TOTALMENT ACABADA. S'INCLOU ELS COLZES, DERIVACIONS I ELEMENTS AUXILIARS,
PROTECCIO DE FORMIGO, EXCAVACIO I TRANSPORT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FDDZNOR2 U BASTIMENT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER POU DE REGISTREMODEL SOLO SC
DE LA CASA NORINCO O SIMILAR,AMB TAPA ARTICULADA, AMB BLOQUEIG DE SEGURETAT
ANTIRRETORN A 90º, JUNTA DE ELASTOMER EN LA TAPA,PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE, I
ALÇADA MINIMA MARC 100 MM, PES MÍNIM DE LA TAPA 59 KG, DE LA CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POUS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP
CAPITOL 03  XARXA DE SERVEIS
SUBCAPITOL 01  XARXA DE TELECOMUNICACIONS I BAIXA TENSIO

1 G2260005 M3 EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MECANICS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, FINS A 3 M DE
FONDARIA. S'INCLOU EL TRANSPORT I L'ARREPLEGA DEL MATERIAL A L'OBRA I/O EL TRANSPORT
FINS A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANALITZACIO 200,000 0,800 1,000 160,000 C#*D#*E#*F#

2 400,000 0,800 1,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

2 F227L00F M2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANALITZACIO 200,000 0,800 1,000 160,000 C#*D#*E#*F#

2 400,000 0,800 1,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

3 F228LB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE FINS A 2 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT
(SORRA DE RIU RENTADA O SAULO GARBELLAT), EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM,
UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR/PICO VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 %
PM. S'INCLOU APORTACIO, TRANSPORT I ACOPI DEL MATERIAL A L'OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANALITZACIO 200,000 0,800 1,000 160,000 C#*D#*E#*F#

2 400,000 0,800 1,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

4 FDK2A4C3 U PERICO DE 57X57X125 CM, DE DIMENSIONS INTERIORS, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGO HM-20/P/12/I I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA

EUR
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PROJECTE CONSTRUCTIU:
REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021
PRESSUPOST.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERICONS 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA DUCTIL DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERICONS 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 GDG233R6 M CANALITZACIO SOTA CALÇADA AMB QUATRE TUBS DE PEAD DE D 160 MM DN I DAU DE
RECOBRIMENT DE 90X90 CM AMB FORMIGO HM-20/P/12/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANALITZACIO 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 FDK26J17 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS MF-II, PER A INSTAL·LACIONS
DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

8 G222ZT20 U PERICO NORMALITZAT PER TELEFONICA TIPUS 'D' AMB SOLERA, PARETS TRANSVERSALS AMB
ENTRADA-SORTIDA DE CABLES, DOS LONGITUDINALS I TAPA DE FORMIGÓ I MARCS METAL.LICS,
TOT PREFABRICAT AMB FORMIGO ARMAT VIBRAT, INCLOENT EXCAVACIO I RETIRADA DE
MATERIALS SOBRANTS,TOTALMENT ACABAT, DE MIDES EXTERIORS 116X72 X104 CM I MIDES
INTERIORS 90X48X94 CM I TAPA DE MIDES 635X1060 MM I 70 MM DE GRUIX.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 FDG52657 M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I. AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS TUBS, REBLIMENT AMB FORMIGO, PART
PROPORCIONAL DE MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS, TAPS I GUIA INTERIOR.

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

10 FDG52658 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. AMB
GUIES DE PLASTIC, INCLOS TUBS, REBLIMENT AMB FORMIGO, PART PROPORCIONAL DE
MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS, TAPS I GUIA INTERIOR.

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

11 FDGPEANA UT FORMACIO DE PEANA PER ARMARI DE TELECOMUNICACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP
CAPITOL 03  XARXA DE SERVEIS
SUBCAPITOL 02  CONTROL D'ACCÉS - PILONES AUTOMÀTIQUES
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PROJECTE CONSTRUCTIU:
REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021
PRESSUPOST.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 PAPILONES p.a. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE DESMUNTATGE, EMMAGATZEMATGE, NOVA
OBRA CIVIL, I INSTAL.LACIÓ DELS EQUIPS DE CONTROL AUTOMÀTIC D'ACCÈS MITJANÇANT PILONA
RETRÀCTIL, INCLOENT DUES NOVES PILONA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP
CAPITOL 04  PAVIMENTS
SUBCAPITOL 01  PAVIMENTS PEATONALS

1 F922101F M3 SUBBASE DE SAULO, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER SANT JOSEP 1.750,000 0,150 262,500 C#*D#*E#*F#

2 A JUSTIFICAR 150,000 0,150 22,500 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,000

2 F9363B21 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/I ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MECANIC, AMB
ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU P.P. D'ENCOFRAT DE TAPES I SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER SANT JOSEP 1.750,000 0,200 350,000 C#*D#*E#*F#

2 A JUSTIFICAR 150,000 0,200 30,000 C#*D#*E#*F#

4 BASE 20 CM GRUIX
5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

3 F9B5UPR8 M2 PAVIMENT DE GRANIT 'GRIS QUINTANA' O 'BLANC ALOYA' ,ACABAT FLAMEJAT O ABUIXARDAT, AMB
PECES DE 40X60X7CM S'INCLOU TALLAR PEÇES ESPECIALS TRAPEZOIDALS EN ZONES DE CANVI
D'ALINEA-CIO INDICADES AL PLANOL,COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, S'INCLOU
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I REJUNTAT MANUAL DE
PEÇES AMB MORTER MIXT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER SANT JOSEP 1.750,000 1,000 1.750,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE CONSTRUCTIU:
REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021
PRESSUPOST.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.750,000

4 F9B11202 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS GRANÍTICS DE 20X10X10 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE
JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CRUÏLLA SANT JOSEP - TIGRE 150,000 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 F9B5UORI M MESTRA DE PEDRA GRANITICA FLAMEJADA EN FORMACIO DE CANAL AL CENTRE DEL CARRER I
CANVIS DE RASANT, AMB PEÇES DE 30X40X7 CM.'NEGRA EXTREMADURA' COL.LOCAT AMB MORTER
DE CIMENT PASTAT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB
DISC I EL REJUNTAT MANUAL DE PEÇES AMB MORTER MIXTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MESTRES CARRER 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

2 ENTREGURES 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6 F965178T M VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO, DE 17X28 CM, TIPUS T-3 D'I.C.A.O SIMILAR, DE 500 KG/CM2
DE RESISTENCIA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/I DE 25 A 30 CM D'ALÇARIA,
REJUNTADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4/165 L. S'INCLOU LA P.P. DE REPLANTEIG I NIVELLACIO PER
A LA COL.LOCACIO DE LA VORADA, TALLS PER TRAMS EN CORBA, I LA REALITZACIO DE VORADA
REBAIXADA PER LA FORMACIO DE GUALS PER A VIANANTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA REPOSICIONS 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 F9714B11 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGO HM-20/P/12/I, DE DIMENSIONS MINIMES 30X30 CM, ESCAMPAT
DES DE CAMIO, I VIBRATGE MANUAL. S'INCLOU LA P.P. DE REPLANTEIG I NIVELLACIO PER A LA
COL.LOCACIO DE LA RIGOLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RIGOLA REPOSICIONS 50,000 0,300 0,300 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

8 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES/ESTRIAT, ASSENTAT SOBRE MORTER
DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE
TAPES.

EUR
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PROJECTE CONSTRUCTIU:
REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIO VORERES 25,000 2,500 62,500 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

9 F97422EB M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8
CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA REPOSICIONS 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

10 F9J12X40 M2 REG D'EMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECI, AMB UNA DOTACIO D'1 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REG 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 F9H12214 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG
MARSHALL, GRUIX DE 5 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAVIMENT AGLOMERAT 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

12 F961REPA P.A PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE REPARACIONS DE FAÇANES EXISTENTS:
ARREBOSSAT, PINTAT, ESTUCAT, PECES DE MARBRE, SANT VICENÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP
CAPITOL 05  ENLLUMENAT PUBLIC
SUBCAPITOL 01  OBRA CIVIL I AFECTACIONS A L'ENLLUMENAT EXISTENT

1 FGG3U004 M CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS DE PEAD CORRUGAT DE D. 75 MM. S'INCLOU RASA 40X80 CM,TUB
RECOBERTS AMB FORMIGO HM-20, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, REBLIMENT, PICONATGE,
CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CREUAMENTS 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 FGG4U68E U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT.
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA TR-146, AMB LA INSCRIPCIÓ E.P O

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CREUAMENTS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG23U000 U MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 M. D'ALÇÀRIA, GRAPAT A LA FAÇANA, INCLOSA LA
PRESA DE TERRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONVERSIONS 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FG153932 U CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 125X125 MM, AMB GRAU DE PROTECCIO
ANTIHUMITAT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAIXES 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FG31U045 M CONDUCTOR DE COURE RV-1000  DE 5X6+2X2.5 MM2 DE SECCIÓ, GRAPAT A FAÇANA EN LÍNIA AÈRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA AERIA 50,000 1,000 1,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 FG31U146 M CONDUCTOR DE COURE RV-1000 DE 4X10+2X2.5 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE
TUBULAR EN RASA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA SOTERRADA 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 FG00U010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ADEQUACIO DEL SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AERI DE
L'ENLLUMENAT EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MODIFICACIO LINIES EXISTENTS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP
CAPITOL 06  MOBILIARI URBA
SUBCAPITOL 01  MOBILIARI URBA

1 FQ211112 U PAPERERA TRABUCABLE DE D 31 CM DE FOSA DUCTIL MODEL TRAMONTANA (C-23F) DE FABREGAS
O SIMILAR, DE 90X40 CM I 60 L DE CAPACITAT, AMB BASE PERFORADA, VORA ARRODONIDA I
SUPORTS DE TUB DE 50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGO DE 30X30X30 CM

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAPERERES 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FJARCOR5 UT. SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLETRES AL PAVIMENT DEL CARRER DE PLANXA DE FOSA DUCTIL
PINTADA D'OXIRON NEGRE (42X300X1,2 CM) PER ANCORAR AL FORMIGÓ AMB LLETRES DE RELLEU
DE 0,30 CM. DE GRUIX DEL TIPUS CENTURY GOTHIC H=20 CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLETRES CARRERS 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

2 C. DE SANT JOSEP

TOTAL AMIDAMENT 32,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP
CAPITOL 07  SENYALITZACIO
SUBCAPITOL 01  SENYALITZACIO VERTICAL

1 FBBJU10Z U DESMUNTATGE DE SENYALS AGAFADES A LES FAÇANES, INCLOU EL TAPAT DELE 2,40FORAT AMB
MORTER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FBB4U022 U PLACA DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA QUADRADA, DE XAPA NO REFLECTORA, DE 60X60 CM., REF.
TS-28, TS-29

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBBJU210 U SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 15 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FBBZ1120 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA
FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TS-28 I 29 1,000 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 FBB12251 U PLACA NO REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TR101 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FBB12255 P.A SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP
CAPITOL 08  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 GSEG0001 UT CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 GSEG0002 UT ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 GSEG0003 UT PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 GSEG0004 UT PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR  CONTRA LA PROJECCIO DE PARTICULES

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 GSEG0005 UT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 GSEG0006 UT MASCARETA AUTOFILTRANT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 GSEG0007 UT PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 GSEG0009 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 GSEG0011 UT PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 GSEG0012 UT PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 GSEG0014 UT PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 GSEG0017 UT GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER I COTO

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 GSEG0018 UT VESTIT IMPERMEABLE

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP
CAPITOL 08  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 H151AJ01 M2 PROTECCIO HORITZONTAL D'OBERTURES, AMB FUSTA I PLANXES METAL.LIQUES AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 H151AJ02 M3 ACCES PROVISIONAL I RAMPES DE PAS FORMADES AMB MATERIAL GRANULAR -SAULO-. S'INCLOU
EL MATERIAL, TRANSPORT, COL.LOCACIO I DESMONTATGE I NETEJA

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 H15AC002 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE FLAMA, PER A EQUIP DE TALL OXIACETILENIC,
COL.LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HBC1A081 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

5 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 HBC1GFJ1 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRANSIT I DE PERILL,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 HBB11111 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRANSIT I DE PERILL,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 HQU1H532 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,3 M DE PLAFO D'ACER LACAT I
AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENOLIC, PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENOLIC, AMB
INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO
ELECTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIO DIFERENCIAL, COL.LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

10 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HBC1KJ00 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE LLARGARIA I 1 M D'ALÇARIA

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

12 H1522111 M BARANA DE PROTECCIO EN EL PERIMETRE DE LA CORONACIO D'EXCAVACIONS, D'1 M D'ALÇARIA,
AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METAL.LIC DE 2,3',
SOCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA EN EL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGO I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCARREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLARIA AMB TAULO DE
FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVATS AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 HBBREGCA UT CAMIO CISTERNA PER A REG

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP
CAPITOL 10  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPITOL 01  ASSAJOS

1 J0304L03 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE GRANULAT , SEGONS LA NORMA
UNE_EN 933-1 1998

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103-101-95 O NLT 104-91

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103-103-94 O NLT 105-91 I UNE 103-104-93 O NLT 106-91

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 J03D5205 U COMPROVACIÓ DE LA NO PLASTICITAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103-104-93
O NLT 106-91

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103-109-95 O NLT 113-87

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103-501-94 O NLT 108-91
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT DE
SÒDIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 118-91

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS
D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA ASTM D 3017-96 E1

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 J060SA09 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DEL CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE PROVETES, CURA I ASSAIG A
FLEXOTRACCIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES PRISMÀTIQUES DE 15X15X60 CM, SEGONS LA
NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-305-86 I UNE 83-313-90

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 J0607608 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30
CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 I UNE
83-313-90

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 J9B15203 U ASSAIG DE DESGAST PER FREGAMENT D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC, SEGONS LA
NORMA UNE 7-069-53

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 J9B17202 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC,
SEGONS LA NORMA UNE 7-068-53

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 J9B18201 U DETERMINACIÓ DEL PES ESPECÍFIC D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC, SEGONS LA NORMA
UNE 7-067-54

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E21116N1 M3 ENDERROC COMPLERT DE VOLUM APARENT D'EDIFICACIO, AMB UNA ALÇADA FINS
A 5 M, FINS A COTA DE FONAMENTACIÓ O SOLERES, AMB ESTRUCTURA FORMADA
PER XAPA METÀL.LICA, PARETS D'OBRA DE FÀBRICA O ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
ARMAT O ACER, SOSTRES DE XAPA METÀL.LICA, FUSTA, O BIGUES DE FORMIGO
AMB REVOLTO CERÀMIC, XAPA DE COMPRESIÓ , INCLOU LA DISTRIBUCIÓ
INTERIOR, INSTAL·LACIONS I CANALITZACIONS EXISTENTS, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS, CLASSIFICACIÓ DEL RESIDU, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT I TAXA, INCLOU EL REGAT
DE LES RUNES DURAN EL PROCÉS DE L'ENDERROC PER EVITAR LA FORMACIÓ DE
POLS.

13,31 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-2 F2100001 UT. DESMUNTATGE DE PILONES, PAPERERES, ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
VERTICAL, BANCS, ETC. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT AL MAGATZEM O A
L'ABOCADOR.

8,59 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 F2194JB4 M2 DEMOLICIO DE VORADA DE PEDRA NATURAL I VORERA DE PAVIMENT DE PANOTS
COL.LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGO, DE QUALSEVOL MIDA D'AMPLARIA, AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. S'INCLOU LA P.P.
PROTECCIO DE LES TAPES I ELEMENTS DELS SERVEIS. CARREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES
RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR

43,78 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 F221C420 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A FORMACIO DE CAIXA DE PAVIMENT DE
CALÇADA I VORERES, EN CUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLUS ROCA, AMB
MITJANS MECANICS. S'INCLOU LA P.P. DE CATES I PROTECCIONS DE SERVEIS

4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-6 F222U000 U LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANÇANT CALES, DE
FORMA MANUAL. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES.

51,09 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-7 F2261C0F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT DE CALÇADA I VORERA
AMB MATERIAL SELECCIONAT, PROCEDENT DE L'OBRA O DE PRÈSTEC, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM. S'INCLOU
LA P.P. DE TRANSPORT DE MATERIAL I ACOPI A L'OBRA.

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 F227L00F M2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLARIA, AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM

2,09 €

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-9 F227T00F M2 NIVELLACIO, REPAS I PICONATGE DE BASE DE VORERA I CALÇADA, AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM, AMB MITJANS MECANICS. INCLOU LA P.P. DE
REPLANTEIG DE LES RASANTS DE LA PLATAFORMA.

2,71 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 F228LB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE FINS A 2 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT (SORRA DE RIU RENTADA O SAULO GARBELLAT), EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR/PICO
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. S'INCLOU APORTACIO, TRANSPORT I
ACOPI DEL MATERIAL A L'OBRA

9,33 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-11 F2414267 M3 TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR APROVAT PER LA D.F., I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CARREGA, AMB CAMIO DE 12 T CARREGAT MECANICAMENT, AMB UN
RECORREGUT DE MES DE 5 KM I FINS A 10 KM. S'INCLOU LA P.P. D'ESPONJAMENT
DEL TERRENY, EL CANNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

7,60 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-12 F922101F M3 SUBBASE DE SAULO, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM 28,01 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-13 F9363B21 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/I ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MECANIC, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU P.P. D'ENCOFRAT DE TAPES I
SERVEIS

91,88 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 F961REPA P.A PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE REPARACIONS DE FAÇANES
EXISTENTS: ARREBOSSAT, PINTAT, ESTUCAT, PECES DE MARBRE, SANT VICENÇ.

1.320,00 €

(MIL TRES-CENTS VINT EUROS)

P-15 F965178T M VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO, DE 17X28 CM, TIPUS T-3 D'I.C.A.O SIMILAR,
DE 500 KG/CM2 DE RESISTENCIA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO
HM-20/P/12/I DE 25 A 30 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER DE CIMENT
1:4/165 L. S'INCLOU LA P.P. DE REPLANTEIG I NIVELLACIO PER A LA COL.LOCACIO
DE LA VORADA, TALLS PER TRAMS EN CORBA, I LA REALITZACIO DE VORADA
REBAIXADA PER LA FORMACIO DE GUALS PER A VIANANTS

24,85 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 F9714B11 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGO HM-20/P/12/I, DE DIMENSIONS MINIMES 30X30
CM, ESCAMPAT DES DE CAMIO, I VIBRATGE MANUAL. S'INCLOU LA P.P. DE
REPLANTEIG I NIVELLACIO PER A LA COL.LOCACIO DE LA RIGOLA

104,59 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 F97422EB M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

9,71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 F9B11202 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS GRANÍTICS DE 20X10X10 CM, COL·LOCATS AMB
MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT

93,31 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-19 F9B5UORI M MESTRA DE PEDRA GRANITICA FLAMEJADA EN FORMACIO DE CANAL AL CENTRE
DEL CARRER I CANVIS DE RASANT, AMB PEÇES DE 30X40X7 CM.'NEGRA
EXTREMADURA' COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, S'INCLOU
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL
REJUNTAT MANUAL DE PEÇES AMB MORTER MIXTE.

57,83 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 F9B5UPR8 M2 PAVIMENT DE GRANIT 'GRIS QUINTANA' O 'BLANC ALOYA' ,ACABAT FLAMEJAT O
ABUIXARDAT, AMB PECES DE 40X60X7CM S'INCLOU TALLAR PEÇES ESPECIALS
TRAPEZOIDALS EN ZONES DE CANVI D'ALINEA-CIO INDICADES AL
PLANOL,COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I REJUNTAT MANUAL DE
PEÇES AMB MORTER MIXT.

99,58 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES/ESTRIAT, ASSENTAT
SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P.,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.

20,55 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-22 F9H12214 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB
GRANULAT GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COMPACTADA
AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, GRUIX DE 5 CM

11,20 €

(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-23 F9J12X40 M2 REG D'EMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECI, AMB UNA
DOTACIO D'1 KG/M2

0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 FBB12251 U PLACA NO REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA

62,72 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 FBB12255 P.A SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIO
FACULTATIVA

1.343,07 €

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-26 FBB4U022 U PLACA DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA QUADRADA, DE XAPA NO REFLECTORA, DE
60X60 CM., REF. TS-28, TS-29

73,54 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 FBBJU10Z U DESMUNTATGE DE SENYALS AGAFADES A LES FAÇANES, INCLOU EL TAPAT DELE
2,40FORAT AMB MORTER.

18,62 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-28 FBBJU210 U SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 15 CM. DE SORTIDA DEL
BRAÇ.

37,29 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-29 FBBZ1120 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

14,14 €

(CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-30 FDCJU271 U EMBORNAL SIFONIC AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA TIPUS DELTA-80 O
MARESME. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20/P/12/I DE
10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT
ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

286,81 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 FDDZNOR2 U BASTIMENT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER POU DE
REGISTREMODEL SOLO SC DE LA CASA NORINCO O SIMILAR,AMB TAPA
ARTICULADA, AMB BLOQUEIG DE SEGURETAT ANTIRRETORN A 90º, JUNTA DE
ELASTOMER EN LA TAPA,PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE, I ALÇADA MINIMA
MARC 100 MM, PES MÍNIM DE LA TAPA 59 KG, DE LA CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

247,12 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-32 FDG52657 M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20
CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS TUBS, REBLIMENT
AMB FORMIGO, PART PROPORCIONAL DE MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS, TAPS
I GUIA INTERIOR.

31,42 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-33 FDG52658 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 75 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM
AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS TUBS, REBLIMENT
AMB FORMIGO, PART PROPORCIONAL DE MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS, TAPS
I GUIA INTERIOR.

19,15 €

(DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-34 FDGPEANA UT FORMACIO DE PEANA PER ARMARI DE TELECOMUNICACIONS 165,00 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS)

P-35 FDK26J17 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS MF-II, PER A
INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

262,02 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-36 FDK2A4C3 U PERICO DE 57X57X125 CM, DE DIMENSIONS INTERIORS, AMB PARETS DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/12/I I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA

74,41 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-37 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA DUCTIL DE 620X620X50 MM
I DE 52 KG DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

54,26 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-38 FG00U010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ADEQUACIO DEL SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC AERI DE L'ENLLUMENAT EXISTENT

1.250,00 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-39 FG153932 U CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 125X125 MM, AMB GRAU
DE PROTECCIO ANTIHUMITAT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

17,60 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-40 FG23U000 U MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 M. D'ALÇÀRIA, GRAPAT A LA
FAÇANA, INCLOSA LA PRESA DE TERRA.

74,62 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 FG31U045 M CONDUCTOR DE COURE RV-1000 DE 5X6+2X2.5 MM2 DE SECCIÓ, GRAPAT A
FAÇANA EN LÍNIA AÈRIA

7,97 €

(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-42 FG31U146 M CONDUCTOR DE COURE RV-1000 DE 4X10+2X2.5 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN
L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-43 FGG3U004 M CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS DE PEAD CORRUGAT DE D. 75 MM. S'INCLOU RASA
40X80 CM,TUB RECOBERTS AMB FORMIGO HM-20, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2,
REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

23,21 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-44 FGG4U68E U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT
DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE
FOSA TR-146, AMB LA INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

179,71 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-45 FJARCOR5 UT. SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLETRES AL PAVIMENT DEL CARRER DE PLANXA
DE FOSA DUCTIL PINTADA D'OXIRON NEGRE (42X300X1,2 CM) PER ANCORAR AL
FORMIGÓ AMB LLETRES DE RELLEU DE 0,30 CM. DE GRUIX DEL TIPUS CENTURY
GOTHIC H=20 CM.

99,17 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-46 FQ211112 U PAPERERA TRABUCABLE DE D 31 CM DE FOSA DUCTIL MODEL TRAMONTANA
(C-23F) DE FABREGAS O SIMILAR, DE 90X40 CM I 60 L DE CAPACITAT, AMB BASE
PERFORADA, VORA ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB DE 50X20X1,5 MM,
ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGO DE 30X30X30 CM

198,64 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-47 G2144301 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT.

54,33 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 G21E0002 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA O FORMIGO,
FINS A UNA FONDARIA MAXIMA DE 30 CM

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-49 G222ZT20 U PERICO NORMALITZAT PER TELEFONICA TIPUS 'D' AMB SOLERA, PARETS
TRANSVERSALS AMB ENTRADA-SORTIDA DE CABLES, DOS LONGITUDINALS I TAPA
DE FORMIGÓ I MARCS METAL.LICS, TOT PREFABRICAT AMB FORMIGO ARMAT
VIBRAT, INCLOENT EXCAVACIO I RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS,TOTALMENT
ACABAT, DE MIDES EXTERIORS 116X72 X104 CM I MIDES INTERIORS 90X48X94 CM I
TAPA DE MIDES 635X1060 MM I 70 MM DE GRUIX.

810,98 €

(VUIT-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 G2260005 M3 EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MECANICS EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, FINS A 3 M DE FONDARIA. S'INCLOU EL TRANSPORT I L'ARREPLEGA DEL
MATERIAL A L'OBRA I/O EL TRANSPORT FINS A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA D.F.

7,36 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 GDCONEMB UT CONNEXIO DE CAIXA D'EMBORNAL AMB TUB DE PEAD DE D.N. 200 MM
AUTOPORTANT PER SANEJAMENT, TOTALMENT ACABADA. S'INCLOU ELS COLZES,
DERIVACIONS I ELEMENTS AUXILIARS, PROTECCIO DE FORMIGO, EXCAVACIO I
TRANSPORT.

262,08 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-52 GDG233R6 M CANALITZACIO SOTA CALÇADA AMB QUATRE TUBS DE PEAD DE D 160 MM DN I DAU
DE RECOBRIMENT DE 90X90 CM AMB FORMIGO HM-20/P/12/I

52,89 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-53 GSEG0001 UT CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE 1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-54 GSEG0002 UT ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD 9,30 €

(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-55 GSEG0003 UT PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA 8,03 €

(VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-56 GSEG0004 UT PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR  CONTRA LA PROJECCIO DE PARTICULES 12,23 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-57 GSEG0005 UT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR 17,64 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 GSEG0006 UT MASCARETA AUTOFILTRANT 0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 GSEG0007 UT PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL 2,21 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-60 GSEG0009 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS 36,74 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 GSEG0011 UT PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA 6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-62 GSEG0012 UT PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES 18,45 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-63 GSEG0014 UT PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS 2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-64 GSEG0017 UT GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER I COTO 15,07 €

(QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-65 GSEG0018 UT VESTIT IMPERMEABLE 17,34 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-66 H151AJ01 M2 PROTECCIO HORITZONTAL D'OBERTURES, AMB FUSTA I PLANXES METAL.LIQUES
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

11,26 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-67 H151AJ02 M3 ACCES PROVISIONAL I RAMPES DE PAS FORMADES AMB MATERIAL GRANULAR
-SAULO-. S'INCLOU EL MATERIAL, TRANSPORT, COL.LOCACIO I DESMONTATGE I
NETEJA

23,41 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-68 H1522111 M BARANA DE PROTECCIO EN EL PERIMETRE DE LA CORONACIO D'EXCAVACIONS,
D'1 M D'ALÇARIA, AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I
MUNTANTS DE TUB METAL.LIC DE 2,3', SOCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA EN
EL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGO I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

11,53 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-69 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCARREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLARIA
AMB TAULO DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVATS AL TERRENY I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

20,52 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-70 H15AC002 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE FLAMA, PER A EQUIP DE TALL
OXIACETILENIC, COL.LOCADA

24,28 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-71 HBB11111 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRANSIT I DE PERILL, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

49,35 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-72 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE
TRANSIT I DE PERILL, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

55,44 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-73 HBBREGCA UT CAMIO CISTERNA PER A REG 31,03 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-74 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA 6,89 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-75 HBC1A081 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

6,25 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-76 HBC1GFJ1 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA
DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

35,74 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-77 HBC1KJ00 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE LLARGARIA I 1 M D'ALÇARIA 10,69 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-78 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

39,60 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-79 HQU1H532 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,3 M DE PLAFO
D'ACER LACAT I AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENOLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT
DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENOLIC, AMB INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA,
AIGUERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIO DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE

255,05 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-80 J0304L03 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE GRANULAT ,
SEGONS LA NORMA UNE_EN 933-1 1998

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-81 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103-101-95 O NLT 104-91

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-82 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103-103-94 O NLT 105-91 I UNE 103-104-93
O NLT 106-91

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-83 J03D5205 U COMPROVACIÓ DE LA NO PLASTICITAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103-104-93 O NLT 106-91

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-84 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103-109-95 O NLT 113-87

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-85 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103-501-94 O NLT 108-91

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-86 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL
PERMANGANAT DE SÒDIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 118-91

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-87 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS
RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA ASTM D 3017-96 E1

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-88 J0607608 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES,
CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R,
UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 I UNE 83-313-90

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-89 J060SA09 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DEL CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE PROVETES, CURA I
ASSAIG A FLEXOTRACCIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES PRISMÀTIQUES DE
15X15X60 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-305-86 I
UNE 83-313-90

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-90 J9B15203 U ASSAIG DE DESGAST PER FREGAMENT D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC,
SEGONS LA NORMA UNE 7-069-53

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-91 J9B17202 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ D'UNA MOSTRA DE
LLAMBORDÍ GRANÍTIC, SEGONS LA NORMA UNE 7-068-53

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-92 J9B18201 U DETERMINACIÓ DEL PES ESPECÍFIC D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC,
SEGONS LA NORMA UNE 7-067-54

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-93 PAPILONES p.a. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE DESMUNTATGE,
EMMAGATZEMATGE, NOVA OBRA CIVIL, I INSTAL.LACIÓ DELS EQUIPS DE CONTROL
AUTOMÀTIC D'ACCÈS MITJANÇANT PILONA RETRÀCTIL, INCLOENT DUES NOVES
PILONA

16.000,00 €

(SETZE MIL EUROS)

P-94 PC23 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002), INCLOENT P.P. COEFICIENTS D'ESPONJAMENT, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE RESIDUS, TOT INCLÒS.

10,43 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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L´enginyer de camins, canals i ports redactor del projecte

Ferran Aparicio Ibañez

Tècnic de l´Ajuntament de Mataró
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P-1 E21116N1 M3 ENDERROC COMPLERT DE VOLUM APARENT D'EDIFICACIO, AMB UNA ALÇADA FINS
A 5 M, FINS A COTA DE FONAMENTACIÓ O SOLERES, AMB ESTRUCTURA FORMADA
PER XAPA METÀL.LICA, PARETS D'OBRA DE FÀBRICA O ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
ARMAT O ACER, SOSTRES DE XAPA METÀL.LICA, FUSTA, O BIGUES DE FORMIGO
AMB REVOLTO CERÀMIC, XAPA DE COMPRESIÓ , INCLOU LA DISTRIBUCIÓ
INTERIOR, INSTAL·LACIONS I CANALITZACIONS EXISTENTS, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS, CLASSIFICACIÓ DEL RESIDU, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT I TAXA, INCLOU EL REGAT
DE LES RUNES DURAN EL PROCÉS DE L'ENDERROC PER EVITAR LA FORMACIÓ DE
POLS.

13,31 €

B0111000 L AIGUA 0,00000 €

B2RA6580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

0,75000 €

Altres conceptes 12,56000 €

P-2 F2100001 UT. DESMUNTATGE DE PILONES, PAPERERES, ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
VERTICAL, BANCS, ETC. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT AL MAGATZEM O A
L'ABOCADOR.

8,59 €

Sense descomposició 8,59000 €

P-3 F2194JB4 M2 DEMOLICIO DE VORADA DE PEDRA NATURAL I VORERA DE PAVIMENT DE PANOTS
COL.LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGO, DE QUALSEVOL MIDA D'AMPLARIA, AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. S'INCLOU LA P.P.
PROTECCIO DE LES TAPES I ELEMENTS DELS SERVEIS. CARREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR

8,33 €

Altres conceptes 8,33000 €

P-4 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES
RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR

43,78 €

B03DU200 M3 TERRA ADEQUADA 0,49500 €

Altres conceptes 43,28500 €

P-5 F221C420 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A FORMACIO DE CAIXA DE PAVIMENT DE
CALÇADA I VORERES, EN CUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLUS ROCA, AMB
MITJANS MECANICS. S'INCLOU LA P.P. DE CATES I PROTECCIONS DE SERVEIS

4,26 €

Altres conceptes 4,26000 €

P-6 F222U000 U LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANÇANT CALES, DE
FORMA MANUAL. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES.

51,09 €

Altres conceptes 51,09000 €

P-7 F2261C0F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT DE CALÇADA I VORERA
AMB MATERIAL SELECCIONAT, PROCEDENT DE L'OBRA O DE PRÈSTEC, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM. S'INCLOU
LA P.P. DE TRANSPORT DE MATERIAL I ACOPI A L'OBRA.

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-8 F227L00F M2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLARIA, AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM

2,09 €

Altres conceptes 2,09000 €

P-9 F227T00F M2 NIVELLACIO, REPAS I PICONATGE DE BASE DE VORERA I CALÇADA, AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM, AMB MITJANS MECANICS. INCLOU LA P.P. DE
REPLANTEIG DE LES RASANTS DE LA PLATAFORMA.

2,71 €

Altres conceptes 2,71000 €

P-10 F228LB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE FINS A 2 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT (SORRA DE RIU RENTADA O SAULO GARBELLAT), EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR/PICO

9,33 €
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VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. S'INCLOU APORTACIO, TRANSPORT I
ACOPI DEL MATERIAL A L'OBRA

Altres conceptes 9,33000 €

P-11 F2414267 M3 TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR APROVAT PER LA D.F., I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CARREGA, AMB CAMIO DE 12 T CARREGAT MECANICAMENT, AMB UN
RECORREGUT DE MES DE 5 KM I FINS A 10 KM. S'INCLOU LA P.P. D'ESPONJAMENT
DEL TERRENY, EL CANNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

7,60 €

Altres conceptes 7,60000 €

P-12 F922101F M3 SUBBASE DE SAULO, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM 28,01 €

B0321000 M3 SAULO SENSE GARBELLAR 18,81400 €

B0111000 L AIGUA 0,00000 €

Altres conceptes 9,19600 €

P-13 F9363B21 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/I ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MECANIC, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU P.P. D'ENCOFRAT DE TAPES I
SERVEIS

91,88 €

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 77,20650 €

Altres conceptes 14,67350 €

P-14 F961REPA P.A PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE REPARACIONS DE FAÇANES
EXISTENTS: ARREBOSSAT, PINTAT, ESTUCAT, PECES DE MARBRE, SANT VICENÇ.

1.320,00 €

Sense descomposició 1.320,00000 €

P-15 F965178T M VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO, DE 17X28 CM, TIPUS T-3 D'I.C.A.O SIMILAR,
DE 500 KG/CM2 DE RESISTENCIA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO
HM-20/P/12/I DE 25 A 30 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER DE CIMENT
1:4/165 L. S'INCLOU LA P.P. DE REPLANTEIG I NIVELLACIO PER A LA COL.LOCACIO
DE LA VORADA, TALLS PER TRAMS EN CORBA, I LA REALITZACIO DE VORADA
REBAIXADA PER LA FORMACIO DE GUALS PER A VIANANTS

24,85 €

B9651780 M PEÇA RECTA DE FORMIGO, PER A VORADA, DE 17X28 CM, DE 500 KG/CM2 DE
RESISTENCIA

6,94050 €

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 5,88240 €

Altres conceptes 12,02710 €

P-16 F9714B11 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGO HM-20/P/12/I, DE DIMENSIONS MINIMES 30X30
CM, ESCAMPAT DES DE CAMIO, I VIBRATGE MANUAL. S'INCLOU LA P.P. DE
REPLANTEIG I NIVELLACIO PER A LA COL.LOCACIO DE LA RIGOLA

104,59 €

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 80,88300 €

Altres conceptes 23,70700 €

P-17 F97422EB M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

9,71 €

B97422E1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES 4,40000 €

B051E301 KG CIMENT PORTLAND BLANC COMPOST II-B/35, EN SACS 0,13000 €

Altres conceptes 5,18000 €

P-18 F9B11202 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS GRANÍTICS DE 20X10X10 CM, COL·LOCATS AMB
MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT

93,31 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1,
EN SACS

0,32023 €

B0710280 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE
DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

1,59970 €
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B0111000 L AIGUA 0,00000 €

B9B11200 U LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM 48,00000 €

Altres conceptes 43,39007 €

P-19 F9B5UORI M MESTRA DE PEDRA GRANITICA FLAMEJADA EN FORMACIO DE CANAL AL CENTRE
DEL CARRER I CANVIS DE RASANT, AMB PEÇES DE 30X40X7 CM.'NEGRA
EXTREMADURA' COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, S'INCLOU
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL
REJUNTAT MANUAL DE PEÇES AMB MORTER MIXTE.

57,83 €

B0G1UC03 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA TIPUS BLANCO ALOYA O SIMILAR, DEIXADA DE
SERRA, AMB ACABAT FLAMEJAT/ABUIXARDAT DE 70 MM DE GRUIX, DE DIFERENTS
MIDES.

27,65000 €

Altres conceptes 30,18000 €

P-20 F9B5UPR8 M2 PAVIMENT DE GRANIT 'GRIS QUINTANA' O 'BLANC ALOYA' ,ACABAT FLAMEJAT O
ABUIXARDAT, AMB PECES DE 40X60X7CM S'INCLOU TALLAR PEÇES ESPECIALS
TRAPEZOIDALS EN ZONES DE CANVI D'ALINEA-CIO INDICADES AL
PLANOL,COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I REJUNTAT MANUAL DE
PEÇES AMB MORTER MIXT.

99,58 €

B9B1UROS M2 PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA A,ACABAT ABUIXARDATO FLAMEJAT AMB
PEÇES DE 40X60X7 CM.

65,97150 €

Altres conceptes 33,60850 €

P-21 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES/ESTRIAT, ASSENTAT
SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P.,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.

20,55 €

B9E1U200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS. 4,26300 €

B0510127 KG CIMENT PORTLAND EN SACS PA-350 0,21000 €

B0111000 L AIGUA 0,00000 €

Altres conceptes 16,07700 €

P-22 F9H12214 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB
GRANULAT GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COMPACTADA
AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, GRUIX DE 5 CM

11,20 €

B9H12210 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

6,79250 €

Altres conceptes 4,40750 €

P-23 F9J12X40 M2 REG D'EMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECI, AMB UNA
DOTACIO D'1 KG/M2

0,43 €

B0552B00 KG EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECI 0,23000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-24 FBB12251 U PLACA NO REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA

62,72 €

BBM12601 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT 40,87000 €

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, CÈRCOL,...) 0,57000 €

Altres conceptes 21,28000 €

P-25 FBB12255 P.A SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIO
FACULTATIVA

1.343,07 €

Sense descomposició 1.343,07000 €

P-26 FBB4U022 U PLACA DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA QUADRADA, DE XAPA NO REFLECTORA, DE
60X60 CM., REF. TS-28, TS-29

73,54 €
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BBB4U020 U PLACA DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA DE 60X60 CM., AMB PERFORACIONS PER A
ANCORATGE

59,38000 €

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, CÈRCOL,...) 0,57000 €

Altres conceptes 13,59000 €

P-27 FBBJU10Z U DESMUNTATGE DE SENYALS AGAFADES A LES FAÇANES, INCLOU EL TAPAT DELE
2,40FORAT AMB MORTER.

18,62 €

Altres conceptes 18,62000 €

P-28 FBBJU210 U SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 15 CM. DE SORTIDA DEL
BRAÇ.

37,29 €

BBBJU010 U SUPORT D'ALUMINI DE 15 CM. 23,08000 €

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, CÈRCOL,...) 0,57000 €

Altres conceptes 13,64000 €

P-29 FBBZ1120 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

14,14 €

BBMZ1B20 M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIÓ
VERTICAL

9,14000 €

Altres conceptes 5,00000 €

P-30 FDCJU271 U EMBORNAL SIFONIC AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA TIPUS DELTA-80 O
MARESME. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20/P/12/I DE
10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT
ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

286,81 €

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 18,38250 €

BDC1U316 U LLOSA DE FORMIGO ARMAT R-175 (40KG./M3. D'ACER) 1,5X0,45 M.. 39,12000 €

BDCZU270 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A EMBORNAL MERIDIANA., DE 30X75 CM. 124,30000 €

Altres conceptes 105,00750 €

P-31 FDDZNOR2 U BASTIMENT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER POU DE
REGISTREMODEL SOLO SC DE LA CASA NORINCO O SIMILAR,AMB TAPA
ARTICULADA, AMB BLOQUEIG DE SEGURETAT ANTIRRETORN A 90º, JUNTA DE
ELASTOMER EN LA TAPA,PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE, I ALÇADA MINIMA
MARC 100 MM, PES MÍNIM DE LA TAPA 59 KG, DE LA CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

247,12 €

Altres conceptes 247,12000 €

P-32 FDG52657 M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20
CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS TUBS, REBLIMENT
AMB FORMIGO, PART PROPORCIONAL DE MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS, TAPS
I GUIA INTERIOR.

31,42 €

Sense descomposició 31,42000 €

P-33 FDG52658 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 75 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM
AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS TUBS, REBLIMENT
AMB FORMIGO, PART PROPORCIONAL DE MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS, TAPS
I GUIA INTERIOR.

19,15 €

Sense descomposició 19,15000 €

P-34 FDGPEANA UT FORMACIO DE PEANA PER ARMARI DE TELECOMUNICACIONS 165,00 €

Sense descomposició 165,00000 €

P-35 FDK26J17 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS MF-II, PER A
INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ

262,02 €
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HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Sense descomposició 262,02000 €

P-36 FDK2A4C3 U PERICO DE 57X57X125 CM, DE DIMENSIONS INTERIORS, AMB PARETS DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/12/I I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA

74,41 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 1,12000 €

B0DF8H0A U MOTLLE METAL.LIC, PER A ENCOFRAT DE PERICO DE REGISTRE DE 57X57X125 CM,
PER A 150 USOS

1,14000 €

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 27,94140 €

B0312500 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 3,5 MM 0,24000 €

Altres conceptes 43,96860 €

P-37 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA DUCTIL DE 620X620X50 MM
I DE 52 KG DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

54,26 €

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA DUCTIL DE 620X620X50 MM
I DE 52 KG DE PES

33,14000 €

Altres conceptes 21,12000 €

P-38 FG00U010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ADEQUACIO DEL SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC AERI DE L'ENLLUMENAT EXISTENT

1.250,00 €

Sense descomposició 1.250,00000 €

P-39 FG153932 U CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 125X125 MM, AMB GRAU
DE PROTECCIO ANTIHUMITAT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

17,60 €

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXES DE DERIVACIO QUADRADES 0,23000 €

BG153932 U CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 125X125 MM, AMB GRAU
DE PROTECCIO ANTIHUMITAT I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

9,89000 €

Altres conceptes 7,48000 €

P-40 FG23U000 U MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 M. D'ALÇÀRIA, GRAPAT A LA
FAÇANA, INCLOSA LA PRESA DE TERRA.

74,62 €

BG3XUMUN PA CARGOLS, TACOS, ROSQUES, CARTUTXOS, TERMORETRÀCTIL I PLACA DE PRESA
DE TERRA

20,73000 €

BG23U000 U TUB D'ACER GALVANITZAT RECTANGULAR DE 30X70 MM. I DE 3 M DE LLARGÀRIA 29,17000 €

Altres conceptes 24,72000 €

P-41 FG31U045 M CONDUCTOR DE COURE RV-1000 DE 5X6+2X2.5 MM2 DE SECCIÓ, GRAPAT A
FAÇANA EN LÍNIA AÈRIA

7,97 €

BG3XU003 U GRAPES, CARGOLS I TACS PER A FIXACIÓ DE CONDUCTOR A LA FAÇANA. 0,21000 €

BG31U045 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. 3,80460 €

BG00U001 M CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2 0,67320 €

Altres conceptes 3,28220 €

P-42 FG31U146 M CONDUCTOR DE COURE RV-1000 DE 4X10+2X2.5 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN
L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.

6,38 €

BG00U001 M CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2 0,67320 €

BG31U046 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2. 4,35540 €

Altres conceptes 1,35140 €

P-43 FGG3U004 M CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS DE PEAD CORRUGAT DE D. 75 MM. S'INCLOU RASA
40X80 CM,TUB RECOBERTS AMB FORMIGO HM-20, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2,
REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

23,21 €
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BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 0,98940 €

BG22UK20 M TUB DE POLIETILE ALTA DENSITAT (PEAD) DOBLE PARET, INTERIOR LLIS I
EXTERIOR COARRUGAT DE D.N 75MM,AMB FIL GUIA DE NILO RESISTENCIA AL XOC
9

2,89800 €

B0604220 M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

5,65680 €

Altres conceptes 13,66580 €

P-44 FGG4U68E U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT
DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE
FOSA TR-146, AMB LA INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

179,71 €

B060U200 M3 FORMIGÓ HM-20, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 12 MM

11,66700 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 12,00000 €

BDDZU146 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS, PER A PERICÓ TR-146, DE 60X60 CM. 60,41000 €

Altres conceptes 95,63300 €

P-45 FJARCOR5 UT. SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLETRES AL PAVIMENT DEL CARRER DE PLANXA
DE FOSA DUCTIL PINTADA D'OXIRON NEGRE (42X300X1,2 CM) PER ANCORAR AL
FORMIGÓ AMB LLETRES DE RELLEU DE 0,30 CM. DE GRUIX DEL TIPUS CENTURY
GOTHIC H=20 CM.

99,17 €

Sense descomposició 99,17000 €

P-46 FQ211112 U PAPERERA TRABUCABLE DE D 31 CM DE FOSA DUCTIL MODEL TRAMONTANA
(C-23F) DE FABREGAS O SIMILAR, DE 90X40 CM I 60 L DE CAPACITAT, AMB BASE
PERFORADA, VORA ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB DE 50X20X1,5 MM,
ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGO DE 30X30X30 CM

198,64 €

BQ211110 U PAPERERA TRABUCABLE DE D 31 CM DE FOSA DUCTIL MODEL TRAMONTANA
(C-23F) DE FABREGAS O SIMILAR, DE 90X40 CM I 60 L DE CAPACITAT, AMB BASE
PERFORADA, VORA ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB DE 50X20X1,5 MM

168,28000 €

Altres conceptes 30,36000 €

P-47 G2144301 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT.

54,33 €

Altres conceptes 54,33000 €

P-48 G21E0002 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA O FORMIGO,
FINS A UNA FONDARIA MAXIMA DE 30 CM

2,61 €

Altres conceptes 2,61000 €

P-49 G222ZT20 U PERICO NORMALITZAT PER TELEFONICA TIPUS 'D' AMB SOLERA, PARETS
TRANSVERSALS AMB ENTRADA-SORTIDA DE CABLES, DOS LONGITUDINALS I TAPA
DE FORMIGÓ I MARCS METAL.LICS, TOT PREFABRICAT AMB FORMIGO ARMAT
VIBRAT, INCLOENT EXCAVACIO I RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS,TOTALMENT
ACABAT, DE MIDES EXTERIORS 116X72 X104 CM I MIDES INTERIORS 90X48X94 CM I
TAPA DE MIDES 635X1060 MM I 70 MM DE GRUIX.

810,98 €

Sense descomposició 810,98000 €

P-50 G2260005 M3 EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MECANICS EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, FINS A 3 M DE FONDARIA. S'INCLOU EL TRANSPORT I L'ARREPLEGA DEL
MATERIAL A L'OBRA I/O EL TRANSPORT FINS A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA D.F.

7,36 €

Altres conceptes 7,36000 €

P-51 GDCONEM UT CONNEXIO DE CAIXA D'EMBORNAL AMB TUB DE PEAD DE D.N. 200 MM
AUTOPORTANT PER SANEJAMENT, TOTALMENT ACABADA. S'INCLOU ELS COLZES,
DERIVACIONS I ELEMENTS AUXILIARS, PROTECCIO DE FORMIGO, EXCAVACIO I
TRANSPORT.

262,08 €



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Data i hora 20/12/2021 14:29:22

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per FERNANDO APARICIO IBAÑEZ (CAP DE SECCIÓ INFRAESTRUCTURES ESPAIS PÚBLICS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CUSANZRJIZTNMAL7CGBXWEM Pàgina 299/316

PROJECTE CONSTRUCTIU:

REURBANITZACIO DEL CARRER DE SANT JOSEP
DESEMBRE 2021

PRESSUPOST.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 73,53000 €

BD131770 M TUB DE PVC SÈRIE D 200 MM, WAVIHOL C-41, I DE 3,00 M DE LLARGÀRIA,COM A
MÀXIM

120,33000 €

Altres conceptes 68,22000 €

P-52 GDG233R6 M CANALITZACIO SOTA CALÇADA AMB QUATRE TUBS DE PEAD DE D 160 MM DN I DAU
DE RECOBRIMENT DE 90X90 CM AMB FORMIGO HM-20/P/12/I

52,89 €

B0604210 M3 FORMIGO HM-20/P/12/I 21,25017 €

BD755000 M TUB DE PEAD 160 MM DN 13,44000 €

Altres conceptes 18,19983 €

P-53 GSEG0001 UT CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE 1,90 €

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE, AMB UN PES MAXIM DE
400 G, HOMOLOGAT SEGONS MT-1, CLASSE N I E-AT

1,73000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-54 GSEG0002 UT ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD 9,30 €

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL
HOMOLOGADA SEGONS MT-16, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT HOMOLOGAT SEGONS MT-17, CLASSE D

8,45000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-55 GSEG0003 UT PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA 8,03 €

B142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MA I
SUPORT DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRE DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM
DE GRUIX, AMB VISOR INACTINIC SEMIFOSC AMB PROTECCIO DIN 12

7,30000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-56 GSEG0004 UT PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR  CONTRA LA PROJECCIO DE PARTICULES 12,23 €

B142BA00 U PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIO DE PARTICULES I A
L'ENCEBAMENT D'ARCS ELECTRICS, DE POLICARBONAT TRANSPARENT, PER A
ACOBLAR AL CASC AMB ARNES

11,12000 €

Altres conceptes 1,11000 €

P-57 GSEG0005 UT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR 17,64 €

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNES I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS MT-2, CLASSE D

16,04000 €

Altres conceptes 1,60000 €

P-58 GSEG0006 UT MASCARETA AUTOFILTRANT 0,86 €

B1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA
SEGONS MT-9

0,78000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-59 GSEG0007 UT PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL 2,21 €

B1451110 U PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS
INDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MA I MANIGUET DE COTO, FOLRE INTERIOR I
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL

2,01000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-60 GSEG0009 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS 36,74 €

B1456821 U PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB
MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS MT-4, CLASSE II, PER
A 1000 V, COM A MAXIM

33,40000 €
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Altres conceptes 3,34000 €

P-61 GSEG0011 UT PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA 6,15 €

B1461110 U PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I
FOLRADES DE NILO RENTABLE

5,59000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-62 GSEG0012 UT PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES 18,45 €

B1463253 U PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I
ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE
DESPRENDIMENT RAPID, SENSE FERRAMENTA METAL.LICA, AMB PUNTERA
REFORÇADA, HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843

16,77000 €

Altres conceptes 1,68000 €

P-63 GSEG0014 UT PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS 2,38 €

B146J364 U PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120
KG DE RESISTENCIA A LA PERFORACIO, PINTADES A PINTURA EPOXI I FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS MT-5

2,16000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-64 GSEG0017 UT GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER I COTO 15,07 €

B1481131 U GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER I DE COTO, AMB BUTXAQUES EXTERIORS 13,70000 €

Altres conceptes 1,37000 €

P-65 GSEG0018 UT VESTIT IMPERMEABLE 17,34 €

B1487460 U VESTIT IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS PER A OBRES
PUBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU

15,76000 €

Altres conceptes 1,58000 €

P-66 H151AJ01 M2 PROTECCIO HORITZONTAL D'OBERTURES, AMB FUSTA I PLANXES METAL.LIQUES
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

11,26 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,26000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,41570 €

B0A31000 KG CLAUS D'ACER 0,09400 €

Altres conceptes 9,49030 €

P-67 H151AJ02 M3 ACCES PROVISIONAL I RAMPES DE PAS FORMADES AMB MATERIAL GRANULAR
-SAULO-. S'INCLOU EL MATERIAL, TRANSPORT, COL.LOCACIO I DESMONTATGE I
NETEJA

23,41 €

B0321000 M3 SAULO SENSE GARBELLAR 17,17800 €

Altres conceptes 6,23200 €

P-68 H1522111 M BARANA DE PROTECCIO EN EL PERIMETRE DE LA CORONACIO D'EXCAVACIONS,
D'1 M D'ALÇARIA, AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I
MUNTANTS DE TUB METAL.LIC DE 2,3', SOCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA EN
EL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGO I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

11,53 €

B0DZUM0K U TUB METAL.LIC DE 2,3' DE D, PER A 150 USOS 0,28000 €

B0D41010 M2 POST DE FUSTA DE PI, PER A 3 USOS 0,51480 €

Altres conceptes 10,73520 €

P-69 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCARREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLARIA
AMB TAULO DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVATS AL TERRENY I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

20,52 €
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B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 4,20000 €

B44Z501A KG ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT

9,37500 €

Altres conceptes 6,94500 €

P-70 H15AC002 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE FLAMA, PER A EQUIP DE TALL
OXIACETILENIC, COL.LOCADA

24,28 €

B15AC000 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE FLAMA, PER A EQUIP DE TALL
OXICETILENIC

20,63000 €

Altres conceptes 3,65000 €

P-71 HBB11111 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRANSIT I DE PERILL, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

49,35 €

BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 25,39000 €

Altres conceptes 23,96000 €

P-72 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE
TRANSIT I DE PERILL, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

55,44 €

BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 30,93000 €

Altres conceptes 24,51000 €

P-73 HBBREGCA UT CAMIO CISTERNA PER A REG 31,03 €

Altres conceptes 31,03000 €

P-74 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA 6,89 €

BBC12302 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA, PER A 2 USOS 5,87000 €

Altres conceptes 1,02000 €

P-75 HBC1A081 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

6,25 €

BBC1A000 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA 4,35000 €

Altres conceptes 1,90000 €

P-76 HBC1GFJ1 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA
DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

35,74 €

BBC1GFJ2 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA
DE 12 V, PER A 2 USOS

29,57000 €

Altres conceptes 6,17000 €

P-77 HBC1KJ00 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE LLARGARIA I 1 M D'ALÇARIA 10,69 €

BBC1KJ04 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE LLARGARIA I 1 M D'ALÇARIA, PER A 4 USOS 8,54800 €

Altres conceptes 2,14200 €

P-78 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

39,60 €

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,22000 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA I
PINTAT

30,77000 €

Altres conceptes 8,61000 €

P-79 HQU1H532 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,3 M DE PLAFO
D'ACER LACAT I AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENOLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT
DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENOLIC, AMB INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA,
AIGUERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIO DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL

255,05 €
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DESMUNTATGE

BQU1H534 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFO
D'ACER LACAT I AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENOLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILAMENT
DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENOLIC, AMB INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA,
AIGUERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIO DIFERENCIAL, PER A 4 USOS

216,88000 €

Altres conceptes 38,17000 €

P-80 J0304L03 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE GRANULAT ,
SEGONS LA NORMA UNE_EN 933-1 1998

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-81 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103-101-95 O NLT 104-91

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-82 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103-103-94 O NLT 105-91 I UNE 103-104-93
O NLT 106-91

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-83 J03D5205 U COMPROVACIÓ DE LA NO PLASTICITAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103-104-93 O NLT 106-91

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-84 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103-109-95 O NLT 113-87

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-85 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103-501-94 O NLT 108-91

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-86 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL
PERMANGANAT DE SÒDIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 118-91

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-87 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS
RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA ASTM D 3017-96 E1

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-88 J0607608 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES,
CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R,
UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 I UNE 83-313-90

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-89 J060SA09 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DEL CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE PROVETES, CURA I
ASSAIG A FLEXOTRACCIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES PRISMÀTIQUES DE
15X15X60 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-305-86 I
UNE 83-313-90

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-90 J9B15203 U ASSAIG DE DESGAST PER FREGAMENT D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC,
SEGONS LA NORMA UNE 7-069-53

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-91 J9B17202 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ D'UNA MOSTRA DE
LLAMBORDÍ GRANÍTIC, SEGONS LA NORMA UNE 7-068-53

0,00 €
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Sense descomposició 0,00000 €

P-92 J9B18201 U DETERMINACIÓ DEL PES ESPECÍFIC D'UNA MOSTRA DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC,
SEGONS LA NORMA UNE 7-067-54

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-93 PAPILONES p.a. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE DESMUNTATGE,
EMMAGATZEMATGE, NOVA OBRA CIVIL, I INSTAL.LACIÓ DELS EQUIPS DE CONTROL
AUTOMÀTIC D'ACCÈS MITJANÇANT PILONA RETRÀCTIL, INCLOENT DUES NOVES
PILONA

16.000,00 €

Sense descomposició 16.000,00000 €

P-94 PC23 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002), INCLOENT P.P. COEFICIENTS D'ESPONJAMENT, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE RESIDUS, TOT INCLÒS.

10,43 €

Sense descomposició 10,43000 €

L´enginyer de camins, canals i ports redactor del projecte

Ferran Aparicio Ibañez

Tècnic de l´Ajuntament de Mataró
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PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP

CAPITOL 01 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I TRACTAMENT DE RESIDUS

SUBCAPITOL 01 DEMOLICIONS I TRACTAMENT DE RESIDUS

1 F222U000 U LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANÇANT CALES, DE FORMA MANUAL. S'INCLOU EL
REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES. (P - 6)

51,09 10,000 510,90

2 G21E0002 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA O FORMIGO, FINS A UNA FONDARIA MAXIMA DE 30
CM (P - 48)

2,61 350,000 913,50

3 F2194JB4 M2 DEMOLICIO DE VORADA DE PEDRA NATURAL I VORERA DE
PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS SOBRE BASE DE
FORMIGO, DE QUALSEVOL MIDA D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. S'INCLOU
LA P.P. PROTECCIO DE LES TAPES I ELEMENTS DELS
SERVEIS. CARREGA I TRANSPORT A ABOCADOR (P - 3)

8,33 1.900,000 15.827,00

4 G2144301 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT. (P - 47)

54,33 25,000 1.358,25

5 E21116N1 M3 ENDERROC COMPLERT DE VOLUM APARENT D'EDIFICACIO,
AMB UNA ALÇADA FINS A 5 M, FINS A COTA DE
FONAMENTACIÓ O SOLERES, AMB ESTRUCTURA FORMADA
PER XAPA METÀL.LICA, PARETS D'OBRA DE FÀBRICA O
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT O ACER, SOSTRES DE
XAPA METÀL.LICA, FUSTA, O BIGUES DE FORMIGO AMB
REVOLTO CERÀMIC, XAPA DE COMPRESIÓ , INCLOU LA
DISTRIBUCIÓ INTERIOR, INSTAL·LACIONS I CANALITZACIONS
EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
CLASSIFICACIÓ DEL RESIDU, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT I
TAXA, INCLOU EL REGAT DE LES RUNES DURAN EL PROCÉS
DE L'ENDERROC PER EVITAR LA FORMACIÓ DE POLS.  (P - 1)

13,31 75,000 998,25

6 F2100001 UT. DESMUNTATGE DE PILONES, PAPERERES, ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ VERTICAL, BANCS, ETC. INCLOU CÀRREGA I
TRANSPORT AL MAGATZEM O A L'ABOCADOR. (P - 2)

8,59 90,000 773,10

7 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR (P - 4)

43,78 10,000 437,80

8 PC23 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002), INCLOENT P.P. COEFICIENTS D'ESPONJAMENT,
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE RESIDUS, TOT INCLÒS. (P - 94)

10,43 475,000 4.954,25

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.01 25.773,05

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP

CAPITOL 01 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I TRACTAMENT DE RESIDUS

SUBCAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 F221C420 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A FORMACIO DE
CAIXA DE PAVIMENT DE CALÇADA I VORERES, EN CUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, INCLUS ROCA, AMB MITJANS MECANICS.
S'INCLOU LA P.P. DE CATES I PROTECCIONS DE SERVEIS (P - 5)

4,26 380,000 1.618,80

EUR
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2 F227T00F M2 NIVELLACIO, REPAS I PICONATGE DE BASE DE VORERA I
CALÇADA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMB MITJANS
MECANICS. INCLOU LA P.P. DE REPLANTEIG DE LES RASANTS
DE LA PLATAFORMA. (P - 9)

2,71 1.900,000 5.149,00

3 F2414267 M3 TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR APROVAT PER LA D.F., I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CARREGA, AMB CAMIO DE 12 T
CARREGAT MECANICAMENT, AMB UN RECORREGUT DE MES
DE 5 KM I FINS A 10 KM. S'INCLOU LA P.P. D'ESPONJAMENT DEL
TERRENY, EL CANNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 11)

7,60 380,000 2.888,00

4 F2261C0F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT DE
CALÇADA I VORERA AMB MATERIAL SELECCIONAT,
PROCEDENT DE L'OBRA O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE
FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM.
S'INCLOU LA P.P. DE TRANSPORT DE MATERIAL I ACOPI A
L'OBRA. (P - 7)

4,97 150,000 745,50

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.02 10.401,30

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP

CAPITOL 02 SANEJAMENT

SUBCAPITOL 01 CANONADES, POUS I EMBORNALS

1 FDCJU271 U EMBORNAL SIFONIC AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA TIPUS
DELTA-80 O MARESME. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
LLIT DE FORMIGÓ HM-20/P/12/I DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT
ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 30)

286,81 15,000 4.302,15

2 GDCONEMB UT CONNEXIO DE CAIXA D'EMBORNAL AMB TUB DE PEAD DE D.N.
200 MM AUTOPORTANT PER SANEJAMENT, TOTALMENT
ACABADA. S'INCLOU ELS COLZES, DERIVACIONS I ELEMENTS
AUXILIARS, PROTECCIO DE FORMIGO, EXCAVACIO I
TRANSPORT. (P - 51)

262,08 15,000 3.931,20

3 FDDZNOR2 U BASTIMENT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER
POU DE REGISTREMODEL SOLO SC DE LA CASA NORINCO O
SIMILAR,AMB TAPA ARTICULADA, AMB BLOQUEIG DE
SEGURETAT ANTIRRETORN A 90º, JUNTA DE ELASTOMER EN
LA TAPA,PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE, I ALÇADA
MINIMA MARC 100 MM, PES MÍNIM DE LA TAPA 59 KG, DE LA
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L
(P - 31)

247,12 8,000 1.976,96

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.01 10.210,31

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP

CAPITOL 03 XARXA DE SERVEIS

SUBCAPITOL 01 XARXA DE TELECOMUNICACIONS I BAIXA TENSIO

1 G2260005 M3 EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MECANICS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, FINS A 3 M DE FONDARIA.
S'INCLOU EL TRANSPORT I L'ARREPLEGA DEL MATERIAL A
L'OBRA I/O EL TRANSPORT FINS A ABOCADOR AUTORITZAT
PER LA D.F. (P - 50)

7,36 480,000 3.532,80

2 F227L00F M2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA DE QUALSEVOL
AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM (P - 8)

2,09 480,000 1.003,20

EUR
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3 F228LB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE FINS A 2 M,
AMB MATERIAL SELECCIONAT (SORRA DE RIU RENTADA O
SAULO GARBELLAT), EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM,
UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR/PICO
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. S'INCLOU
APORTACIO, TRANSPORT I ACOPI DEL MATERIAL A L'OBRA (P -
10)

9,33 480,000 4.478,40

4 FDK2A4C3 U PERICO DE 57X57X125 CM, DE DIMENSIONS INTERIORS, AMB
PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/12/I I
SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (P - 36)

74,41 12,000 892,92

5 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA
DUCTIL DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 37)

54,26 12,000 651,12

6 GDG233R6 M CANALITZACIO SOTA CALÇADA AMB QUATRE TUBS DE PEAD
DE D 160 MM DN I DAU DE RECOBRIMENT DE 90X90 CM AMB
FORMIGO HM-20/P/12/I (P - 52)

52,89 50,000 2.644,50

7 FDK26J17 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA
TIPUS MF-II, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ (P - 35)

262,02 24,000 6.288,48

8 G222ZT20 U PERICO NORMALITZAT PER TELEFONICA TIPUS 'D' AMB
SOLERA, PARETS TRANSVERSALS AMB ENTRADA-SORTIDA DE
CABLES, DOS LONGITUDINALS I TAPA DE FORMIGÓ I MARCS
METAL.LICS, TOT PREFABRICAT AMB FORMIGO ARMAT VIBRAT,
INCLOENT EXCAVACIO I RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS,TOTALMENT ACABAT, DE MIDES EXTERIORS 116X72
X104 CM I MIDES INTERIORS 90X48X94 CM I TAPA DE MIDES
635X1060 MM I 70 MM DE GRUIX. (P - 49)

810,98 4,000 3.243,92

9 FDG52657 M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS
DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE
CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I. AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS TUBS,
REBLIMENT AMB FORMIGO, PART PROPORCIONAL DE
MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS, TAPS I GUIA INTERIOR. (P -
32)

31,42 250,000 7.855,00

10 FDG52658 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE
POLIETILÈ DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA,
I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I. AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS TUBS,
REBLIMENT AMB FORMIGO, PART PROPORCIONAL DE
MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS, TAPS I GUIA INTERIOR. (P -
33)

19,15 400,000 7.660,00

11 FDGPEANA UT FORMACIO DE PEANA PER ARMARI DE TELECOMUNICACIONS
(P - 34)

165,00 5,000 825,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.03.01 39.075,34

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP

CAPITOL 03 XARXA DE SERVEIS

SUBCAPITOL 02 CONTROL D'ACCÉS - PILONES AUTOMÀTIQUES

1 PAPILONES p.a. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE
DESMUNTATGE, EMMAGATZEMATGE, NOVA OBRA CIVIL, I
INSTAL.LACIÓ DELS EQUIPS DE CONTROL AUTOMÀTIC
D'ACCÈS MITJANÇANT PILONA RETRÀCTIL, INCLOENT DUES
NOVES PILONA (P - 93)

16.000,00 2,000 32.000,00

EUR
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TOTAL SUBCAPITOL 01.03.02 32.000,00

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP

CAPITOL 04 PAVIMENTS

SUBCAPITOL 01 PAVIMENTS PEATONALS

1 F922101F M3 SUBBASE DE SAULO, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
AL 95% DEL PM (P - 12)

28,01 285,000 7.982,85

2 F9363B21 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/I ABOCAT DES DE CAMIO AMB
ESTESA I VIBRATGE MECANIC, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU P.P. D'ENCOFRAT DE TAPES I SERVEIS (P - 13)

91,88 380,000 34.914,40

3 F9B5UPR8 M2 PAVIMENT DE GRANIT 'GRIS QUINTANA' O 'BLANC ALOYA'
,ACABAT FLAMEJAT O ABUIXARDAT, AMB PECES DE
40X60X7CM S'INCLOU TALLAR PEÇES ESPECIALS
TRAPEZOIDALS EN ZONES DE CANVI D'ALINEA-CIO INDICADES
AL PLANOL,COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT,
S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL
DE PECES AMB DISC I REJUNTAT MANUAL DE PEÇES AMB
MORTER MIXT. (P - 20)

99,58 1.750,000 174.265,00

4 F9B11202 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS GRANÍTICS DE 20X10X10 CM,
COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB
BEURADA DE CIMENT (P - 18)

93,31 150,000 13.996,50

5 F9B5UORI M MESTRA DE PEDRA GRANITICA FLAMEJADA EN FORMACIO DE
CANAL AL CENTRE DEL CARRER I CANVIS DE RASANT, AMB
PEÇES DE 30X40X7 CM.'NEGRA EXTREMADURA' COL.LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT PASTAT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL
REJUNTAT MANUAL DE PEÇES AMB MORTER MIXTE. (P - 19)

57,83 200,000 11.566,00

6 F965178T M VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO, DE 17X28 CM, TIPUS
T-3 D'I.C.A.O SIMILAR, DE 500 KG/CM2 DE RESISTENCIA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-20/P/12/I DE 25 A
30 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER DE CIMENT
1:4/165 L. S'INCLOU LA P.P. DE REPLANTEIG I NIVELLACIO PER A
LA COL.LOCACIO DE LA VORADA, TALLS PER TRAMS EN
CORBA, I LA REALITZACIO DE VORADA REBAIXADA PER LA
FORMACIO DE GUALS PER A VIANANTS (P - 15)

24,85 50,000 1.242,50

7 F9714B11 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGO HM-20/P/12/I, DE
DIMENSIONS MINIMES 30X30 CM, ESCAMPAT DES DE CAMIO, I
VIBRATGE MANUAL. S'INCLOU LA P.P. DE REPLANTEIG I
NIVELLACIO PER A LA COL.LOCACIO DE LA RIGOLA (P - 16)

104,59 4,500 470,66

8 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4
PASTILLES/ESTRIAT, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT
SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I
LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 21)

20,55 62,500 1.284,38

9 F97422EB M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 17)

9,71 50,000 485,50

10 F9J12X40 M2 REG D'EMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA
TIPUS ECI, AMB UNA DOTACIO D'1 KG/M2 (P - 23)

0,43 50,000 21,50

11 F9H12214 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT GRANITIC I BETUM
ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE
L'ASSAIG MARSHALL, GRUIX DE 5 CM (P - 22)

11,20 50,000 560,00

12 F961REPA P.A PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE
REPARACIONS DE FAÇANES EXISTENTS: ARREBOSSAT,
PINTAT, ESTUCAT, PECES DE MARBRE, SANT VICENÇ. (P - 14)

1.320,00 1,000 1.320,00

EUR
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TOTAL SUBCAPITOL 01.04.01 248.109,29

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP

CAPITOL 05 ENLLUMENAT PUBLIC

SUBCAPITOL 01 OBRA CIVIL I AFECTACIONS A L'ENLLUMENAT EXISTENT

1 FGG3U004 M CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS DE PEAD CORRUGAT DE D. 75 MM.
S'INCLOU RASA 40X80 CM,TUB RECOBERTS AMB FORMIGO
HM-20, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, REBLIMENT,
PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE
TERRES. (P - 43)

23,21 16,000 371,36

2 FGG4U68E U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM.
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE
GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT
I TAPA DE FOSA TR-146, AMB LA INSCRIPCIÓ E.P O
ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 44)

179,71 4,000 718,84

3 FG23U000 U MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 M. D'ALÇÀRIA,
GRAPAT A LA FAÇANA, INCLOSA LA PRESA DE TERRA. (P - 40)

74,62 4,000 298,48

4 FG153932 U CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
125X125 MM, AMB GRAU DE PROTECCIO ANTIHUMITAT I
MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 39)

17,60 3,000 52,80

5 FG31U045 M CONDUCTOR DE COURE RV-1000 DE 5X6+2X2.5 MM2 DE
SECCIÓ, GRAPAT A FAÇANA EN LÍNIA AÈRIA (P - 41)

7,97 50,000 398,50

6 FG31U146 M CONDUCTOR DE COURE RV-1000 DE 4X10+2X2.5 MM2. DE
SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P -
42)

6,38 20,000 127,60

7 FG00U010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ADEQUACIO DEL
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AERI DE L'ENLLUMENAT
EXISTENT (P - 38)

1.250,00 1,000 1.250,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.05.01 3.217,58

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP

CAPITOL 06 MOBILIARI URBA

SUBCAPITOL 01 MOBILIARI URBA

1 FQ211112 U PAPERERA TRABUCABLE DE D 31 CM DE FOSA DUCTIL MODEL
TRAMONTANA (C-23F) DE FABREGAS O SIMILAR, DE 90X40 CM I
60 L DE CAPACITAT, AMB BASE PERFORADA, VORA
ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB DE 50X20X1,5 MM,
ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGO DE 30X30X30 CM (P -
46)

198,64 5,000 993,20

2 FJARCOR5 UT. SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLETRES AL PAVIMENT DEL
CARRER DE PLANXA DE FOSA DUCTIL PINTADA D'OXIRON
NEGRE (42X300X1,2 CM) PER ANCORAR AL FORMIGÓ AMB
LLETRES DE RELLEU DE 0,30 CM. DE GRUIX DEL TIPUS
CENTURY GOTHIC H=20 CM. (P - 45)

99,17 32,000 3.173,44

TOTAL SUBCAPITOL 01.06.01 4.166,64

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP

CAPITOL 07 SENYALITZACIO

SUBCAPITOL 01 SENYALITZACIO VERTICAL

EUR
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1 FBBJU10Z U DESMUNTATGE DE SENYALS AGAFADES A LES FAÇANES,
INCLOU EL TAPAT DELE 2,40FORAT AMB MORTER. (P - 27)

18,62 10,000 186,20

2 FBB4U022 U PLACA DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA QUADRADA, DE XAPA NO
REFLECTORA, DE 60X60 CM., REF. TS-28, TS-29 (P - 26)

73,54 2,000 147,08

3 FBBJU210 U SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 15
CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ. (P - 28)

37,29 5,000 186,45

4 FBBZ1120 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT (P - 29)

14,14 10,000 141,40

5 FBB12251 U PLACA NO REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 24)

62,72 5,000 313,60

6 FBB12255 P.A SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES SEGONS INDICACIONS
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA (P - 25)

1.343,07 1,000 1.343,07

TOTAL SUBCAPITOL 01.07.01 2.317,80

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP

CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 GSEG0001 UT CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE (P - 53) 1,90 20,000 38,00

2 GSEG0002 UT ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD (P - 54) 9,30 10,000 93,00

3 GSEG0003 UT PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA (P - 55) 8,03 6,000 48,18

4 GSEG0004 UT PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIO
DE PARTICULES (P - 56)

12,23 6,000 73,38

5 GSEG0005 UT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR (P - 57) 17,64 20,000 352,80

6 GSEG0006 UT MASCARETA AUTOFILTRANT (P - 58) 0,86 20,000 17,20

7 GSEG0007 UT PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL (P - 59) 2,21 10,000 22,10

8 GSEG0009 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS (P - 60) 36,74 2,000 73,48

9 GSEG0011 UT PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA (P - 61) 6,15 10,000 61,50

10 GSEG0012 UT PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES (P - 62) 18,45 2,000 36,90

11 GSEG0014 UT PARELL DE PLANTILLES ANTICLAUS (P - 63) 2,38 10,000 23,80

12 GSEG0017 UT GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER I COTO (P - 64) 15,07 15,000 226,05

13 GSEG0018 UT VESTIT IMPERMEABLE (P - 65) 17,34 10,000 173,40

TOTAL SUBCAPITOL 01.08.01 1.239,79

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP

CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 H151AJ01 M2 PROTECCIO HORITZONTAL D'OBERTURES, AMB FUSTA I
PLANXES METAL.LIQUES AMB EL DESMUNTATGE INCLOS (P -
66)

11,26 25,000 281,50

2 H151AJ02 M3 ACCES PROVISIONAL I RAMPES DE PAS FORMADES AMB
MATERIAL GRANULAR -SAULO-. S'INCLOU EL MATERIAL,
TRANSPORT, COL.LOCACIO I DESMONTATGE I NETEJA (P - 67)

23,41 25,000 585,25

3 H15AC002 U PARELL DE VALVULES ANTIRETROCES DE FLAMA, PER A EQUIP
DE TALL OXIACETILENIC, COL.LOCADA (P - 70)

24,28 1,000 24,28

EUR
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4 HBC1A081 M CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5
M I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS (P - 75)

6,25 100,000 625,00

5 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA (P - 74) 6,89 50,000 344,50

6 HBC1GFJ1 U LLUM AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB
ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
(P - 76)

35,74 10,000 357,40

7 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER
A SENYALS DE TRANSIT I DE PERILL, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS (P - 72)

55,44 10,000 554,40

8 HBB11111 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER
A SENYALS DE TRANSIT I DE PERILL, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS (P - 71)

49,35 10,000 493,50

9 HQU1H532 U LLOGUER DE MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE
6X2,3X2,3 M DE PLAFO D'ACER LACAT I AILLAMENT DE 35 MM
DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENOLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB
AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENOLIC, AMB
INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIO ELECTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIO DIFERENCIAL,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE (P - 79)

255,05 5,000 1.275,25

10 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB
PRESSIO INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS (P - 78)

39,60 2,000 79,20

11 HBC1KJ00 M TANCA MOBIL METAL.LICA DE 2,5 M DE LLARGARIA I 1 M
D'ALÇARIA (P - 77)

10,69 50,000 534,50

12 H1522111 M BARANA DE PROTECCIO EN EL PERIMETRE DE LA CORONACIO
D'EXCAVACIONS, D'1 M D'ALÇARIA, AMB TRAVESSER
SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB
METAL.LIC DE 2,3', SOCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA EN
EL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGO I AMB EL DESMUNTATGE
INCLOS (P - 68)

11,53 10,000 115,30

13 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCARREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS,
DE 4 M D'AMPLARIA AMB TAULO DE FUSTA I PERFILS IPN 100
CLAVATS AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS (P - 69)

20,52 4,000 82,08

14 HBBREGCA UT CAMIO CISTERNA PER A REG (P - 73) 31,03 2,000 62,06

TOTAL SUBCAPITOL 01.08.02 5.414,22

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP

CAPITOL 10 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPITOL 01 ASSAJOS

1 J0304L03 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA
DE GRANULAT , SEGONS LA NORMA UNE_EN 933-1 1998 (P - 80)

0,00 6,000 0,00

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103-101-95 O NLT 104-91 (P -
81)

0,00 6,000 0,00

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I
LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103-103-94 O NLT 105-91 I UNE 103-104-93 O NLT 106-91 (P -
82)

0,00 3,000 0,00

4 J03D5205 U COMPROVACIÓ DE LA NO PLASTICITAT D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103-104-93 O NLT 106-91 (P - 83)

0,00 3,000 0,00

5 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103-109-95 O NLT 113-87 (P -
84)

0,00 3,000 0,00

EUR
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6 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103-501-94 O NLT 108-91 (P - 85)

0,00 6,000 0,00

7 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE SÒDIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 118-91 (P - 86)

0,00 6,000 0,00

8 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA ASTM D 3017-96 E1 (P - 87)

0,00 15,000 0,00

9 J060SA09 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DEL CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ
DE PROVETES, CURA I ASSAIG A FLEXOTRACCIÓ D'UNA SÈRIE
DE TRES PROVETES PRISMÀTIQUES DE 15X15X60 CM, SEGONS
LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-305-86 I
UNE 83-313-90 (P - 89)

0,00 5,000 0,00

10 J0607608 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE
LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES
DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91
1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 I UNE 83-313-90 (P - 88)

0,00 5,000 0,00

11 J9B15203 U ASSAIG DE DESGAST PER FREGAMENT D'UNA MOSTRA DE
LLAMBORDÍ GRANÍTIC, SEGONS LA NORMA UNE 7-069-53 (P - 90)

0,00 5,000 0,00

12 J9B17202 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ D'UNA
MOSTRA DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC, SEGONS LA NORMA UNE
7-068-53 (P - 91)

0,00 5,000 0,00

13 J9B18201 U DETERMINACIÓ DEL PES ESPECÍFIC D'UNA MOSTRA DE
LLAMBORDÍ GRANÍTIC, SEGONS LA NORMA UNE 7-067-54 (P - 92)

0,00 5,000 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.10.01 0,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  SUBCAPITOL Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUBCAPITOL 01.01.01  DEMOLICIONS I TRACTAMENT DE RESIDUS 25.773,05

SUBCAPITOL 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES 10.401,30

CAPITOL 01.01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I TRACTAMENT DE R 36.174,35

SUBCAPITOL 01.02.01  CANONADES, POUS I EMBORNALS 10.210,31

CAPITOL 01.02  SANEJAMENT 10.210,31

SUBCAPITOL 01.03.01  XARXA DE TELECOMUNICACIONS I BAIXA TENSIO 39.075,34

SUBCAPITOL 01.03.02  CONTROL D'ACCÉS - PILONES AUTOMÀTIQUES 32.000,00

CAPITOL 01.03  XARXA DE SERVEIS 71.075,34

SUBCAPITOL 01.04.01  PAVIMENTS PEATONALS 248.109,29

CAPITOL 01.04  PAVIMENTS 248.109,29

SUBCAPITOL 01.05.01  OBRA CIVIL I AFECTACIONS A L'ENLLUMENAT EXISTENT 3.217,58

CAPITOL 01.05  ENLLUMENAT PUBLIC 3.217,58

SUBCAPITOL 01.06.01  MOBILIARI URBA 4.166,64

CAPITOL 01.06  MOBILIARI URBA 4.166,64

SUBCAPITOL 01.07.01  SENYALITZACIO VERTICAL 2.317,80

CAPITOL 01.07  SENYALITZACIO 2.317,80

SUBCAPITOL 01.08.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.239,79

SUBCAPITOL 01.08.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 5.414,22

CAPITOL 01.08  SEGURETAT I SALUT 6.654,01

SUBCAPITOL 01.10.01  ASSAJOS 0,00

CAPITOL 01.10  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
381.925,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  CAPITOL Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I TRACTAMENT DE R 36.174,35

CAPITOL 01.02  SANEJAMENT 10.210,31

CAPITOL 01.03  XARXA DE SERVEIS 71.075,34

CAPITOL 01.04  PAVIMENTS 248.109,29

CAPITOL 01.05  ENLLUMENAT PUBLIC 3.217,58

CAPITOL 01.06  MOBILIARI URBA 4.166,64

CAPITOL 01.07  SENYALITZACIO 2.317,80

CAPITOL 01.08  SEGURETAT I SALUT 6.654,01

CAPITOL 01.10  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 0,00

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP 381.925,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
381.925,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  PRES.PARCIAL Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP 381.925,32

381.925,32

euros
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NIVELL 3 :  SUBCAPITOL %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUBCAPITOL 01.01.01  DEMOLICIONS I TRACTAMENT DE RESIDUS 6,75

SUBCAPITOL 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES 2,72

CAPITOL 01.01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I TRACTAMENT DE R 9,47

SUBCAPITOL 01.02.01  CANONADES, POUS I EMBORNALS 2,67

CAPITOL 01.02  SANEJAMENT 2,67

SUBCAPITOL 01.03.01  XARXA DE TELECOMUNICACIONS I BAIXA TENSIO 10,23

SUBCAPITOL 01.03.02  CONTROL D'ACCÉS - PILONES AUTOMÀTIQUES 8,38

CAPITOL 01.03  XARXA DE SERVEIS 18,61

SUBCAPITOL 01.04.01  PAVIMENTS PEATONALS 64,96

CAPITOL 01.04  PAVIMENTS 64,96

SUBCAPITOL 01.05.01  OBRA CIVIL I AFECTACIONS A L'ENLLUMENAT EXISTENT 0,84

CAPITOL 01.05  ENLLUMENAT PUBLIC 0,84

SUBCAPITOL 01.06.01  MOBILIARI URBA 1,09

CAPITOL 01.06  MOBILIARI URBA 1,09

SUBCAPITOL 01.07.01  SENYALITZACIO VERTICAL 0,61

CAPITOL 01.07  SENYALITZACIO 0,61

SUBCAPITOL 01.08.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 0,32

SUBCAPITOL 01.08.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 1,42

CAPITOL 01.08  SEGURETAT I SALUT 1,74

SUBCAPITOL 01.10.01  ASSAJOS 0,00

CAPITOL 01.10  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  CAPITOL %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I TRACTAMENT DE R 9,47

CAPITOL 01.02  SANEJAMENT 2,67

CAPITOL 01.03  XARXA DE SERVEIS 18,61

CAPITOL 01.04  PAVIMENTS 64,96

CAPITOL 01.05  ENLLUMENAT PUBLIC 0,84

CAPITOL 01.06  MOBILIARI URBA 1,09

CAPITOL 01.07  SENYALITZACIO 0,61

CAPITOL 01.08  SEGURETAT I SALUT 1,74

CAPITOL 01.10  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 0,00

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  PRES.PARCIAL %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRES.PARCIAL 01 Pressupost CARRER SANT JOSEP 100,00

100,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 381.925,32

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 381.925,32........................................................... 49.650,29

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 381.925,32.............................................................. 22.915,52

Subtotal 454.491,13

21 % IVA SOBRE 454.491,13............................................................................................. 95.443,14

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 549.934,27

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS )

L´enginyer de camins, canals i ports redactor del projecte

Ferran Aparicio Ibañez
Tècnic de l´Ajuntament de Mataró


